KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI: ul. Poniatowskiego21m.4, 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rawicz Zaktad Ustug Komunalnych w Rawiczu
ADRES INWESTORA: 63-900 Rawicz ul. Winiary 4b

BRANZE: budowlana
DATA OPRACOWANIA: 06.11.2023

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 70%R+70%S

Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

VAT [V] 8%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (8%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
St OWNIE: zero i 0/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.11.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa UPL%ZZCZ Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %
1 | Remont mieszkania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.1 | Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2 | Prace rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3 | Prace budowlane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3.1 | Prace $cienne i sufity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3.2 | Prace podiogowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
montaz nowych drzwi
1.5 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
wykonanie i montaz
okien
1.6 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wykonanie instalacji
c.o.
1.7 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
instalacja elektryczna
1.8 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
komin wentylacyjny i
spalinowy
1.9 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
wymiana instalacji
wodno- kanalizacyjnej
1.10 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Przebudowa tarasu
1.11 | Wyposazenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00%
mieszkania
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Stownie: Zero i 0/100 zt
-3-
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

Remont mieszkania

1.

Prace przygotowawcze

EQUITY NIy Y

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig

m2

85,42

m2

85,420

RAZEM

85,420

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folig

m2

13,35

m2

13,350

RAZEM

13,350

Prace rozbiérkowe

KNNR 3
0901-02

Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych licowanych
kaflami

0,99x0,55x1,96=3,5

1,96x0,55x0,88=0,95

m3

4,45

m3

4,450

RAZEM

4,450

N B

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie boazerii ze $cian
kuchnia 1,44mx8,2=11,81m2
pokéj 2,8x3,89=10,89m2
pokéj 5,4x2,8 = 15,12m2
pokéj 6,29x2,8 = 17,6 1m2

m2

55,43

m2

55,430

RAZEM

55,430

N o1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2
m2 - demontaz

drzwi do kuchni z wew korytarza

drzwi do skrytki

drzwi na zabudowalny balkon

drzwi do pokoju

drzwi do tazienki z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

oscieznica pomiedzy dwoma pokojami

szt.

8

szt.

8,000

RAZEM

8,000

N o

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
kuchnia, pokoj, zabudowalny balkon
5,07+13,26+10,74

m2

29,07

m2

29,070

RAZEM

29,070

N N

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

drzwi drewniane -14,35x0,03= 0,43

futryna dzrwiowa8x 0,96x0,03=0,23

piec kaflowy =4,45x0,02=0,09

posadzka z tworzyw sztucznych = 29,07x0,01=0,29
boazeria 55,43x0,02=1,12

m3

2,16

m3

2,160

RAZEM

2,160

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5

m3

2,16

m3

2,160

RAZEM

2,160

kalk. wlasna

Optata za sktadowanie gruzu

m3

2,16

m3

2,160

RAZEM

2,160

1.3

Prace budowlane

1.3.1

Prace Scienne i sufity
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

10
d.1.3.
1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach - oczyszczenie powierzchni
Sciany

pokoj 1 -42,87 m2

pokéj 2 - 63,88 m2

pokdj3 - 68,38 m2

kuchnia - 50,22 m2

fazienka - 26,97 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokdj 1 - 10,74 m2

pokéj 2 - 25,6 m2

pokéj3 - 29,8 m2

kuchnia - 13,26 m2

fazienka - 4,05m2

skrytka - 2,00m2

m2

355,62

m2

355,620

RAZEM

355,620

11
d.1.3.

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia do
5m2 - 10 % powierzchni

m2

8,55

m2

8,550

RAZEM

8,550

12
d.1.3.

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - - 10 % powierzchni

m2

27,02

m2

27,020

RAZEM

27,020

13
d.1.3.

KNR 4-01
0711-01

Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z
zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

27,02

m2

27,020

RAZEM

27,020

14
d.1.3.

KNR 4-01
0711-15

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z
zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

8,55

m2

8,550

RAZEM

8,550

15
d.1.3.

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pokoj 1 -42,87 m2

pokéj 2 - 63,88 m2

pokéj3 - 68,38 m2

kuchnia - 50,22 m2

fazienka - 26,97 m2

skrytka - 17,85 m2

m2

270,17

m2

270,170

RAZEM

270,170

16
d.1.3.

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
pokdj 1- 10,74 m2

pokéj 2 - 25,6 m2

pokdj3 - 29,8 m2

kuchnia - 13,26 m2

fazienka - 4,05m2

skrytka - 2,00m2

m2

85,45

m2

85,450

RAZEM

85,450

17
d.1.3.

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm
- folia w plynie tazienka

m2
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

26,97

m2

26,970

RAZEM

26,970

18
d.1.3.

KNR 2-02
0829-10

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej
metodg zwyktg w tazience

m2

26,97

m2

26,970

RAZEM

26,970

19
d.1.3.

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami gipsowymi - w kuchni pokoju i
korytarzu

pokdj 1 -10,74m2

pokdj 2 - 25,6m2

pokéj 3 -29,8m2

m2

66,14

m2

66,140

RAZEM

66,140

20
d.1.3.

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku

pokdj 1- 10,74 m2

pokdj 2 - 25,6 m2

pokdj3 - 29,8 m2

kuchnia - 13,26 m2

fazienka - 4,05m2

skrytka - 2,00m2

m2

85,45

m2

85,450

RAZEM

85,450

21
d.1.3.

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku

pokoj 1 -42,87 m2

pokéj 2 - 63,88 m2

pokdj3 - 68,38 m2

kuchnia - 50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

m2

243,2

m2

243,200

RAZEM

243,200

22
d.1.3.

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach

Sciany

pokdj 1-42,87 m2

pok¢j 2 - 63,88 m2

pokéj3 - 68,38 m2

kuchnia - 50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokdj 1- 10,74 m2

pokéj 2 - 25,6 m2

pokdj3 - 29,8 m2

kuchnia - 13,26 m2

fazienka - 4,05m2

skrytka - 2,00m2

m2

328,65

m2

328,650

RAZEM

328,650

23
d.1.3.

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym

78

78,000

RAZEM

78,000

24
d.1.3.

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie
pionowe

pokdj 1-42,87 m2

pokoj 2 - 63,88 m2

pokdj3 - 68,38 m2

kuchnia - 50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

m2
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

243,2

m2

243,200

RAZEM

243,200

25
d.1.3.

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie
poziome

pokdj 1- 10,74 m2

pokéj 2 - 25,6 m2

pokdj3 - 29,8 m2

kuchnia - 13,26 m2

fazienka - 4,05m2

skrytka - 2,00m2

m2

85,45

m2

85,450

RAZEM

85,450

26
d.1.3.

KNNR 2
0802-06

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach
Sciany

pokoj 1 -42,87 m2
pokoj 2 - 63,88 m2
pokdj3 - 68,38 m2
kuchnia - 50,22 m2
skrytka - 17,85 m2
sufit

pokoj 1- 10,74 m2
pokéj 2 - 25,6 m2
pokoj3 - 29,8 m2
kuchnia - 13,26 m2
fazienka - 4,05m2
skrytka - 2,00m2
Krotnos¢ = 2

m2

328,65

m2

328,650

RAZEM

328,650

27
d.1.3.

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow

m2

85,45

m2

85,450

RAZEM

85,450

28
d.1.3.

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych $cian

m2

243,2

m2

243,200

RAZEM

243,200

29
d.1.3.

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

30
d.1.3.

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

odbicie tynkow: 8,55+27,02=35,57
35,57x0,02=0,71

m3

0,71

m3

0,710

RAZEM

0,710

31
d.1.3.

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km

m3

0,71

m3

0,710

RAZEM

0,710

32
d.1.3.

1122

Opfata za sktadowanie gruzu

m3

0,71

m3

0,710

RAZEM

0,710

1.3.2

Prace podiogowe

33
d.1.3

N -

KNR BC-02
0416-01
analogia

Wylewka samopoziomujgca w zamkniecie posadzki po
piecu na paliwo state

1x0,6=0,6

Krotnos¢ = 3

m2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
34| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.1.3.| 0401-03 |z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
2 wykonywana recznie
posadzka w kuchni i w tazience
13,26+4,05=17,31
17,31 m2 17,310
RAZEM 17,310
35| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych m2
d.1.3.| 1118-06 | metodg kombinowang
2 13,26+4,05=17,31
17,31 m2 17,310
RAZEM 17,310
36| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek w kuchni m
d.1.3.| 1119-02 | 1,66+3+4,7+3+0,94+2,1+0,4+0,4= 16,2
2
16,2 m 16,200
RAZEM 16,200
37| KNR-W 2-02 | Utozenie foli pod panele w pokojach m2
d.1.3.| 0606-01 pokéj 1-10,74m2
2| analogia | pokdj2-25,60m2
pokéj 3-29,8m2
66,14 m2 66,140
RAZEM 66,140
38| NNRNKB [ (z.VIIlI) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.3.[202 1136-01 | pokdj 1-10,74m2
2 pokdj 2-25,60m2
pokdj 3-29,8m2
66,14 m2 66,140
RAZEM 66,140
14 Prace budowlane - montaz nowych drzwi
39| KNR 0-19 | Montaz drzwi z obrébka m2
d.1.4[ 1023-12
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
40 Nowe drzwi w mieszkaniu kpl.
d.1.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaz okien
41 wykonanie i montaz okna w skrytce szt
d.1.5| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 wykonanie i montaz okna w pokoju szt
d.1.5 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 wykonanie i montaz okien w pokoju kpl.
d.1.5 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Prace budowlane - Wykonanie instalac;ji c.o.
44 Wykonanie instalacji grzewczej c.o. kpl.
d.1.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna
45 Przerobienie instalacji elektryczne;j kpl.
d.1.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
1.8 Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy
46 Wykonanie i montaz komina wentylacyjengo szt
d.1.8| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 Wykonanie i montaz komina spalinowego szt
d.1.8| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej
48 Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej kpl.
d.1.9| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Prace budowlane - Przebudowa tarasu
49 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina m2
d.1.10[ 0818-05
5,08 m2 5,080
RAZEM 5,080
50 demontaz okien kpl.
d.1.10] kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podtozach m2
d.1.10[ 0416-01 betonowych
5,08 m2 5,080
RAZEM 5,080
52| NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.10]202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
5,08 m2 5,080
RAZEM 5,080
53] KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1.10] 1118-04 metodg kombinowang
5,08 m2 5,080
RAZEM 5,080
54 KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.1.10] 1119-02 | cokolika rownej 15 cm
10,22 m 10,220
RAZEM 10,220
55| KNR-W 2-02 [ Wzmocnienie $cianki balkonowej przez obicie m2
d.1.10] 2008-03 | jednostronne ptytami OSB gr 22mm
analogia 0,91x6,46=5,87m2
5,87 m2 5,870
RAZEM 5,870
56| NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.10{ 202 1134-02 | pionowe
5,87 m2 5,870
RAZEM 5,870
57| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.10] 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
5,87 m2 5,870
RAZEM 5,870
58] NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie m2
d.1.10{ 202 1134-02 | pionowe
5,87 m2 5,870
RAZEM 5,870
59 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.10] 0927-03 mineralnego strukturalnego
analogia
5,87 m2 5,870
RAZEM 5,870
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 wykonanie i montaz stupa metalowego (podporowego) na | kpl.
d.1.10| kalk. wtasna | balkonie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
611 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.10] 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
wyktadzina - 5,08 0,01=0,05
drewniane stare okna - 10,22 x 2,00=20,44x0,03=0,61
0,66 m3 0,660
RAZEM 0,660
62| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.10] 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
0,66 m3 0,660
RAZEM 0,660
63 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.10| kalk. wiasna
0,66 m3 0,660
RAZEM 0,660
1.1 Wyposazenie mieszkania
64| KNR 2-15 [ Montaz zlewozmywaka szt.
d.1.11f 0220-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.1.11] 0221-01 syfonem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR 2-15 [ Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.1.11] 0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompakt'
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR 0-35 | Montaz wanny z armaturg kpl.
d.1.11 0125-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 montaz kuchenki gazowej kpl.
d.1.11] kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-10-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jgzjsrf_t R M
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1.1 Prace przygotowawcze
1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 85,420 0,000
d.1.1 1216-01
obmiar = 85,420 m2
R --
1* robocizna r-g 4,8689 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2* folia polietylenowa m2 30,4949 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2 13,350 0,000
d1.1 0103-02
obmiar = 13,350 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,6020 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
M --
2* folia ochronna m2 14,6850 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 Prace rozbiérkowe
3| KNNR3 | Rozbiérka piecéw i trzondéw m3 4,450 0,000
di1.2 0901-02 kuchennych licowanych kaflami
0,99x0,55x1,96=3,5
1,96x0,55x0,88=0,95
obmiar = 4,450 m3
-R--
1* robocizna r-g 57,8500 0,000 0,00
13 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 KNR 4-04 | Rozebranie boazerii ze $cian m2 55,430 0,000
d.1.2| 0404-07 | kuchnia 1,44mx8,2=11,81m2
analogia pokéj 2,8x3,89=10,89m2
pokoj 5,4x2,8 = 15,12m2
pokoj 6,29x2,8 = 17,6 1m2
obmiar = 55,430 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,2806 0,000 0,00
0,42 r-g/m2
M --
-11 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,2772 0,000 0,00
KLII
0,005 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0,1663 0,000 0,00
mm KLII
0,003 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 8,8688 0,000 0,00
0,16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 8,000 0,000
d.1.2| 0354-04 [ drewnianych o powierzchnido 2
m2 - demontaz
drzwi do kuchni z wew korytarza
drzwi do skrytki
drzwi na zabudowalny balkon
drzwi do pokoju
drzwi do tazienki z korytarza wew
drzwi do pokoju z korytarza wew
drzwi do pokoju z korytarza wew
oscieznica pomiedzy dwoma
pokojami
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,2800 0,000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw m2 29,070 0,000
d.1.2| 0818-05 ([ sztucznych
kuchnia, pokoj, zabudowalny
balkon
5,07+13,26+10,74
obmiar = 29,070 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5,2326 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 2,160 0,000
d1.2| 0108-11 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
drzwi drewniane -14,35x0,03=
0,43
futryna dzrwiowa8x
0,96x0,03=0,23
piec kaflowy =4,45x0,02=0,09
posadzka z tworzyw sztucznych =
29,07x0,01=0,29
boazeria 55,43x0,02=1,12
obmiar =2,160 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,8576 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
-12-




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady I;%Srf_t R M S
~-S--
2% samochdd samowytadowczy do 5 | m-g 1,0800 0,000 0,00
t
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 2,160 0,000
d.1.2| 0108-12 | spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
obmiar =2,160 m3
—-S-
1* samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,2160 0,000 0,00
t
0,02*5=0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9 Optata za skladowanie gruzu m3 2,160 0,000
d.1.2 | kalk. wtasna
obmiar =2,160 m3
M --
1* Optata za sktadowanie gruzu m3 2,1600 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace rozbiorkowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
13 Prace budowlane
1.3.1 Prace $cienne i sufity
10| KNR 4-01 [ Przecieranie istniejagcych tynkéw | m2 355,620 0,000
d.1.3. 0713-02 | wewnetrznych z zeskrobaniem
1 farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach -
oczyszczenie powierzchni
Sciany
pokéj 1-42,87 m2
pokéj 2 - 63,88 m2
pokéj3 - 68,38 m2
kuchnia - 50,22 m2
fazienka - 26,97 m2
skrytka - 17,85 m2
sufity
pokéj 1- 10,74 m2
pokéj 2 - 25,6 m2
pokoj3 - 29,8 m2
kuchnia - 13,26 m2
fazienka - 4,05m2
skrytka - 2,00m2
obmiar = 355,620 m2
-R--
1* robocizna r-g 78,2364 0,000 0,00
0,22 r-g/m2
- M --
2% woda z rurociggu” m3 2,2760 0,000 0,00
0,0064 m3/m2
-13-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z m2 8,550 0,000
d.1.3. 0701-08 | zaprawy cementowo-wapiennej
1 na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw. o
powierzchni odbicia do 5 m2 - 10
% powierzchni
obmiar = 8,550 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,3010 0,000 0,00
0,62 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z m2 27,020 0,000
d.1.3. 0701-05 | zaprawy cementowo-wapiennej
1 na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
- 10 % powierzchni
obmiar = 27,020 m2
—-R--
1* robocizna r-g 8,9166 0,000 0,00
0,33 r-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zwyktych m2 27,020 0,000
d.1.3. 0711-01 wewnetrznych kat. Il z zaprawy
1 cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar = 27,020 m2
-R--
1* robocizna r-g 40,8002 0,000 0,00
1,51 r-g/m2
M -
2 cement portlandzki z dodatkami t 0,1405 0,000 0,00
25
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) | t 0,1297 0,000 0,00
0,0048 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,7187 0,000 0,00
0,0266 m3/m2
5* woda z rurociggu’ m3 0,1810 0,000 0,00
0,0067 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
7* wycigg jednomasztowy z m-g 1,3510 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t'
0,05 m-g/m2
-14 -
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

8*

betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g

1,0808

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

14
d.1.3.
1

KNR 4-01
0711-15

Uzupetnienie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciggach,
biegach i spocznikach na podtozu
z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2

8,550

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

obmiar = 8,550 m2

R --

robocizna

1,81 r-g/m2

M --

cement portlandzki z dodatkami
25

0,0052 t/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 t/m2

piasek do zapraw

0,0266 m3/m2

woda z rurociggu

0,0067 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S-

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,04 m-g/m2

m3

m3

%

m-g

15,4755

0,0445

0,0410
0,2274

0,0573

0,4275

0,3420

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

15
d.1.3.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podfozy
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

pokoj 1-42,87 m2

pokoj 2 - 63,88 m2

pokoj3 - 68,38 m2

kuchnia - 50,22 m2

tazienka - 26,97 m2

skrytka - 17,85 m2

m2

270,170

0,000

1*

2*

3*

4*

obmiar = 270,170 m2
—-R--

robocizna

0,08 r-g/m2

M -

preparat gruntujgcy
0,22 dm3/m2
materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

~-S-

srodek transportowy'
0,0003 m-g/m2

dm3

%

m-g

21,6136

59,4374

0,0811

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 85,450 0,000
d.1.3. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
1 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
pokéj 1- 10,74 m2
pokéj 2 - 25,6 m2
pokéj3 - 29,8 m2
kuchnia - 13,26 m2
fazienka - 4,05m2
skrytka - 2,00m2
obmiar = 85,450 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5,1270 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
—-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 17,9445 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
4* srodek transportowy" m-g 0,0256 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa m2 26,970 0,000
d.1.3. 0401-01 przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia
1 w plynie tazienka
obmiar = 26,970 m2
R --
1* robocizna r-g 3,5061 0,000 0,00
0,13 r-g/m2
M --
2 folia w ptynie kg 36,1398 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o m2 26,970 0,000
d.1.3. 0829-10 [ wymiarach 40x40 cm na klej
1 metodg zwyktg w tazience
obmiar = 26,970 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,2882 0,000 0,00
1,0118 r-g/m2
M --
2% plytki ceramiczne i terakotowe m2 27,5094 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca™ kg 128,1075 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
-16 -
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

5*

srodek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g

0,7417

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

19
d.1.3.
1

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypetnieniem ptytami
gipsowymi - w kuchni pokoju i
korytarzu

pokoj 1 -10,74m2

pokdj 2 - 25,6m2

pokoj 3 -29,8m2

m2

66,140

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

obmiar = 66,140 m2

R --

robocizna

1,18 r-g/m2

M --

Ptyta gipsowo-kartonowa,
tynkowa ogniochronna grubosci
12,5 mm (GKF)

9,048 m2/m2

dzwigar nosny z blachy
ksztattowej

1,72 m/m2

element poprzeczny z blachy
ksztattowej

0,8 kg/m2

ksztattowniki z blachy-katownik
przyscienny

0,43 kg/m2

wieszak

2,12 szt./m2

pret wieszaka

2,12 szt./m2

klamerki mocujgce

2,86 szt/m2

sprezyny przyscienne

1,65 szt/m2

taczniki rozporowe kpl.

3,77 szt/m2

materiaty pomocnicze(od M)
0,5%

~-S-

Srodek transportowy

0,02 m-g/m2

kg

kg

szt.
szt.
szt
szt
szt

%

78,0452

598,4347

113,7608

52,9120

28,4402

140,2168
140,2168
189,1604
109,1310

249,3478

1,3228

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

20
d.1.3.
1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe
wewnetrzne grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na poditozu z
tynku

pokdj 1- 10,74 m2

pok¢j 2 - 25,6 m2

pokdj3 - 29,8 m2

kuchnia - 13,26 m2

fazienka - 4,05m2

skrytka - 2,00m2

m2

85,450

0,000

obmiar = 85,450 m2
-R--

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* robocizna r-g 23,3279 0,000 0,00
0,273 r-g/m2
M -
2 gips budowlany szpachlowy' t 0,2871 0,000 0,00
0,00336 t/m2
3 woda' m3 0,1863 0,000 0,00
0,00218 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* mieszarka do zapraw' m-g 0,3418 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6* srodek transportowy' m-g 0,2820 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21 | KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe | m2 243,200 0,000
d.1.3.] 2011-02 | wewnetrzne grubosci 3 mm z
1 gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z
tynku
pokéj 1-42,87 m2
pokéj 2 - 63,88 m2
pokéj3 - 68,38 m2
kuchnia - 50,22 m2
skrytka - 17,85 m2
obmiar = 243,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 59,0976 0,000 0,00
0,243 r-g/m2
M -
2 gips budowlany szpachlowy" t 0,7953 0,000 0,00
0,00327 t/m2
3* woda" m3 0,5180 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0,9728 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6* srodek transportowy" m-g 0,7782 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-18 -




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

22
d.1.3.
1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie scian budynkow
ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na scianach

Sciany

pokéj 1-42,87 m2

pokéj 2 - 63,88 m2

pokéj3 - 68,38 m2

kuchnia - 50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokéj 1- 10,74 m2

pokéj 2 - 25,6 m2

pokéj3 - 29,8 m2

kuchnia - 13,26 m2

fazienka - 4,05m2

skrytka - 2,00m2

m2

328,650

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 328,650 m2

-R--

robocizna

0,6112 r-g/m2

—-M --

uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

4 kg/m2

siatka z wtokna szklanego
1,135 m2/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

~-S--

zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,007 m-g/m2

srodek transportowy

0,0052 m-g/m2

r-g

kg

m2

%

m-g

200,8709

1314,6000

373,0178

2,3006

1,7090

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

23
d.1.3.
1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie $cian budynkow
ptytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem
metalowym

78,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

obmiar = 78,000 m

—-R--

robocizna

0,22 r-g/m

M -

uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20'

0,9 kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S-

srodek transportowy

0,0005 m-g/m

%

m-g

17,1600

70,2000

91,7280

0,0390

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

24
d.1.3.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy
preparatami - powierzchnie
pionowe

pokéj 1-42,87 m2

pokéj 2 - 63,88 m2

pokéj3 - 68,38 m2

kuchnia - 50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

m2

243,200

0,000

1*

2*

3*

4*

obmiar = 243,200 m2
-R--

robocizna

0,08 r-g/m2

—-M --

preparat gruntujgcy
0,22 dm3/m2
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

—-S -

srodek transportowy™
0,0003 m-g/m2

r-g

dm3

%

m-g

19,4560

53,5040

0,0730

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

25
d.1.3.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy
preparatami - powierzchnie
poziome

pokoj 1- 10,74 m2

pokoj 2 - 25,6 m2

pokoj3 - 29,8 m2

kuchnia - 13,26 m2
fazienka - 4,05m2

skrytka - 2,00m2

m2

85,450

0,000

1*

2*

3*

4*

obmiar = 85,450 m2

~-R--

robocizna

0,06 r-g/m2

M --

preparat gruntujgcy

0,21 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S-

srodek transportowy
0,0003 m-g/m2

dm3

%

m-g

5,1270

17,9445

0,0256

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }j?dsrit R M
26| KNNR2 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2 328,650 0,000
d.1.3. 0802-06 | na $cianach i sufitach
1 Sciany
pokéj 1-42,87 m2
pokéj 2 - 63,88 m2
pokéj3 - 68,38 m2
kuchnia - 50,22 m2
skrytka - 17,85 m2
sufit
pokéj 1- 10,74 m2
pokéj 2 - 25,6 m2
pokdj3 - 29,8 m2
kuchnia - 13,26 m2
fazienka - 4,05m2
skrytka - 2,00m2
Krotnos¢ = 2
obmiar = 328,650 m2
~-R--
1* robocizna r-g 277,3806 0,000 0,00
0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2
M -
2" gips budowlany szpachlowy t 1,6433 0,000 0,00
powierzchniowy
0,0025 * 2 = 0,005 t/m2
3* woda™ m3 0,1315 0,000 0,00
0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 85,450 0,000
d.1.3. 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
1 wewnetrznych sufitow
obmiar = 85,450 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,1686 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
M -
2% farby emulsyjne nawierzchniowe' |dm3 25,4641 0,000 0,00
0,298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 243,200 0,000
d.1.3. 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
1 wewnetrznych $cian
obmiar = 243,200 m2
~R--
1* robocizna r-g 28,9408 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 69,5552 0,000 0,00
0,286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-21-
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa j.m.| Nakfady jedn. R M S
Cena jednostkowa
29 KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek szt. 2,000 0,000
d.1.3.| 0322-02 | wentylacyjnych w $cianach z
1 cegiet
obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3600 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne z blachy szt. 2,0000 0,000 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14
cm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,710 0,000
d.1.3. 0108-11 spryzmowanego samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
odbicie tynkow: 8,55+27,02=35,57
35,57x0,02=0,71
obmiar =0,710 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,6106 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
~-S-
2x samochod samowytadowczy do 5 | m-g 0,3550 0,000 0,00
t
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,710 0,000
d.1.3. 0108-10 | spryzmowanego samochodami
1 skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km
obmiar = 0,710 m3
-8 -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0142 0,000 0,00
0,02 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32 1122 Optata za sktadowanie gruzu m3 0,710 0,000
d.1.3.
1
obmiar = 0,710 m3
- M --
1* Opfata za sktadowanie gruzu m3 0,7100 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace Scienne i sufity
-22.



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.3.2 Prace podiogowe
33 | KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca w m2 0,600 0,000
d.1.3. 0416-01 zamknigcie posadzki po piecu na
2| analogia | paliwo state
1x0,6=0,6
Krotnos¢ = 3
obmiar = 0,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,9720 0,000 0,00
0,54 *3=1,62 r-g/m2
M --
2* srodek gruntujgcy NKP Atlas dm3 0,1080 0,000 0,00
0,06 *3=0,18 dm3/m2
3* wylewka samopoziomujgca SAM | kg 36,0000 0,000 0,00
100
20 * 3 =60 kg/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
~-S-
5* srodek transportowy m-g 0,0720 0,000 0,00
0,04 *3=0,12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 | KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa m2 17,310 0,000
d.1.3. 0401-03 przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
2 polimerowej masy uszczelniajgcej
(folii w ptynie) wykonywana
recznie
posadzka w kuchni i w fazience
13,26+4,05=17,31
obmiar =17,310 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,5965 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
M --
2 folia w ptynie kg 23,1954 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNRO0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 40 | m2 17,310 0,000
d.1.3. 1118-06 x 40 cm, uktadanych metoda
2 kombinowang
13,26+4,05=17,31
obmiar = 17,310 m2
—-R--
1* robocizna r-g 42,0841 0,000 0,00
2,4312 r-g/m2
—-M --
2 ptytki m2 17,6562 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejaca' kg 90,0120 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-23-



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
~-S--
5* srodek transportowy' m-g 0,6768 0,000 0,00
0,0391 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36| KNR0-12 | Cokoliki z ptytek w kuchni m 16,200 0,000
d.1.3. 1119-02 1,66+3+4,7+3+0,94+2,1+0,4+0,4=
2 16,2
obmiar = 16,200 m
-R--
1* robocizna r-g 8,7658 0,000 0,00
0,5411 r-g/m
M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 2,5110 0,000 0,00
0,155 m2/m
3* zaprawa klejgca" kg 12,6360 0,000 0,00
0,78 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* srodek transportowy" m-g 0,0616 0,000 0,00
0,0038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37 | KNR-W 2-02 | Utozenie foli pod panele w m2 66,140 0,000
d.1.3. 0606-01 pokojach
2| analogia pokdj 1-10,74m2
pokoj 2-25,60m2
pokoj 3-29,8m2
obmiar = 66,140 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,8104 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
M --
2 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 79,3680 0,000 0,00
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4 srodek transportowy m-g 0,4498 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 | NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli m2 66,140 0,000
d.1.3. 202 1136-01 | podtogowych
2 pokoj 1-10,74m2
pokoj 2-25,60m2
pokoj 3-29,8m2
obmiar = 66,140 m2
-R--
1* robocizna r-g 35,7156 0,000 0,00
0,54 r-g/m2
- M --
2% panele podtogowe m2 68,7856 0,000 0,00
1,04 m2/m2
24 -



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* listwy przyscienne z drewna m 76,7224 0,000 0,00
1,16 m/m2
4* klej winylowy kg 7,2754 0,000 0,00
0,11 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* srodek transportowy""" m-g 1,1905 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace podtogowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Prace budowlane
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
14 Prace budowlane - montaz nowych drzwi
39| KNRO0-19 | Montaz drzwi z obrobka m2 7,000 0,000
d1.4 1023-12
obmiar = 7,000 m2
R --
1* robocizna r-g 3,5000 0,000 0,00
0,5 r-g/m2
M -
2 pianka poliuretanowa dm3 2,3100 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S -
4* srodek transportowy™" m-g 0,4200 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 Nowe drzwi w mieszkaniu kpl. 1,000 0,000
d.1.4 | kalk. wtasna
obmiar = 1,000 kpl.
M --
1* drzwi wewnetrzne 3 sztuki 0,9x2, | kpl. 3,0000 0,000 0,00
3 kpl./kpl.
2" drzwi wewnetrzne 0,8x2,0 kpl. 3,0000 0,000 0,00
3 kpl./kpl.
3* drzwi wewnetrzne 0,7x2 kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - montaz nowych drzwi

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaz okien
41 wykonanie i montaz okna w szt 1,000 0,000
d.1.5 | kalk. wtasna | skrytce
obmiar = 1,000 szt
M -
-25.-



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t M
1* wykonanie i montaz okien w szt 1,0000 0,000 0,00
pokoju 0,89x1,04
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42 wykonanie i montaz okna w szt 1,000 0,000
d.1.5 | kalk. wtasna | pokoju
obmiar = 1,000 szt
- M --
1* wykonanie i montaz okna w szt 1,0000 0,000 0,00
kuchni 1,08x2,01
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43 wykonanie i montaz okien w kpl. 1,000 0,000
d.1.5 | kalk. wiasna | pokoju
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* wykonanie i montaz okien w kpl. 2,0000 0,000 0,00
pokoju 1,2x1,98
2 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - wykonanie i montaz okien
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.6 Prace budowlane - Wykonanie instalaciji c.o.
44 Wykonanie instalacji grzewczej kpl. 1,000 0,000
d.1.6 | kalk. wtasna | c.o.
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* Wykonanie instalacji grzewczej kpl. 1,0000 0,000 0,00
c.o.
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - Wykonanie instalacji c.o.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna
45 Przerobienie instalacji elektrycznej| kpl. 1,000 0,000
d.1.7 | kalk. wiasnha
obmiar = 1,000 kpl.
M -
1* Wymiana instalacji elektrycznej w | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mieszkaniu
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - instalacja elektryczna
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.8 Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy
46 Wykonanie i montaz komina szt 1,000 0,000
d.1.8 | kalk. wtasna | wentylacyjengo
obmiar = 1,000 szt
- M --
1* Wykonanie i montaz komina szt 1,0000 0,000 0,00
wentylacyjnego
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47 Wykonanie i montaz komina szt 1,000 0,000
d.1.8 | kalk. wiasna | spalinowego
obmiar = 1,000 szt
- M --
1* wykonanie i montaz komina szt 1,0000 0,000 0,00
spalinowego
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.9 Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej
48 Wymiana instalacji wodno kpl. 1,000 0,000
d.1.9 | kalk. wtasna | kanalizacyjnej
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* Wymiana instalacji wodno kpl. 1,0000 0,000 0,00
kanalizacyjnej
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.10 Prace budowlane - Przebudowa tarasu
49| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 5,080 0,000
d.1.1 0818-05 | sztucznych - wyktadzina
0
obmiar = 5,080 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,9144 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
50 demontaz okien kpl. 1,000 0,000
d.1.1 | kalk. wtasna
0
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
-27 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* robocizna r-g 2,0000 0,000 0,00
2 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
51 [ KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca o gr. | m2 5,080 0,000
d.1.1 0416-01 10 mm na podtozach betonowych
0
obmiar = 5,080 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,7432 0,000 0,00
0,54 r-g/m2
- M --
2* srodek gruntujgcy NKP Atlas dm3 0,3048 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
3* wylewka SAM 100 kg 84,8360 0,000 0,00
16,7 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0,2032 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
52 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 5,080 0,000
d.1.1 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
0 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
obmiar = 5,080 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,3048 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 1,0668 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4* srodek transportowy m-g 0,0015 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
53| KNR0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 | m2 5,080 0,000
d.1.1 1118-04 x 30 cm, uktadanych metoda
0 kombinowanag
obmiar = 5,080 m2
—-R--
1* robocizna r-g 13,0515 0,000 0,00
2,5692 r-g/m2
- M --
2% plytki z kamieni sztucznych m2 5,1816 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 26,4160 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0,1986 0,000 0,00
0,0391 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
54 [ KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x| m 10,220 0,000
d.1.1 1119-02 30 cm i wysokosci cokolika rownej
0 15cm
obmiar = 10,220 m
~-R--
1* robocizna r-g 5,5300 0,000 0,00
0,5411 r-g/m
M -
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 1,5841 0,000 0,00
0,155 m2/m
3* zaprawa klejgca kg 7,9716 0,000 0,00
0,78 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0,0388 0,000 0,00
0,0038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
55 [ KNR-W 2-02 | Wzmocnienie $cianki balkonowej | m2 5,870 0,000
d.1.1 2008-03 przez obicie jednostronne ptytami
0| analogia [ OSB gr22mm
0,91x6,46=5,87m2
obmiar = 5,870 m2
~R--
1* robocizna r-g 2,9585 0,000 0,00
0,504 r-g/m2
M -
2 pltyta OSB gr 22mm m2 6,4570 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 0,1949 0,000 0,00
rézne rozmiary
0,0332 kg/m2
4* woda m3 0,0038 0,000 0,00
0,00064 m3/m2
5* materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
6* srodek transportowy m-g 0,0558 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
56 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 5,870 0,000
d.1.1 202 1134-02 | preparatami - powierzchnie
0 pionowe
obmiar = 5,870 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,4696 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
2* preparat gruntujgcy dm3 1,2914 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
4> srodek transportowy m-g 0,0018 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
57| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw m2 5,870 0,000
d.1.1 2612-06 ptytami styropianowymi -
0 przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
obmiar = 5,870 m2
~R--
1* robocizna r-g 3,5877 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do kg 23,4800 0,000 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 6,6625 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
5* $rodek transportowy m-g 0,0305 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
58 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 5,870 0,000
d.1.1 1202 1134-02 | preparatami powierzchnie
0 pionowe
obmiar = 5,870 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,4696 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3 1,2914 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0,0018 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
59 KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna m2 5,870 0,000
d.1.1 0927-03 | cienkowarstwowa z tynku
0| analogia | mineralnego strukturalnego
obmiar = 5,870 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,7078 0,000 0,00
0,4613 r-g/m2
M --
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
2* Sucha mieszanka tynkarska na kg 20,5450 0,000 0,00
spoiwach mineralnych ATLAS
Cermit SN i DR biata
3,5 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4 $rodek transportowy m-g 0,0775 0,000 0,00
0,0132 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
60 wykonanie i montaz stupa kpl. 1,000 0,000
d.1.1 | kalk. wtasna | metalowego (podporowego) na
0 balkonie
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* wykonanie i montaz stupa kpl. 1,0000 0,000 0,00
metalowego (podporowego) na
balkonie
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
61| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,660 0,000
d.1.1 0108-09 | spryzmowanego samochodami
0 skrzyniowymi na odlegtosc do 1
km
wyktadzina - 5,08 0,01=0,05
drewniane stare okna - 10,22 x
2,00=20,44x0,03=0,61
obmiar = 0,660 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,9174 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
—-S--
2% samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,4752 0,000 0,00
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
62 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,660 0,000
d.1.1 0108-10 spryzmowanego samochodami
0 skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km
obmiar = 0,660 m3
~-S-
1* samochéd skrzyniowy do 5 t" m-g 0,0132 0,000 0,00
0,02 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
63 Optata za skladowanie gruzu m3 0,660 0,000
d.1.1 | kalk. wiasna
0
obmiar = 0,660 m3
- M --
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* opfata za sktadowanie gruzu m3 0,6600 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - Przebudowa tarasu
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.1 Wyposazenie mieszkania
64 | KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka szt. 1,000 0,000
d.1.1 0220-03
1 analogia
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,4353 0,000 0,00
2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.
- M --
2% zlewozmywak z szafkg szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
~-S-
3* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,4400 0,000 0,00
0,44 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
65| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych | szt. 1,000 0,000
d.1.1 0221-01 porcelanowych z syfonem
1
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,311 0,000 0,00
2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.
- M --
2 umywalki prostokatne lub szt. 1,0000 0,000 0,00
trapezowe porcelanowe
1 szt./szt.
3* wsporniki do umywalek szt. 1,0000 0,000 0,00
porcelanowych
1 szt./szt.
4* syfony umywalkowe szt. 1,0000 0,000 0,00
mosiezne,chromowane z
grzybkiem i dzwignig
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,2 %
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
66 | KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z | kpl. 1,000 0,000
d.1.1 0224-03 ptuczkami z tworzyw sztucznych
1 lub porcelany 'kompakt'
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,6863 0,000 0,00
3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t R M S
- M --
2% urzgdzenia sanitarne 'kompakt' szt. 1,0000 0,000 0,00
porcelanowe biate
1 szt./kpl.
3* sedesy typu 'kompakt' z szt 1,0000 0,000 0,00
polistyrenu
1 szt/kpl.
4 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,2 %
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
67| KNR 0-35 | Montaz wanny z armaturg kpl. 1,000 0,000
d.1.1 0125-01
1 analogia
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,2000 0,000 0,00
4,2 r-g/kpl.
M --
2% wanna z armaturg kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
~-S--
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
68 montaz kuchenki gazowej kpl. 1,000 0,000
d.1.1 | kalk. wiasna
1
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl.
—-M --
2% kuchenka gazowa kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wyposazenie mieszkania
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Remont mieszkania
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet

1 Remont mieszkania 0,00

Razem koszty 0,00
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 0,00
70%R+70%S

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+ 0,00
15%(S+Kp(S))

RAZEM 0,00

OGOLEM 0,00
Slownie: Zero [ O/100 =t
-34 -
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 1198,5131 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 2
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llo$c Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,2772 0,0000 0,2772 0,00 0,00
kL1l
2 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1850 0,0000 0,1850 0,00 0,00
3 | ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,1707 0,0000 0,1707 0,00 0,00
4 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 m3 0,1663 0,0000 0,1663 0,00 0,00
mm k.1
5 | drzwi wewnetrzne 0,7x2 kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
6 | drzwi wewnetrzne 0,8x2,0 kpl. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
7 | drzwi wewnetrzne 3 sztuki 0,9x2, kpl. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
8 | dzwigar nosny z blachy ksztattowej | m 113,7608 0,0000 113,7608 0,00 0,00
9 | element poprzeczny z blachy kg 52,9120 0,0000 52,9120 0,00 0,00
ksztattowej
10 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 69,5552 0,0000 69,5552 0,00 0,00
11 | farby emulsyjne nawierzchniowe' |dm3 25,4641 0,0000 25,4641 0,00 0,00
12 | folia ochronna m2 14,6850 0,0000 14,6850 0,00 0,00
13 | folia polietylenowa m2 30,4949 0,0000 30,4949 0,00 0,00
14 | folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 79,3680 0,0000 79,3680 0,00 0,00
15 | folia w plynie kg 59,3352 0,0000 59,3352 0,00 0,00
16 | gips budowlany szpachlowy' t 0,2871 0,0000 0,2871 0,00 0,00
17 | gips budowlany szpachlowy" t 0,7953 0,0000 0,7953 0,00 0,00
18 | gips budowlany szpachlowy t 1,6433 0,0000 1,6433 0,00 0,00
powierzchniowy
19 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,8688 0,0000 8,8688 0,00 0,00
20 | Gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,1949 0,0000 0,1949 0,00 0,00
rézne rozmiary
21 | katownik aluminiowy ochronny m 91,7280 0,0000 91,7280 0,00 0,00
22 | klamerki mocujgce szt 189,1604 0,0000 189,1604 0,00 0,00
23 | klej winylowy kg 7,2754 0,0000 7,2754 0,00 0,00
24 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm
25 | ksztattowniki z blachy-katownik kg 28,4402 0,0000 28,4402 0,00 0,00
przyscienny
26 | kuchenka gazowa kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
27 | listwy przyscienne z drewna m 76,7224 0,0000 76,7224 0,00 0,00
28 | taczniki rozporowe kpl. szt 249,3478 0,0000 249,3478 0,00 0,00
29 | Optata za sktadowanie gruzu m3 2,8700 0,0000 2,8700 0,00 0,00
30 | optata za sktadowanie gruzu m3 0,6600 0,0000 0,6600 0,00 0,00
31 | panele podtogowe m2 68,7856 0,0000 68,7856 0,00 0,00
32 | pianka poliuretanowa dm3 2,3100 0,0000 2,3100 0,00 0,00
33 | piasek do zapraw m3 0,2274 0,0000 0,2274 0,00 0,00
34 | piasek do zapraw' m3 0,7187 0,0000 0,7187 0,00 0,00
35 | Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa | m2 598,4347 0,0000 598,4347 0,00 0,00
ogniochronna grubosci 12,5 mm
(GKF)
36 | ptyta OSB gr 22mm m2 6,4570 0,0000 6,4570 0,00 0,00
37 | ptytki m2 17,6562 0,0000 17,6562 0,00 0,00
38 | ptytki ceramiczne i terakotowe m2 27,5094 0,0000 27,5094 0,00 0,00
39 | ptytki z kamieni sztucznych m2 9,2767 0,0000 9,2767 0,00 0,00
40 | preparat gruntujgcy dm3 152,4800 0,0000 152,4800 0,00 0,00
41 | pret wieszaka szt. 140,2168 0,0000 140,2168 0,00 0,00
42 | sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
43 | siatka z widkna szklanego m2 379,6802 0,0000 379,6802 0,00 0,00
44 | sprezyny przyscienne szt 109,1310 0,0000 109,1310 0,00 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
45 | Sucha mieszanka tynkarska na kg 20,5450 0,0000 20,5450 0,00 0,00
spoiwach mineralnych ATLAS
Cermit SN i DR biata
46 | syfony umywalkowe szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
mosiezne,chromowane z grzybkiem
i dzwignig
47 | srodek gruntujgcy NKP Atlas dm3 0,4128 0,0000 0,4128 0,00 0,00
48 | umywalki prostokatne lub szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
trapezowe porcelanowe
49 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 1338,0800 0,0000 | 1338,0800 0,00 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
50 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 70,2000 0,0000 70,2000 0,00 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20'
51 | urzadzenia sanitarne 'kompakt' szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
porcelanowe biate
52 | wanna z armaturg kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
53 | wieszak szt. 140,2168 0,0000 140,2168 0,00 0,00
54 | woda m3 0,0038 0,0000 0,0038 0,00 0,00
55 | woda' m3 0,1863 0,0000 0,1863 0,00 0,00
56 | woda" m3 0,5180 0,0000 0,5180 0,00 0,00
57 | woda™ m3 0,1315 0,0000 0,1315 0,00 0,00
58 | woda z rurociggu m3 0,0573 0,0000 0,0573 0,00 0,00
59 | woda z rurociggu’ m3 0,1810 0,0000 0,1810 0,00 0,00
60 | woda z rurociggu” m3 2,2760 0,0000 2,2760 0,00 0,00
61 | wsporniki do umywalek szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
porcelanowych
62 | wykonanie i montaz komina szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
spalinowego
63 | Wykonanie i montaz komina szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wentylacyjnego
64 | wykonanie i montaz okien w pokoju | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
0,89x1,04
65 | wykonanie i montaz okien w pokoju | kpl. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
1,2x1,98
66 | wykonanie i montaz okna w kuchni | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
1,08x2,01
67 | wykonanie i montaz stupa kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
metalowego (podporowego) na
balkonie
68 | Wykonanie instalacji grzewczej c.o. | kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
69 | wylewka SAM 100 kg 84,8360 0,0000 84,8360 0,00 0,00
70 | wylewka samopoziomujgca SAM kg 36,0000 0,0000 36,0000 0,00 0,00
100
71 | Wymiana instalacji elektrycznejw | kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
mieszkaniu
72 | Wymiana instalacji wodno kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
kanalizacyjnej
73 | zaprawa klejgca kg 7,9716 0,0000 7,9716 0,00 0,00
74 | zaprawa klejgca kg 26,4160 0,0000 26,4160 0,00 0,00
75 | zaprawa klejaca’ kg 90,0120 0,0000 90,0120 0,00 0,00
76 | zaprawa klejaca" kg 12,6360 0,0000 12,6360 0,00 0,00
77 | zaprawa klejgca™ kg 128,1075 0,0000 128,1075 0,00 0,00
78 | zlewozmywak z szafka szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
79 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stlownie: Zero i 0/100 zt
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,4228 0,00 0,00
2 |mieszarka do zapraw m-g 0,9728 0,00 0,00
3 |mieszarka do zapraw' m-g 0,3418 0,00 0,00
4 [samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,5100 0,00 0,00
5 [samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,00 0,00
6 [samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1,6510 0,00 0,00
7 [samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0142 0,00 0,00
8 [samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,4752 0,00 0,00
9 [samochdd skrzyniowy do 5 t" m-g 0,0132 0,00 0,00

10 |$rodek transportowy m-g 2,1035 0,00 0,00

11 |Srodek transportowy m-g 1,7785 0,00 0,00

12 |$rodek transportowy m-g 0,0050 0,00 0,00

13 |$rodek transportowy m-g 0,3149 0,00 0,00

14 |$rodek transportowy' m-g 0,0811 0,00 0,00

15 |$rodek transportowy’ m-g 0,2820 0,00 0,00

16 |$rodek transportowy' m-g 0,6768 0,00 0,00

17 |$rodek transportowy" m-g 0,0256 0,00 0,00

18 |$rodek transportowy" m-g 0,7782 0,00 0,00

19 |$rodek transportowy" m-g 0,0616 0,00 0,00

20 |$rodek transportowy™ m-g 0,0730 0,00 0,00

21 |$rodek transportowy™" m-g 0,0256 0,00 0,00

22 |$rodek transportowy™" m-g 0,4200 0,00 0,00

23 |$rodek transportowy"" m-g 0,7417 0,00 0,00

24 |srodek transportowy™" m-g 1,1905 0,00 0,00

25 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0,4275 0,00 0,00

t
26 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 [ m-g 1,3510 0,00 0,00
"

27 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,3006 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>85,42</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>13,35</edit>


	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

0,99x0,55x1,96=3,5

1,96x0,55x0,88=0,95
	Obmiar: <edit>4,45</edit>

	Pozycja: Rozebranie boazerii ze ścian

kuchnia 1,44mx8,2=11,81m2

pokój 2,8x3,89=10,89m2

pokój 5,4x2,8 = 15,12m2

pokój 6,29x2,8 = 17,61m2
	Obmiar: <edit>55,43</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż

drzwi do kuchni z wew korytarza

drzwi do skrytki

drzwi na zabudowalny balkon

drzwi do pokoju

drzwi do łazienki z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

ościeznica pomiedzy dwoma pokojami
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

kuchnia, pokój, zabudowalny balkon

5,07+13,26+10,74
	Obmiar: <edit>29,07</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

drzwi drewniane -14,35x0,03= 0,43

futryna dzrwiowa8x 0,96x0,03=0,23

piec kaflowy =4,45x0,02=0,09

posadzka z tworzyw sztucznych = 29,07x0,01=0,29

boazeria 55,43x0,02=1,12
	Obmiar: <edit>2,16</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>2,16</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>2,16</edit>


	Dział:Prace budowlane  
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

łazienka -  26,97 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>355,62</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10 % powierzchni
	Obmiar: <edit>8,55</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni
	Obmiar: <edit>27,02</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>27,02</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>8,55</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

łazienka -  26,97 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar: <edit>270,17</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>85,45</edit>

	Pozycja: Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie łazienka
	Obmiar: <edit>26,97</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar: <edit>26,97</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - w kuchni pokoju i korytarzu

pokój 1 - 10,74m2

pokój 2 - 25,6m2

pokój 3 -29,8m2
	Obmiar: <edit>66,14</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>85,45</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar: <edit>243,2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>328,65</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>78</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar: <edit>243,2</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>85,45</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufit

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>328,65</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>85,45</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>243,2</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

odbicie tynków: 8,55+27,02=35,57

35,57x0,02=0,71
	Obmiar: <edit>0,71</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>0,71</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>0,71</edit>


	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja: Wylewka samopoziomująca w zamknięcie posadzki po piecu na paliwo stałe

1x0,6=0,6

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

posadzka w kuchni i w łazience

13,26+4,05=17,31
	Obmiar: <edit>17,31</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

13,26+4,05=17,31
	Obmiar: <edit>17,31</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek w kuchni

1,66+3+4,7+3+0,94+2,1+0,4+0,4= 16,2
	Obmiar: <edit>16,2</edit>

	Pozycja: Ułożenie foli pod panele w pokojach

pokój 1-10,74m2

pokój 2-25,60m2

pokój 3-29,8m2
	Obmiar: <edit>66,14</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój 1-10,74m2

pokój 2-25,60m2

pokój 3-29,8m2
	Obmiar: <edit>66,14</edit>


	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja: Montaż drzwi z obróbką
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja: wykonanie i montaz okna w skrytce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: wykonanie i montaz okna w pokoju
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: wykonanie i montaż okien w pokoju
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - Wykonanie instalacji c.o.
	Pozycja: Wykonanie instalacji grzewczej c.o.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja: Przerobienie instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy
	Pozycja: Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaz komina spalinowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej
	Pozycja: Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - Przebudowa tarasu
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina
	Obmiar: <edit>5,08</edit>

	Pozycja: demontaż okien
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wylewka samopoziomująca  o gr. 10 mm na podłożach betonowych
	Obmiar: <edit>5,08</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>5,08</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>5,08</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar: <edit>10,22</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie ścianki balkonowej przez obicie jednostronne płytami OSB gr 22mm

0,91x6,46=5,87m2
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: wykonanie i montaż słupa metalowego (podporowego) na balkonie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

wykładzina - 5,08 0,01=0,05

drewniane stare okna - 10,22 x 2,00=20,44x0,03=0,61
	Obmiar: <edit>0,66</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>0,66</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>0,66</edit>


	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja: Montaż zlewozmywaka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wanny z armaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż kuchenki gazowej
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:obmiar =  = 85,420 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:obmiar =  = 13,350 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia ochronna

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

0,99x0,55x1,96=3,5

1,96x0,55x0,88=0,95
	Obmiar:obmiar =  = 4,450 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

13 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie boazerii ze ścian

kuchnia 1,44mx8,2=11,81m2

pokój 2,8x3,89=10,89m2

pokój 5,4x2,8 = 15,12m2

pokój 6,29x2,8 = 17,61m2
	Obmiar:obmiar =  = 55,430 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0,003 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż

drzwi do kuchni z wew korytarza

drzwi do skrytki

drzwi na zabudowalny balkon

drzwi do pokoju

drzwi do łazienki z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

ościeznica pomiedzy dwoma pokojami
	Obmiar:obmiar =  = 8,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

kuchnia, pokój, zabudowalny balkon

5,07+13,26+10,74
	Obmiar:obmiar =  = 29,070 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

drzwi drewniane -14,35x0,03= 0,43

futryna dzrwiowa8x 0,96x0,03=0,23

piec kaflowy =4,45x0,02=0,09

posadzka z tworzyw sztucznych = 29,07x0,01=0,29

boazeria 55,43x0,02=1,12
	Obmiar:obmiar =  = 2,160 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 2,160 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,02 * 5 = 0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 2,160 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane  
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

łazienka -  26,97 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 355,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda z rurociągu''

0,0064 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 8,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,62 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 27,020 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 27,020 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw'

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu'

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 8,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,81 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

łazienka -  26,97 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar:obmiar =  = 270,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 85,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie łazienka
	Obmiar:obmiar =  = 26,970 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 26,970 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0118 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'''

4,75 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''''

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - w kuchni pokoju i korytarzu

pokój 1 - 10,74m2

pokój 2 - 25,6m2

pokój 3 -29,8m2
	Obmiar:obmiar =  = 66,140 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)

9,048 m2/m2
	RMSO:dźwigar nośny z blachy kształtowej

1,72 m/m2
	RMSO:element poprzeczny z blachy kształtowej

0,8 kg/m2
	RMSO:kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny

0,43 kg/m2
	RMSO:wieszak

2,12 szt./m2
	RMSO:pręt wieszaka

2,12 szt./m2
	RMSO:klamerki mocujące

2,86 szt/m2
	RMSO:sprężyny przyścienne

1,65 szt/m2
	RMSO:łączniki rozporowe kpl.

3,77 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 85,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy'

0,00336 t/m2
	RMSO:woda'

0,00218 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw'

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'

0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar:obmiar =  = 243,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,243 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy''

0,00327 t/m2
	RMSO:woda''

0,00213 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy''

0,0032 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 328,650 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:obmiar =  = 78,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20'

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar:obmiar =  = 243,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 85,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufit

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 328,650 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 * 2 = 0,005 t/m2
	RMSO:woda''''

0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 85,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe'

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 243,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

odbicie tynków: 8,55+27,02=35,57

35,57x0,02=0,71
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja:Wylewka samopoziomująca w zamknięcie posadzki po piecu na paliwo stałe

1x0,6=0,6

Krotność = 3
	Obmiar:obmiar =  = 0,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 * 3 = 1,62 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący NKP Atlas

0,06 * 3 = 0,18 dm3/m2
	RMSO:wylewka samopoziomująca SAM 100

20 * 3 = 60 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,04 * 3 = 0,12 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

posadzka w kuchni i w łazience

13,26+4,05=17,31
	Obmiar:obmiar =  = 17,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

13,26+4,05=17,31
	Obmiar:obmiar =  = 17,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,4312 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'

5,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0391 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z płytek w kuchni

1,66+3+4,7+3+0,94+2,1+0,4+0,4= 16,2
	Obmiar:obmiar =  = 16,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5411 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca''

0,78 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0038 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie foli pod panele w pokojach

pokój 1-10,74m2

pokój 2-25,60m2

pokój 3-29,8m2
	Obmiar:obmiar =  = 66,140 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój 1-10,74m2

pokój 2-25,60m2

pokój 3-29,8m2
	Obmiar:obmiar =  = 66,140 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z drewna

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''''

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja:Montaż drzwi z obróbką
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wewnętrzne 3 sztuki 0,9x2,

3 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnetrzne 0,8x2,0

3 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnetrzne 0,7x2

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja:wykonanie i montaz okna w skrytce
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okien w pokoju 0,89x1,04

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:wykonanie i montaz okna w pokoju
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okna w kuchni 1,08x2,01

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:wykonanie i montaż okien w pokoju
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okien w pokoju 1,2x1,98

2 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - Wykonanie instalacji c.o.
	Pozycja:Wykonanie instalacji grzewczej c.o.
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie instalacji grzewczej c.o.

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja:Przerobienie instalacji elektrycznej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy
	Pozycja:Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie i montaż komina wentylacyjnego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaz komina spalinowego
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż komina spalinowego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej
	Pozycja:Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - Przebudowa tarasu
	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina
	Obmiar:obmiar =  = 5,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:demontaż okien
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2 r-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka samopoziomująca  o gr. 10 mm na podłożach betonowych
	Obmiar:obmiar =  = 5,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący NKP Atlas

0,06 dm3/m2
	RMSO:wylewka SAM 100

16,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 5,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar:obmiar =  = 5,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,5692 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

5,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0391 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar:obmiar =  = 10,220 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5411 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca

0,78 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0038 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wzmocnienie ścianki balkonowej przez obicie jednostronne płytami OSB gr 22mm

0,91x6,46=5,87m2
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,504 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyta OSB gr 22mm

1,1 m2/m2
	RMSO:Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary

0,0332 kg/m2
	RMSO:woda

0,00064 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0095 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4613 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych ATLAS Cermit SN i DR biała

3,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0132 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:wykonanie i montaż słupa metalowego (podporowego) na balkonie
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż słupa metalowego (podporowego) na balkonie

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

wykładzina - 5,08 0,01=0,05

drewniane stare okna - 10,22 x 2,00=20,44x0,03=0,61
	Obmiar:obmiar =  = 0,660 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t'

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,660 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t''

0,02 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 0,660 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja:Montaż zlewozmywaka
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zlewozmywak z szafką

1 szt/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,44 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe

1 szt./szt.
	RMSO:wsporniki do umywalek porcelanowych

1 szt./szt.
	RMSO:syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkiem i dźwignią

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt./kpl.
	RMSO:sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu

1 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż wanny z armaturą
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,2 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wanna z armaturą

1 kpl./kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:montaż kuchenki gazowej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kuchenka gazowa

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 
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