
KOSZTORYS ZEROWY

ADRES INWESTYCJI: ul. Poniatowskiego21m.4, 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane

NAZWA INWESTORA: Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

ADRES INWESTORA: 63-900 Rawicz ul. Winiary 4b

DATA OPRACOWANIA: 06.11.2023

BRANŻE: budowlana

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 70%R+70%S
Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

VAT [V] 8%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.11.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 12425  Użytkownik: ZUK
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Remont mieszkania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 Prace rozbiórkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3 Prace budowlane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.1 Prace ścienne i sufity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.2 Prace podłogowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.4 Prace budowlane -
montaż nowych drzwi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5 Prace budowlane -
wykonanie i montaż
okien

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.6 Prace budowlane -
Wykonanie instalacji
c.o.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.7 Prace budowlane -
instalacja elektryczna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.8 Prace budowlane -
komin wentylacyjny i
spalinowy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.9 Prace budowlane -
wymiana instalacji
wodno- kanalizacyjnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.10 Prace budowlane -
Przebudowa tarasu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.11 Wyposażenie
mieszkania

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont mieszkania

1.1 Prace przygotowawcze

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

85,42 m2 85,420

RAZEM 85,420

2
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

13,35 m2 13,350

RAZEM 13,350

1.2 Prace rozbiórkowe

3
d.1.2

KNNR 3
0901-02

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych
kaflami
0,99x0,55x1,96=3,5
1,96x0,55x0,88=0,95

m3

4,45 m3 4,450

RAZEM 4,450

4
d.1.2

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie boazerii ze ścian
kuchnia 1,44mx8,2=11,81m2
pokój 2,8x3,89=10,89m2
pokój 5,4x2,8 = 15,12m2
pokój 6,29x2,8 = 17,61m2

m2

55,43 m2 55,430

RAZEM 55,430

5
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2 - demontaż
drzwi do kuchni z wew korytarza
drzwi do skrytki
drzwi na zabudowalny balkon
drzwi do pokoju
drzwi do łazienki z korytarza wew
drzwi do pokoju z korytarza wew
drzwi do pokoju z korytarza wew
ościeznica pomiedzy dwoma pokojami

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

6
d.1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
kuchnia, pokój, zabudowalny balkon
5,07+13,26+10,74

m2

29,07 m2 29,070

RAZEM 29,070

7
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
drzwi drewniane -14,35x0,03= 0,43
futryna dzrwiowa8x 0,96x0,03=0,23
piec kaflowy =4,45x0,02=0,09
posadzka z tworzyw sztucznych = 29,07x0,01=0,29
boazeria 55,43x0,02=1,12

m3

2,16 m3 2,160

RAZEM 2,160

8
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

2,16 m3 2,160

RAZEM 2,160

9
d.1.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

2,16 m3 2,160

RAZEM 2,160

1.3 Prace budowlane

1.3.1 Prace ścienne i sufity
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.3.
1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni
ściany
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
łazienka -  26,97 m2
skrytka - 17,85 m2
sufity
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2

355,62 m2 355,620

RAZEM 355,620

11
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do
5 m2 - 10 % powierzchni

m2

8,55 m2 8,550

RAZEM 8,550

12
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni

m2

27,02 m2 27,020

RAZEM 27,020

13
d.1.3.

1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

27,02 m2 27,020

RAZEM 27,020

14
d.1.3.

1

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i
pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

8,55 m2 8,550

RAZEM 8,550

15
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
łazienka -  26,97 m2
skrytka - 17,85 m2

m2

270,17 m2 270,170

RAZEM 270,170

16
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2

85,45 m2 85,450

RAZEM 85,450

17
d.1.3.

1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm
- folia w płynie łazienka

m2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26,97 m2 26,970

RAZEM 26,970

18
d.1.3.

1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej
metodą zwykłą w łazience

m2

26,97 m2 26,970

RAZEM 26,970

19
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami gipsowymi - w kuchni pokoju i
korytarzu
pokój 1 - 10,74m2
pokój 2 - 25,6m2
pokój 3 -29,8m2

m2

66,14 m2 66,140

RAZEM 66,140

20
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2

85,45 m2 85,450

RAZEM 85,450

21
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
skrytka - 17,85 m2

m2

243,2 m2 243,200

RAZEM 243,200

22
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
ściany
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
skrytka - 17,85 m2
sufity
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2

328,65 m2 328,650

RAZEM 328,650

23
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

78 m 78,000

RAZEM 78,000

24
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
pionowe
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
skrytka - 17,85 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

243,2 m2 243,200

RAZEM 243,200

25
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
poziome
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2

85,45 m2 85,450

RAZEM 85,450

26
d.1.3.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
ściany
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
skrytka - 17,85 m2
sufit
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2
Krotność = 2

m2

328,65 m2 328,650

RAZEM 328,650

27
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

85,45 m2 85,450

RAZEM 85,450

28
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

243,2 m2 243,200

RAZEM 243,200

29
d.1.3.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

30
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
odbicie tynków: 8,55+27,02=35,57
35,57x0,02=0,71

m3

0,71 m3 0,710

RAZEM 0,710

31
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

m3

0,71 m3 0,710

RAZEM 0,710

32
d.1.3.

1

1122 Opłata za składowanie gruzu m3

0,71 m3 0,710

RAZEM 0,710

1.3.2 Prace podłogowe

33
d.1.3.

2

KNR BC-02
0416-01
analogia

Wylewka samopoziomująca w zamknięcie posadzki po
piecu na paliwo stałe
1x0,6=0,6
Krotność = 3

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,6 m2 0,600

RAZEM 0,600

34
d.1.3.

2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm
z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie
posadzka w kuchni i w łazience
13,26+4,05=17,31

m2

17,31 m2 17,310

RAZEM 17,310

35
d.1.3.

2

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych
metodą kombinowaną
13,26+4,05=17,31

m2

17,31 m2 17,310

RAZEM 17,310

36
d.1.3.

2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek w kuchni
1,66+3+4,7+3+0,94+2,1+0,4+0,4= 16,2

m

16,2 m 16,200

RAZEM 16,200

37
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie foli pod panele w pokojach
pokój 1-10,74m2
pokój 2-25,60m2
pokój 3-29,8m2

m2

66,14 m2 66,140

RAZEM 66,140

38
d.1.3.

2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
pokój 1-10,74m2
pokój 2-25,60m2
pokój 3-29,8m2

m2

66,14 m2 66,140

RAZEM 66,140

1.4 Prace budowlane - montaż nowych drzwi

39
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z obróbką m2

7 m2 7,000

RAZEM 7,000

40
d.1.4 kalk. własna

Nowe drzwi w mieszkaniu kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

41
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w skrytce szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

42
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w pokoju szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

43
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaż okien w pokoju kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.6 Prace budowlane - Wykonanie instalacji c.o.

44
d.1.6 kalk. własna

Wykonanie instalacji grzewczej c.o. kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna

45
d.1.7 kalk. własna

Przerobienie instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

1.8 Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy

46
d.1.8 kalk. własna

Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

47
d.1.8 kalk. własna

Wykonanie i montaz komina spalinowego szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.9 Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

48
d.1.9 kalk. własna

Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.10 Prace budowlane - Przebudowa tarasu

49
d.1.10

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina m2

5,08 m2 5,080

RAZEM 5,080

50
d.1.10 kalk. własna

demontaż okien kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

51
d.1.10

KNR BC-02
0416-01

Wylewka samopoziomująca  o gr. 10 mm na podłożach
betonowych

m2

5,08 m2 5,080

RAZEM 5,080

52
d.1.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5,08 m2 5,080

RAZEM 5,080

53
d.1.10

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną

m2

5,08 m2 5,080

RAZEM 5,080

54
d.1.10

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 15 cm

m

10,22 m 10,220

RAZEM 10,220

55
d.1.10

KNR-W 2-02
2008-03
analogia

Wzmocnienie ścianki balkonowej przez obicie
jednostronne płytami OSB gr 22mm
0,91x6,46=5,87m2

m2

5,87 m2 5,870

RAZEM 5,870

56
d.1.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
pionowe

m2

5,87 m2 5,870

RAZEM 5,870

57
d.1.10

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

5,87 m2 5,870

RAZEM 5,870

58
d.1.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie
pionowe

m2

5,87 m2 5,870

RAZEM 5,870

59
d.1.10

KNR 0-17
0927-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego

m2

5,87 m2 5,870

RAZEM 5,870
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60

d.1.10 kalk. własna
wykonanie i montaż słupa metalowego (podporowego) na
balkonie

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

61
d.1.10

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km
wykładzina - 5,08 0,01=0,05
drewniane stare okna - 10,22 x 2,00=20,44x0,03=0,61

m3

0,66 m3 0,660

RAZEM 0,660

62
d.1.10

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

m3

0,66 m3 0,660

RAZEM 0,660

63
d.1.10 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

0,66 m3 0,660

RAZEM 0,660

1.11 Wyposażenie mieszkania

64
d.1.11

KNR 2-15
0220-03
analogia

Montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

65
d.1.11

KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z
syfonem

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

66
d.1.11

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

67
d.1.11

KNR 0-35
0125-01
analogia

Montaż wanny z armaturą kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

68
d.1.11 kalk. własna

montaż kuchenki gazowej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 Remont mieszkania

1.1 Prace przygotowawcze

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 85,420 0,000

obmiar = 85,420 m2

-- R --

1* robocizna
0,057 r-g/m2

r-g 4,8689 0,000 0,00

-- M --

2* folia polietylenowa
0,357 m2/m2

m2 30,4949 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2 13,350 0,000

obmiar = 13,350 m2

-- R --

1* robocizna
0,12 r-g/m2

r-g 1,6020 0,000 0,00

-- M --

2* folia ochronna
1,1 m2/m2

m2 14,6850 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace przygotowawcze

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 Prace rozbiórkowe

3
d.1.2

KNNR 3
0901-02

Rozbiórka pieców i trzonów
kuchennych licowanych kaflami
0,99x0,55x1,96=3,5
1,96x0,55x0,88=0,95

m3 4,450 0,000

obmiar = 4,450 m3

-- R --

1* robocizna
13 r-g/m3

r-g 57,8500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.2

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie boazerii ze ścian
kuchnia 1,44mx8,2=11,81m2
pokój 2,8x3,89=10,89m2
pokój 5,4x2,8 = 15,12m2
pokój 6,29x2,8 = 17,61m2

m2 55,430 0,000

obmiar = 55,430 m2

-- R --

1* robocizna
0,42 r-g/m2

r-g 23,2806 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,005 m3/m2

m3 0,2772 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II
0,003 m3/m2

m3 0,1663 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 8,8688 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni do 2
m2 - demontaż
drzwi do kuchni z wew korytarza
drzwi do skrytki
drzwi na zabudowalny balkon
drzwi do pokoju
drzwi do łazienki z korytarza wew
drzwi do pokoju z korytarza wew
drzwi do pokoju z korytarza wew
ościeznica pomiedzy dwoma
pokojami

szt. 8,000 0,000

obmiar = 8,000 szt.

-- R --

1* robocizna
1,16 r-g/szt.

r-g 9,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych
kuchnia, pokój, zabudowalny
balkon
5,07+13,26+10,74

m2 29,070 0,000

obmiar = 29,070 m2

-- R --

1* robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 5,2326 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km
drzwi drewniane -14,35x0,03=
0,43
futryna dzrwiowa8x
0,96x0,03=0,23
piec kaflowy =4,45x0,02=0,09
posadzka z tworzyw sztucznych =
29,07x0,01=0,29
boazeria 55,43x0,02=1,12

m3 2,160 0,000

obmiar = 2,160 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 1,8576 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

2* samochód samowyładowczy do 5
t
0,5 m-g/m3

m-g 1,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3 2,160 0,000

obmiar = 2,160 m3

-- S --

1* samochód samowyładowczy do 5
t
0,02 * 5 = 0,1 m-g/m3

m-g 0,2160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3 2,160 0,000

obmiar = 2,160 m3

-- M --

1* Opłata za składowanie gruzu
1 m3/m3

m3 2,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace rozbiórkowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 Prace budowlane

1.3.1 Prace ścienne i sufity

10
d.1.3.

1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach -
oczyszczenie powierzchni
ściany
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
łazienka -  26,97 m2
skrytka - 17,85 m2
sufity
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2 355,620 0,000

obmiar = 355,620 m2

-- R --

1* robocizna
0,22 r-g/m2

r-g 78,2364 0,000 0,00

-- M --

2* woda z rurociągu''
0,0064 m3/m2

m3 2,2760 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o
powierzchni odbicia do 5 m2 - 10
% powierzchni

m2 8,550 0,000

obmiar = 8,550 m2

-- R --

1* robocizna
0,62 r-g/m2

r-g 5,3010 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
- 10 % powierzchni

m2 27,020 0,000

obmiar = 27,020 m2

-- R --

1* robocizna
0,33 r-g/m2

r-g 8,9166 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.3.

1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2 27,020 0,000

obmiar = 27,020 m2

-- R --

1* robocizna
1,51 r-g/m2

r-g 40,8002 0,000 0,00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami
25
0,0052 t/m2

t 0,1405 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 t/m2

t 0,1297 0,000 0,00

4* piasek do zapraw'
0,0266 m3/m2

m3 0,7187 0,000 0,00

5* woda z rurociągu'
0,0067 m3/m2

m3 0,1810 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t'
0,05 m-g/m2

m-g 1,3510 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8* betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 1,0808 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.3.

1

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciągach,
biegach i spocznikach na podłożu
z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2 8,550 0,000

obmiar = 8,550 m2

-- R --

1* robocizna
1,81 r-g/m2

r-g 15,4755 0,000 0,00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami
25
0,0052 t/m2

t 0,0445 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 t/m2

t 0,0410 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,2274 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,0573 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,4275 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,3420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
łazienka -  26,97 m2
skrytka - 17,85 m2

m2 270,170 0,000

obmiar = 270,170 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 21,6136 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 59,4374 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy'
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0811 0,000 0,00

- 15 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 12425  Użytkownik: ZUK



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2 85,450 0,000

obmiar = 85,450 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 5,1270 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 17,9445 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0256 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.3.

1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia
w płynie łazienka

m2 26,970 0,000

obmiar = 26,970 m2

-- R --

1* robocizna
0,13 r-g/m2

r-g 3,5061 0,000 0,00

-- M --

2* folia w płynie
1,34 kg/m2

kg 36,1398 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.3.

1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 40x40 cm na klej
metodą zwykłą w łazience

m2 26,970 0,000

obmiar = 26,970 m2

-- R --

1* robocizna
1,0118 r-g/m2

r-g 27,2882 0,000 0,00

-- M --

2* płytki ceramiczne i terakotowe
1,02 m2/m2

m2 27,5094 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca'''
4,75 kg/m2

kg 128,1075 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* środek transportowy'''''
0,0275 m-g/m2

m-g 0,7417 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi - w kuchni pokoju i
korytarzu
pokój 1 - 10,74m2
pokój 2 - 25,6m2
pokój 3 -29,8m2

m2 66,140 0,000

obmiar = 66,140 m2

-- R --

1* robocizna
1,18 r-g/m2

r-g 78,0452 0,000 0,00

-- M --

2* Płyta gipsowo-kartonowa,
tynkowa ogniochronna grubości
12,5 mm (GKF)
9,048 m2/m2

m2 598,4347 0,000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy
kształtowej
1,72 m/m2

m 113,7608 0,000 0,00

4* element poprzeczny z blachy
kształtowej
0,8 kg/m2

kg 52,9120 0,000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik
przyścienny
0,43 kg/m2

kg 28,4402 0,000 0,00

6* wieszak
2,12 szt./m2

szt. 140,2168 0,000 0,00

7* pręt wieszaka
2,12 szt./m2

szt. 140,2168 0,000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 189,1604 0,000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 109,1310 0,000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
3,77 szt/m2

szt 249,3478 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 1,3228 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z
tynku
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2 85,450 0,000

obmiar = 85,450 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0,273 r-g/m2

r-g 23,3279 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy'
0,00336 t/m2

t 0,2871 0,000 0,00

3* woda'
0,00218 m3/m2

m3 0,1863 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* mieszarka do zapraw'
0,004 m-g/m2

m-g 0,3418 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,0033 m-g/m2

m-g 0,2820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
skrytka - 17,85 m2

m2 243,200 0,000

obmiar = 243,200 m2

-- R --

1* robocizna
0,243 r-g/m2

r-g 59,0976 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy''
0,00327 t/m2

t 0,7953 0,000 0,00

3* woda''
0,00213 m3/m2

m3 0,5180 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2

m-g 0,9728 0,000 0,00

6* środek transportowy''
0,0032 m-g/m2

m-g 0,7782 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

22
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
ściany
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
skrytka - 17,85 m2
sufity
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2 328,650 0,000

obmiar = 328,650 m2

-- R --

1* robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 200,8709 0,000 0,00

-- M --

2* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 1 314,6000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 373,0178 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 2,3006 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,7090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem
metalowym

m 78,000 0,000

obmiar = 78,000 m

-- R --

1* robocizna
0,22 r-g/m

r-g 17,1600 0,000 0,00

-- M --

2* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20'
0,9 kg/m

kg 70,2000 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 91,7280 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0390 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Koszt
jedn.

R M S

24
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami  - powierzchnie
pionowe
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
skrytka - 17,85 m2

m2 243,200 0,000

obmiar = 243,200 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 19,4560 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 53,5040 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy'''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0730 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami  - powierzchnie
poziome
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2

m2 85,450 0,000

obmiar = 85,450 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 5,1270 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 17,9445 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0256 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Koszt
jedn.

R M S

26
d.1.3.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach i sufitach
ściany
pokój 1 - 42,87  m2
pokój 2 - 63,88  m2
pokój3 - 68,38 m2
kuchnia -  50,22 m2
skrytka - 17,85 m2
sufit
pokój 1 -  10,74 m2
pokój 2 - 25,6 m2
pokój3 - 29,8 m2
kuchnia -  13,26 m2
łazienka -  4,05m2
skrytka -  2,00m2
Krotność = 2

m2 328,650 0,000

obmiar = 328,650 m2

-- R --

1* robocizna
0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2

r-g 277,3806 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,0025 * 2 = 0,005 t/m2

t 1,6433 0,000 0,00

3* woda''''
0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2

m3 0,1315 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 85,450 0,000

obmiar = 85,450 m2

-- R --

1* robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 10,1686 0,000 0,00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe'
0,298 dm3/m2

dm3 25,4641 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 243,200 0,000

obmiar = 243,200 m2

-- R --

1* robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 28,9408 0,000 0,00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 69,5552 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

29
d.1.3.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 2,000 0,000

obmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 1,3600 0,000 0,00

-- M --

2* kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km
odbicie tynków: 8,55+27,02=35,57
35,57x0,02=0,71

m3 0,710 0,000

obmiar = 0,710 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 0,6106 0,000 0,00

-- S --

2* samochód samowyładowczy do 5
t
0,5 m-g/m3

m-g 0,3550 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny
1 km

m3 0,710 0,000

obmiar = 0,710 m3

-- S --

1* samochód skrzyniowy do 5 t
0,02 m-g/m3

m-g 0,0142 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.3.

1

1122 Opłata za składowanie gruzu m3 0,710 0,000

obmiar = 0,710 m3

-- M --

1* Opłata za składowanie gruzu
1 m3/m3

m3 0,7100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace ścienne i sufity
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3.2 Prace podłogowe

33
d.1.3.

2

KNR BC-02
0416-01
analogia

Wylewka samopoziomująca w
zamknięcie posadzki po piecu na
paliwo stałe
1x0,6=0,6
Krotność = 3

m2 0,600 0,000

obmiar = 0,600 m2

-- R --

1* robocizna
0,54 * 3 = 1,62 r-g/m2

r-g 0,9720 0,000 0,00

-- M --

2* środek gruntujący NKP Atlas
0,06 * 3 = 0,18 dm3/m2

dm3 0,1080 0,000 0,00

3* wylewka samopoziomująca SAM
100
20 * 3 = 60 kg/m2

kg 36,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,04 * 3 = 0,12 m-g/m2

m-g 0,0720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1.3.

2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana
ręcznie
posadzka w kuchni i w łazience
13,26+4,05=17,31

m2 17,310 0,000

obmiar = 17,310 m2

-- R --

1* robocizna
0,15 r-g/m2

r-g 2,5965 0,000 0,00

-- M --

2* folia w płynie
1,34 kg/m2

kg 23,1954 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.3.

2

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z płytek o wymiarach 40
x 40 cm, układanych metodą
kombinowaną
13,26+4,05=17,31

m2 17,310 0,000

obmiar = 17,310 m2

-- R --

1* robocizna
2,4312 r-g/m2

r-g 42,0841 0,000 0,00

-- M --

2* płytki
1,02 m2/m2

m2 17,6562 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca'
5,2 kg/m2

kg 90,0120 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* środek transportowy'
0,0391 m-g/m2

m-g 0,6768 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.1.3.

2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek w kuchni
1,66+3+4,7+3+0,94+2,1+0,4+0,4=
16,2

m 16,200 0,000

obmiar = 16,200 m

-- R --

1* robocizna
0,5411 r-g/m

r-g 8,7658 0,000 0,00

-- M --

2* płytki z kamieni sztucznych
0,155 m2/m

m2 2,5110 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca''
0,78 kg/m

kg 12,6360 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy''
0,0038 m-g/m

m-g 0,0616 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie foli pod panele w
pokojach
pokój 1-10,74m2
pokój 2-25,60m2
pokój 3-29,8m2

m2 66,140 0,000

obmiar = 66,140 m2

-- R --

1* robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 23,8104 0,000 0,00

-- M --

2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 79,3680 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,4498 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.3.

2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych
pokój 1-10,74m2
pokój 2-25,60m2
pokój 3-29,8m2

m2 66,140 0,000

obmiar = 66,140 m2

-- R --

1* robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 35,7156 0,000 0,00

-- M --

2* panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 68,7856 0,000 0,00
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R M S

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 76,7224 0,000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 7,2754 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* środek transportowy''''''
0,018 m-g/m2

m-g 1,1905 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace podłogowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Prace budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.4 Prace budowlane - montaż nowych drzwi

39
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z obróbką m2 7,000 0,000

obmiar = 7,000 m2

-- R --

1* robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 3,5000 0,000 0,00

-- M --

2* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,3100 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''''
0,06 m-g/m2

m-g 0,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.1.4 kalk. własna

Nowe drzwi w mieszkaniu kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* drzwi wewnętrzne 3 sztuki 0,9x2,
3 kpl./kpl.

kpl. 3,0000 0,000 0,00

2* drzwi wewnetrzne 0,8x2,0
3 kpl./kpl.

kpl. 3,0000 0,000 0,00

3* drzwi wewnetrzne 0,7x2
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - montaż nowych drzwi

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

41
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w
skrytce

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --
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1* wykonanie i montaż okien w
pokoju 0,89x1,04
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w
pokoju

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --

1* wykonanie i montaż okna w
kuchni 1,08x2,01
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaż okien w
pokoju

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* wykonanie i montaż okien w
pokoju 1,2x1,98
2 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.6 Prace budowlane - Wykonanie instalacji c.o.

44
d.1.6 kalk. własna

Wykonanie instalacji grzewczej
c.o.

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Wykonanie instalacji grzewczej
c.o.
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - Wykonanie instalacji c.o.

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna

45
d.1.7 kalk. własna

Przerobienie instalacji elektrycznej kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Wymiana instalacji elektrycznej w
mieszkaniu
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - instalacja elektryczna
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.8 Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy

46
d.1.8 kalk. własna

Wykonanie i montaż komina
wentylacyjengo

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --

1* Wykonanie i montaż komina
wentylacyjnego
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

47
d.1.8 kalk. własna

Wykonanie i montaz komina
spalinowego

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --

1* wykonanie i montaż komina
spalinowego
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.9 Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

48
d.1.9 kalk. własna

Wymiana instalacji wodno
kanalizacyjnej

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Wymiana instalacji wodno
kanalizacyjnej
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.10 Prace budowlane - Przebudowa tarasu

49
d.1.1

0

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych - wykładzina

m2 5,080 0,000

obmiar = 5,080 m2

-- R --

1* robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 0,9144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

50
d.1.1

0
kalk. własna

demontaż okien kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
2 r-g/kpl.

r-g 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

51
d.1.1

0

KNR BC-02
0416-01

Wylewka samopoziomująca  o gr.
10 mm na podłożach betonowych

m2 5,080 0,000

obmiar = 5,080 m2

-- R --

1* robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 2,7432 0,000 0,00

-- M --

2* środek gruntujący NKP Atlas
0,06 dm3/m2

dm3 0,3048 0,000 0,00

3* wylewka SAM 100
16,7 kg/m2

kg 84,8360 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,2032 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

52
d.1.1

0

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 5,080 0,000

obmiar = 5,080 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,3048 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 1,0668 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

53
d.1.1

0

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30
x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną

m2 5,080 0,000

obmiar = 5,080 m2

-- R --

1* robocizna
2,5692 r-g/m2

r-g 13,0515 0,000 0,00

-- M --

2* płytki z kamieni sztucznych
1,02 m2/m2

m2 5,1816 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 26,4160 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,1986 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

54
d.1.1

0

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x
30 cm i wysokości cokolika równej
15 cm

m 10,220 0,000

obmiar = 10,220 m

-- R --

1* robocizna
0,5411 r-g/m

r-g 5,5300 0,000 0,00

-- M --

2* płytki z kamieni sztucznych
0,155 m2/m

m2 1,5841 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 7,9716 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0388 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

55
d.1.1

0

KNR-W 2-02
2008-03
analogia

Wzmocnienie ścianki balkonowej
przez obicie jednostronne płytami
OSB gr 22mm
0,91x6,46=5,87m2

m2 5,870 0,000

obmiar = 5,870 m2

-- R --

1* robocizna
0,504 r-g/m2

r-g 2,9585 0,000 0,00

-- M --

2* płyta OSB gr 22mm
1,1 m2/m2

m2 6,4570 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
różne rozmiary
0,0332 kg/m2

kg 0,1949 0,000 0,00

4* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0038 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* środek transportowy
0,0095 m-g/m2

m-g 0,0558 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

56
d.1.1

0

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami - powierzchnie
pionowe

m2 5,870 0,000

obmiar = 5,870 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 0,4696 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 1,2914 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0018 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

57
d.1.1

0

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2 5,870 0,000

obmiar = 5,870 m2

-- R --

1* robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 3,5877 0,000 0,00

-- M --

2* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 23,4800 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 6,6625 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0305 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

58
d.1.1

0

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami  powierzchnie
pionowe

m2 5,870 0,000

obmiar = 5,870 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 0,4696 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 1,2914 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0018 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

59
d.1.1

0

KNR 0-17
0927-03
analogia

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego

m2 5,870 0,000

obmiar = 5,870 m2

-- R --

1* robocizna
0,4613 r-g/m2

r-g 2,7078 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* Sucha mieszanka tynkarska na
spoiwach mineralnych ATLAS
Cermit SN i DR biała
3,5 kg/m2

kg 20,5450 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy
0,0132 m-g/m2

m-g 0,0775 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

60
d.1.1

0
kalk. własna

wykonanie i montaż słupa
metalowego (podporowego) na
balkonie

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* wykonanie i montaż słupa
metalowego (podporowego) na
balkonie
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

61
d.1.1

0

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km
wykładzina - 5,08 0,01=0,05
drewniane stare okna - 10,22 x
2,00=20,44x0,03=0,61

m3 0,660 0,000

obmiar = 0,660 m3

-- R --

1* robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 0,9174 0,000 0,00

-- S --

2* samochód skrzyniowy do 5 t'
0,72 m-g/m3

m-g 0,4752 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

62
d.1.1

0

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny
1 km

m3 0,660 0,000

obmiar = 0,660 m3

-- S --

1* samochód skrzyniowy do 5 t''
0,02 m-g/m3

m-g 0,0132 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

63
d.1.1

0
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3 0,660 0,000

obmiar = 0,660 m3

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* opłata za składowanie gruzu
1 m3/m3

m3 0,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - Przebudowa tarasu

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.11 Wyposażenie mieszkania

64
d.1.1

1

KNR 2-15
0220-03
analogia

Montaż zlewozmywaka szt. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.

r-g 2,4353 0,000 0,00

-- M --

2* zlewozmywak z szafką
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --

3* samochód dostawczy 0.9 t
0,44 m-g/szt.

m-g 0,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

65
d.1.1

1

KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedynczych
porcelanowych z syfonem

szt. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.

r-g 2,3111 0,000 0,00

-- M --

2* umywalki prostokątne lub
trapezowe porcelanowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* wsporniki do umywalek
porcelanowych
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* syfony umywalkowe
mosiężne,chromowane z
grzybkiem i dźwignią
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,06 m-g/szt.

m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

66
d.1.1

1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z
płuczkami z tworzyw sztucznych
lub porcelany 'kompakt'

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.

r-g 3,6863 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* urządzenia sanitarne 'kompakt'
porcelanowe białe
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* sedesy typu 'kompakt' z
polistyrenu
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/kpl.

m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

67
d.1.1

1

KNR 0-35
0125-01
analogia

Montaż wanny z armaturą kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
4,2 r-g/kpl.

r-g 4,2000 0,000 0,00

-- M --

2* wanna z armaturą
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

-- S --

3* samochód dostawczy do 0,9 t
0,07 m-g/kpl.

m-g 0,0700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

68
d.1.1

1
kalk. własna

montaż kuchenki gazowej kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --

2* kuchenka gazowa
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wyposażenie mieszkania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Remont mieszkania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Remont mieszkania 0,00

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 
70%R+70%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+
15%(S+Kp(S))

0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

- 34 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 12425  Użytkownik: ZUK



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 1 198,5131 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

kl.II
m3 0,2772 0,0000 0,2772 0,00 0,00

2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1850 0,0000 0,1850 0,00 0,00

3 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,1707 0,0000 0,1707 0,00 0,00

4 deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II

m3 0,1663 0,0000 0,1663 0,00 0,00

5 drzwi wewnetrzne 0,7x2 kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

6 drzwi wewnetrzne 0,8x2,0 kpl. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00

7 drzwi wewnętrzne 3 sztuki 0,9x2, kpl. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00

8 dźwigar nośny z blachy kształtowej m 113,7608 0,0000 113,7608 0,00 0,00

9 element poprzeczny z blachy
kształtowej

kg 52,9120 0,0000 52,9120 0,00 0,00

10 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 69,5552 0,0000 69,5552 0,00 0,00

11 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 25,4641 0,0000 25,4641 0,00 0,00

12 folia ochronna m2 14,6850 0,0000 14,6850 0,00 0,00

13 folia polietylenowa m2 30,4949 0,0000 30,4949 0,00 0,00

14 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 79,3680 0,0000 79,3680 0,00 0,00

15 folia w płynie kg 59,3352 0,0000 59,3352 0,00 0,00

16 gips budowlany szpachlowy' t 0,2871 0,0000 0,2871 0,00 0,00

17 gips budowlany szpachlowy'' t 0,7953 0,0000 0,7953 0,00 0,00

18 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

t 1,6433 0,0000 1,6433 0,00 0,00

19 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8,8688 0,0000 8,8688 0,00 0,00

20 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
różne rozmiary

kg 0,1949 0,0000 0,1949 0,00 0,00

21 kątownik aluminiowy ochronny m 91,7280 0,0000 91,7280 0,00 0,00

22 klamerki mocujące szt 189,1604 0,0000 189,1604 0,00 0,00

23 klej winylowy kg 7,2754 0,0000 7,2754 0,00 0,00

24 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

25 kształtowniki z blachy-kątownik
przyścienny

kg 28,4402 0,0000 28,4402 0,00 0,00

26 kuchenka gazowa kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

27 listwy przyścienne z drewna m 76,7224 0,0000 76,7224 0,00 0,00

28 łączniki rozporowe kpl. szt 249,3478 0,0000 249,3478 0,00 0,00

29 Opłata za składowanie gruzu m3 2,8700 0,0000 2,8700 0,00 0,00

30 opłata za składowanie gruzu m3 0,6600 0,0000 0,6600 0,00 0,00

31 panele podłogowe m2 68,7856 0,0000 68,7856 0,00 0,00

32 pianka poliuretanowa dm3 2,3100 0,0000 2,3100 0,00 0,00

33 piasek do zapraw m3 0,2274 0,0000 0,2274 0,00 0,00

34 piasek do zapraw' m3 0,7187 0,0000 0,7187 0,00 0,00

35 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa
ogniochronna grubości 12,5 mm
(GKF)

m2 598,4347 0,0000 598,4347 0,00 0,00

36 płyta OSB gr 22mm m2 6,4570 0,0000 6,4570 0,00 0,00

37 płytki m2 17,6562 0,0000 17,6562 0,00 0,00

38 płytki ceramiczne i terakotowe m2 27,5094 0,0000 27,5094 0,00 0,00

39 płytki z kamieni sztucznych m2 9,2767 0,0000 9,2767 0,00 0,00

40 preparat gruntujący dm3 152,4800 0,0000 152,4800 0,00 0,00

41 pręt wieszaka szt. 140,2168 0,0000 140,2168 0,00 0,00

42 sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

43 siatka z włókna szklanego m2 379,6802 0,0000 379,6802 0,00 0,00

44 sprężyny przyścienne szt 109,1310 0,0000 109,1310 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
45 Sucha mieszanka tynkarska na

spoiwach mineralnych ATLAS
Cermit SN i DR biała

kg 20,5450 0,0000 20,5450 0,00 0,00

46 syfony umywalkowe
mosiężne,chromowane z grzybkiem
i dźwignią

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

47 środek gruntujący NKP Atlas dm3 0,4128 0,0000 0,4128 0,00 0,00

48 umywalki prostokątne lub
trapezowe porcelanowe

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

49 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

kg 1 338,0800 0,0000 1 338,0800 0,00 0,00

50 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20'

kg 70,2000 0,0000 70,2000 0,00 0,00

51 urządzenia sanitarne 'kompakt'
porcelanowe białe

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

52 wanna z armaturą kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

53 wieszak szt. 140,2168 0,0000 140,2168 0,00 0,00

54 woda m3 0,0038 0,0000 0,0038 0,00 0,00

55 woda' m3 0,1863 0,0000 0,1863 0,00 0,00

56 woda'' m3 0,5180 0,0000 0,5180 0,00 0,00

57 woda'''' m3 0,1315 0,0000 0,1315 0,00 0,00

58 woda z rurociągu m3 0,0573 0,0000 0,0573 0,00 0,00

59 woda z rurociągu' m3 0,1810 0,0000 0,1810 0,00 0,00

60 woda z rurociągu'' m3 2,2760 0,0000 2,2760 0,00 0,00

61 wsporniki do umywalek
porcelanowych

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

62 wykonanie i montaż komina
spalinowego

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

63 Wykonanie i montaż komina
wentylacyjnego

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

64 wykonanie i montaż okien w pokoju
0,89x1,04

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

65 wykonanie i montaż okien w pokoju
1,2x1,98

kpl. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

66 wykonanie i montaż okna w kuchni
1,08x2,01

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

67 wykonanie i montaż słupa
metalowego (podporowego) na
balkonie

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

68 Wykonanie instalacji grzewczej c.o. kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

69 wylewka SAM 100 kg 84,8360 0,0000 84,8360 0,00 0,00

70 wylewka samopoziomująca SAM
100

kg 36,0000 0,0000 36,0000 0,00 0,00

71 Wymiana instalacji elektrycznej w
mieszkaniu

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

72 Wymiana instalacji wodno
kanalizacyjnej

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

73 zaprawa klejąca kg 7,9716 0,0000 7,9716 0,00 0,00

74 zaprawa klejąca kg 26,4160 0,0000 26,4160 0,00 0,00

75 zaprawa klejąca' kg 90,0120 0,0000 90,0120 0,00 0,00

76 zaprawa klejąca'' kg 12,6360 0,0000 12,6360 0,00 0,00

77 zaprawa klejąca''' kg 128,1075 0,0000 128,1075 0,00 0,00

78 zlewozmywak z szafką szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

79 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,4228 0,00 0,00

2 mieszarka do zapraw m-g 0,9728 0,00 0,00

3 mieszarka do zapraw' m-g 0,3418 0,00 0,00

4 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,5100 0,00 0,00

5 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,00 0,00

6 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 1,6510 0,00 0,00

7 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0142 0,00 0,00

8 samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0,4752 0,00 0,00

9 samochód skrzyniowy do 5 t'' m-g 0,0132 0,00 0,00

10 środek transportowy m-g 2,1035 0,00 0,00

11 środek transportowy m-g 1,7785 0,00 0,00

12 środek transportowy m-g 0,0050 0,00 0,00

13 środek transportowy m-g 0,3149 0,00 0,00

14 środek transportowy' m-g 0,0811 0,00 0,00

15 środek transportowy' m-g 0,2820 0,00 0,00

16 środek transportowy' m-g 0,6768 0,00 0,00

17 środek transportowy'' m-g 0,0256 0,00 0,00

18 środek transportowy'' m-g 0,7782 0,00 0,00

19 środek transportowy'' m-g 0,0616 0,00 0,00

20 środek transportowy''' m-g 0,0730 0,00 0,00

21 środek transportowy'''' m-g 0,0256 0,00 0,00

22 środek transportowy'''' m-g 0,4200 0,00 0,00

23 środek transportowy''''' m-g 0,7417 0,00 0,00

24 środek transportowy'''''' m-g 1,1905 0,00 0,00

25 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t

m-g 0,4275 0,00 0,00

26 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t'

m-g 1,3510 0,00 0,00

27 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 2,3006 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

- 37 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 12425  Użytkownik: ZUK



Spis treści

Strona Tytułowa 1

Ogólna charakterystyka obiektu 2

Tabela elementów scalonych 3

Obmiar 4

1 Remont mieszkania 4

Kosztorys 11

1 Remont mieszkania 11

Zestawienie robocizny 35

Zestawienie materiałów 35

Zestawienie sprzętu 37

Spis treści 38

- 38 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 12425  Użytkownik: ZUK


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>85,42</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>13,35</edit>


	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

0,99x0,55x1,96=3,5

1,96x0,55x0,88=0,95
	Obmiar: <edit>4,45</edit>

	Pozycja: Rozebranie boazerii ze ścian

kuchnia 1,44mx8,2=11,81m2

pokój 2,8x3,89=10,89m2

pokój 5,4x2,8 = 15,12m2

pokój 6,29x2,8 = 17,61m2
	Obmiar: <edit>55,43</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż

drzwi do kuchni z wew korytarza

drzwi do skrytki

drzwi na zabudowalny balkon

drzwi do pokoju

drzwi do łazienki z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

ościeznica pomiedzy dwoma pokojami
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

kuchnia, pokój, zabudowalny balkon

5,07+13,26+10,74
	Obmiar: <edit>29,07</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

drzwi drewniane -14,35x0,03= 0,43

futryna dzrwiowa8x 0,96x0,03=0,23

piec kaflowy =4,45x0,02=0,09

posadzka z tworzyw sztucznych = 29,07x0,01=0,29

boazeria 55,43x0,02=1,12
	Obmiar: <edit>2,16</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>2,16</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>2,16</edit>


	Dział:Prace budowlane  
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

łazienka -  26,97 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>355,62</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10 % powierzchni
	Obmiar: <edit>8,55</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni
	Obmiar: <edit>27,02</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>27,02</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>8,55</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

łazienka -  26,97 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar: <edit>270,17</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>85,45</edit>

	Pozycja: Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie łazienka
	Obmiar: <edit>26,97</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar: <edit>26,97</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - w kuchni pokoju i korytarzu

pokój 1 - 10,74m2

pokój 2 - 25,6m2

pokój 3 -29,8m2
	Obmiar: <edit>66,14</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>85,45</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar: <edit>243,2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>328,65</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>78</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar: <edit>243,2</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar: <edit>85,45</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufit

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>328,65</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>85,45</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>243,2</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

odbicie tynków: 8,55+27,02=35,57

35,57x0,02=0,71
	Obmiar: <edit>0,71</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>0,71</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>0,71</edit>


	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja: Wylewka samopoziomująca w zamknięcie posadzki po piecu na paliwo stałe

1x0,6=0,6

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

posadzka w kuchni i w łazience

13,26+4,05=17,31
	Obmiar: <edit>17,31</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

13,26+4,05=17,31
	Obmiar: <edit>17,31</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek w kuchni

1,66+3+4,7+3+0,94+2,1+0,4+0,4= 16,2
	Obmiar: <edit>16,2</edit>

	Pozycja: Ułożenie foli pod panele w pokojach

pokój 1-10,74m2

pokój 2-25,60m2

pokój 3-29,8m2
	Obmiar: <edit>66,14</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój 1-10,74m2

pokój 2-25,60m2

pokój 3-29,8m2
	Obmiar: <edit>66,14</edit>


	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja: Montaż drzwi z obróbką
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja: wykonanie i montaz okna w skrytce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: wykonanie i montaz okna w pokoju
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: wykonanie i montaż okien w pokoju
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - Wykonanie instalacji c.o.
	Pozycja: Wykonanie instalacji grzewczej c.o.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja: Przerobienie instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy
	Pozycja: Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaz komina spalinowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej
	Pozycja: Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - Przebudowa tarasu
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina
	Obmiar: <edit>5,08</edit>

	Pozycja: demontaż okien
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wylewka samopoziomująca  o gr. 10 mm na podłożach betonowych
	Obmiar: <edit>5,08</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>5,08</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>5,08</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar: <edit>10,22</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie ścianki balkonowej przez obicie jednostronne płytami OSB gr 22mm

0,91x6,46=5,87m2
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
	Obmiar: <edit>5,87</edit>

	Pozycja: wykonanie i montaż słupa metalowego (podporowego) na balkonie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

wykładzina - 5,08 0,01=0,05

drewniane stare okna - 10,22 x 2,00=20,44x0,03=0,61
	Obmiar: <edit>0,66</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>0,66</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>0,66</edit>


	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja: Montaż zlewozmywaka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wanny z armaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż kuchenki gazowej
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:obmiar =  = 85,420 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:obmiar =  = 13,350 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia ochronna

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

0,99x0,55x1,96=3,5

1,96x0,55x0,88=0,95
	Obmiar:obmiar =  = 4,450 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

13 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie boazerii ze ścian

kuchnia 1,44mx8,2=11,81m2

pokój 2,8x3,89=10,89m2

pokój 5,4x2,8 = 15,12m2

pokój 6,29x2,8 = 17,61m2
	Obmiar:obmiar =  = 55,430 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0,003 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż

drzwi do kuchni z wew korytarza

drzwi do skrytki

drzwi na zabudowalny balkon

drzwi do pokoju

drzwi do łazienki z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

drzwi do pokoju z korytarza wew

ościeznica pomiedzy dwoma pokojami
	Obmiar:obmiar =  = 8,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

kuchnia, pokój, zabudowalny balkon

5,07+13,26+10,74
	Obmiar:obmiar =  = 29,070 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

drzwi drewniane -14,35x0,03= 0,43

futryna dzrwiowa8x 0,96x0,03=0,23

piec kaflowy =4,45x0,02=0,09

posadzka z tworzyw sztucznych = 29,07x0,01=0,29

boazeria 55,43x0,02=1,12
	Obmiar:obmiar =  = 2,160 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 2,160 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,02 * 5 = 0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 2,160 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane  
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

łazienka -  26,97 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 355,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda z rurociągu''

0,0064 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 8,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,62 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 27,020 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 27,020 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw'

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu'

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 8,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,81 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

łazienka -  26,97 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar:obmiar =  = 270,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 85,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie łazienka
	Obmiar:obmiar =  = 26,970 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 26,970 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0118 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'''

4,75 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''''

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - w kuchni pokoju i korytarzu

pokój 1 - 10,74m2

pokój 2 - 25,6m2

pokój 3 -29,8m2
	Obmiar:obmiar =  = 66,140 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)

9,048 m2/m2
	RMSO:dźwigar nośny z blachy kształtowej

1,72 m/m2
	RMSO:element poprzeczny z blachy kształtowej

0,8 kg/m2
	RMSO:kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny

0,43 kg/m2
	RMSO:wieszak

2,12 szt./m2
	RMSO:pręt wieszaka

2,12 szt./m2
	RMSO:klamerki mocujące

2,86 szt/m2
	RMSO:sprężyny przyścienne

1,65 szt/m2
	RMSO:łączniki rozporowe kpl.

3,77 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 85,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy'

0,00336 t/m2
	RMSO:woda'

0,00218 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw'

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'

0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar:obmiar =  = 243,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,243 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy''

0,00327 t/m2
	RMSO:woda''

0,00213 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy''

0,0032 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufity

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 328,650 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:obmiar =  = 78,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20'

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2
	Obmiar:obmiar =  = 243,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2
	Obmiar:obmiar =  = 85,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

ściany

pokój 1 - 42,87  m2

pokój 2 - 63,88  m2

pokój3 - 68,38 m2

kuchnia -  50,22 m2

skrytka - 17,85 m2

sufit

pokój 1 -  10,74 m2

pokój 2 - 25,6 m2

pokój3 - 29,8 m2

kuchnia -  13,26 m2

łazienka -  4,05m2

skrytka -  2,00m2

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 328,650 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 * 2 = 0,005 t/m2
	RMSO:woda''''

0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 85,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe'

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 243,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

odbicie tynków: 8,55+27,02=35,57

35,57x0,02=0,71
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja:Wylewka samopoziomująca w zamknięcie posadzki po piecu na paliwo stałe

1x0,6=0,6

Krotność = 3
	Obmiar:obmiar =  = 0,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 * 3 = 1,62 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący NKP Atlas

0,06 * 3 = 0,18 dm3/m2
	RMSO:wylewka samopoziomująca SAM 100

20 * 3 = 60 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,04 * 3 = 0,12 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

posadzka w kuchni i w łazience

13,26+4,05=17,31
	Obmiar:obmiar =  = 17,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

13,26+4,05=17,31
	Obmiar:obmiar =  = 17,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,4312 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'

5,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0391 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z płytek w kuchni

1,66+3+4,7+3+0,94+2,1+0,4+0,4= 16,2
	Obmiar:obmiar =  = 16,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5411 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca''

0,78 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0038 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie foli pod panele w pokojach

pokój 1-10,74m2

pokój 2-25,60m2

pokój 3-29,8m2
	Obmiar:obmiar =  = 66,140 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój 1-10,74m2

pokój 2-25,60m2

pokój 3-29,8m2
	Obmiar:obmiar =  = 66,140 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z drewna

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''''

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja:Montaż drzwi z obróbką
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wewnętrzne 3 sztuki 0,9x2,

3 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnetrzne 0,8x2,0

3 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnetrzne 0,7x2

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja:wykonanie i montaz okna w skrytce
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okien w pokoju 0,89x1,04

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:wykonanie i montaz okna w pokoju
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okna w kuchni 1,08x2,01

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:wykonanie i montaż okien w pokoju
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okien w pokoju 1,2x1,98

2 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - Wykonanie instalacji c.o.
	Pozycja:Wykonanie instalacji grzewczej c.o.
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie instalacji grzewczej c.o.

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja:Przerobienie instalacji elektrycznej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - komin wentylacyjny i spalinowy
	Pozycja:Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie i montaż komina wentylacyjnego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaz komina spalinowego
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż komina spalinowego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej
	Pozycja:Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - Przebudowa tarasu
	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina
	Obmiar:obmiar =  = 5,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:demontaż okien
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2 r-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka samopoziomująca  o gr. 10 mm na podłożach betonowych
	Obmiar:obmiar =  = 5,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący NKP Atlas

0,06 dm3/m2
	RMSO:wylewka SAM 100

16,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 5,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar:obmiar =  = 5,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,5692 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

5,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0391 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar:obmiar =  = 10,220 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5411 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca

0,78 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0038 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wzmocnienie ścianki balkonowej przez obicie jednostronne płytami OSB gr 22mm

0,91x6,46=5,87m2
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,504 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyta OSB gr 22mm

1,1 m2/m2
	RMSO:Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary

0,0332 kg/m2
	RMSO:woda

0,00064 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0095 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
	Obmiar:obmiar =  = 5,870 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4613 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych ATLAS Cermit SN i DR biała

3,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0132 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:wykonanie i montaż słupa metalowego (podporowego) na balkonie
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż słupa metalowego (podporowego) na balkonie

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

wykładzina - 5,08 0,01=0,05

drewniane stare okna - 10,22 x 2,00=20,44x0,03=0,61
	Obmiar:obmiar =  = 0,660 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t'

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,660 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t''

0,02 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 0,660 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja:Montaż zlewozmywaka
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zlewozmywak z szafką

1 szt/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,44 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe

1 szt./szt.
	RMSO:wsporniki do umywalek porcelanowych

1 szt./szt.
	RMSO:syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkiem i dźwignią

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt./kpl.
	RMSO:sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu

1 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż wanny z armaturą
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,2 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wanna z armaturą

1 kpl./kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:montaż kuchenki gazowej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kuchenka gazowa

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu
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