KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI: ul. Sarnowska 3m.1, 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rawicz Zaktad Ustug Komunalnych w Rawiczu
ADRES INWESTORA: 63-900 Rawicz ul. Winiary 4b

BRANZE: budowlana
DATA OPRACOWANIA: 06.11.2023

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 70%R+70%S

Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

VAT [V] 8%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (8%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
St OWNIE: zero i 0/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.11.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa UPL%ZZCZ Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %
1 | Remont mieszkania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.1 | Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
przed odpowiednimi
pracami
1.2 | Prace rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
1.3 | Prace budowlane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
1.3.1 | Prace $cienne i sufity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3.2 | Prace podtogowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
1.4 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
montaz nowych drzwi
1.5 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
wykonanie i montaz
okien
1.6 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
instalacja sanitarna
1.7 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
instalacja elektryczna
1.8 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
instalacja c.o.
1.9 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
komin spalinowy i
wentylacyjny
1.10 | Prace budowlane - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
renowacja schodéw
wewnatrz mieszkania
1.11 | Wyposazenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
mieszkania
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,001 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: zero i /100 =t
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1 Remont mieszkania
1.1 Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
1| KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1.1] 1216-01
63,64 m2 63,640
RAZEM 63,640
2| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1] 0103-02
8,98 m2 8,980
RAZEM 8,980
1.2 Prace rozbiérkowe
3| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.2| 0354-04 |m2
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do tazienki
drzwi do mieszkania
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni m2
d.1.2 0818-05
11,22 m2 11,220
RAZEM 11,220
5 KNR 4-04 | Rozebranie boazeri w tazience m2
d.1.2| 0404-07
analogia
23,66 m2 23,660
RAZEM 23,660
6| KNR 4-01 | Rozebranie paneli podtogowych w pokojach m2
d.1.2] 0428-03 | 19,12m2+29,44m2=48,56m2
analogia
48,56 m2 48,560
RAZEM 48,560
7| KNR 4-01 | Rozebranie ptytek podiogowych w fazience m2
d.1.2[ 0819-15
analogia
3,86 m2 3,860
RAZEM 3,860
8| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek g-k w pokoju m2
d.1.2] 0105-06 | (4,68m+4,68m+2,6m+2,46m) x 2,93=42,25m2
analogia
42,25 m2 42,250
RAZEM 42,250
9 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
scianki g-k - 42,25m2 x 0,1 = 4,23
rozebranie boazeri- 23,66m2 x 0,01= 0,24
ptytki - 3,86x0,03 =0,12
drzwi - 3,28x0,03=0,1
oscieznice - 3,91x0,04=0,16
4,85 m3 4,850
RAZEM 4,850
10 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
4,85 m3 4,850
RAZEM 4,850
11 Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.1.2| kalk. wtasna
4,85 m3 4,850
RAZEM 4,850
1.3 Prace budowlane
1.3.1 Prace $cienne i sufity
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.3.| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach - oczyszczenie powierzchni
pokéj 1 - 23,66 m2
pokéj 2 - 64,28m2
Kuchnia - 41,55m2
129,49 m2 129,490
RAZEM 129,490
13[ KNR-W 4-01| Odbicie tynkéow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.3.] 0701-08 | cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
1 biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia do
5m2 - 10 % powierzchni
6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360
14 KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.3.] 0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
1 powierzchni odbicia ponad 5 m2 - - 10 % powierzchni
18,04 m2 18,040
RAZEM 18,040
15[ KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z m2
d.1.3.] 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
1 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
244 m2 24,400
RAZEM 24,400
16| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3./202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
180,41 m2 180,410
RAZEM 180,410
17| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
63,64 m2 63,640
RAZEM 63,640
18| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej m2
d.1.3.| 0829-10 | metodg zwykig w tazience
1
23,66 m2 23,660
RAZEM 23,660
19| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.1.3.] 2011-04 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
1 stropach na podtozu z tynku
63,64 m2 63,640
RAZEM 63,640
20[ KNR-W 2-02| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.1.3.] 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
1 Scianach na podfozu z tynku
180,41 m2 180,410
RAZEM 180,410
21| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.3.| 2612-06 |system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
1 Scianach
244,05 m2 244,050
RAZEM 244,050
22 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.1.3.| 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikoéw wypuktych
1 katownikiem metalowym
39 m 39,000
RAZEM 39,000
23| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.3.]202 1134-02 | pionowe
1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
156,75 m2 156,750
RAZEM 156,750
24 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.3./ 202 1134-01 | poziome
1
63,64 m2 63,640
RAZEM 63,640
25 KNNR 2 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach m2
d.1.3.| 0802-06 | kuchnia, pokdj 1, pokdj 2, sufit w fazience
1 Sciana: 50,92+41,55+64,28= 156,75
sufit: 19,12+11,22+3,86+29,44=63,64
Krotnos¢ = 2
220,39 m2 220,390
RAZEM 220,390
26| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3.] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
1
63,64 m2 63,640
RAZEM 63,640
27 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3.| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
1
156,75 m2 156,750
RAZEM 156,750
28| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.1.3.| 0401-01 - folia w ptynie w fazience
1 23,66m2
23,66 m2 23,660
RAZEM 23,660
29[ KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3.| 0322-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3.| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 tynk: 6,36x0,01=0,06
18,04x0,01=0,2
0,26 m3 0,260
RAZEM 0,260
311 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3.| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
1
0,26 m3 0,260
RAZEM 0,260
32 1122 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.3.
1
0,26 m3 0,260
RAZEM 0,260
1.3.2 Prace podiogowe
33| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.1.3.| 0401-03 |z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
2| analogia | wykonywana recznie
3,86 m2 3,860
RAZEM 3,860
34| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych m2
d.1.3.| 1118-06 | metodg kombinowang
2 kuchnia 11,22m2
fazienka 3,86m2
15,08 m2 15,080
RAZEM 15,080
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek w kuchni m
d.1.3.| 1119-02
2
14,04 m 14,040
RAZEM 14,040
36| NNRNKB | (z.VIIlI) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.3./202 1136-01 | pokoj I - 19,12
2 pokoj Il - 29,44
48,56 m2 48,560
RAZEM 48,560
1.4 Prace budowlane - montaz nowych drzwi
37 KNR 0-19 | Montaz drzwi z obrébka: m2
d.1.4] 1023-12 | drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do tazienki
drzwi do mieszkania
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
38 Nowe drzwi w mieszkaniu kpl.
d.1.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaz okien
39 wykonanie i montaz okna w kuchni szt
d.1.5| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Wykonanie i montaz okien w 2 pokoju szt
d.1.5| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Prace budowlane - instalacja sanitarna
41 wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej kpl.
d.1.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna
42 Wymiana instalacji elektrycznej kpl.
d.1.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Prace budowlane - instalacja c.o.
43 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.1.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
44 Wykonanie i montaz komina wentylacyjengo szt
d.1.9| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Prace budowlane - renowacja schodéw wewnatrz mieszkania
45| KNR 0-21 | Wzmocnienie i wyréwnanie stopni przez nabicie ptyt OSB | m2
d.1.10] 4007-03 | 4sztx0,28x0,93=1,04
analogia 1sztx0,41x0,9=0,37
1,41 m2 1,410
RAZEM 1,410
46 KNR 2-02 | Utozenie wyktadziny na stopniach m2
d.1.10[f 1112-03
analogia
1,41 m2 1,410
RAZEM 1,410
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47 montaz katownikow na zakonczeniu stopnia 40x20 m
d.1.10| kalk. wtasna | wkrecany na $ruby aluminiowy
4,53 m 4,530
RAZEM 4,530
48[ KNR 2-02 | Malowanie farba olejng schodéw drewnianych m2
d.1.10[ 1510-03 | 1,14x1,14=1,3
analogia
1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300
1.1 Wyposazenie mieszkania
49| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka szt.
d.1.11f 0220-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR 2-15 [ Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.1.11f 0221-01 syfonem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNR 2-15 [ Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.1.11] 0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompakt'
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR 0-35 | Montaz wanny z armaturg kpl.
d.1.11] 0125-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 montaz kuchenki gazowej kpl.
d.1.11| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jgzjsrf_t R M
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1.1 Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 63,640 0,000
d.1.1 1216-01
obmiar = 63,640 m2
R --
1* robocizna r-g 3,6275 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 22,7195 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2 8,980 0,000
d.1.1 0103-02
obmiar = 8,980 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,0776 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
M --
2* folia ochronna m2 9,8780 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 Prace rozbiérkowe
3| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 4,000 0,000
d.1.2| 0354-04 [ drewnianych o powierzchnido 2
m2
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do tazienki
drzwi do mieszkania
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,6400 0,000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw m2 11,220 0,000
di1.2 0818-05 sztucznych w kuchni
obmiar = 11,220 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,0196 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-9-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
Cena jednostkowa
5| KNR 4-04 | Rozebranie boazeri w tazience m2 23,660 0,000
d.1.2| 0404-07
analogia
obmiar = 23,660 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,9372 0,000 0,00
0,42 r-g/m2
- M --
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,1183 0,000 0,00
kLIl
0,005 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0,0710 0,000 0,00
mm kLI
0,003 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 3,7856 0,000 0,00
0,16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR4-01 | Rozebranie paneli podtogowych w| m2 48,560 0,000
d.1.2| 0428-03 pokojach
analogia 19,12m2+29,44m2=48,56m2
obmiar = 48,560 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,5968 0,000 0,00
0,28 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR4-01 | Rozebranie ptytek podtogowych w [ m2 3,860 0,000
d1.2 0819-15 fazience
analogia
obmiar = 3,860 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,3268 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek g-k w pokoju | m2 42,250 0,000
d.1.2| 0105-06 | (4,68m+4,68m+2,6m+2,46m) x
analogia 2,93=42,25m2
obmiar = 42,250 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,3500 0,000 0,00
0,6 r-g/m2
M --
2 materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-10 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
9| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 4,850 0,000
d.1.2| 0108-11 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
scianki g-k - 42,25m2 x 0,1 = 4,23
rozebranie boazeri- 23,66m2 x
0,01=0,24
ptytki - 3,86x0,03 =0,12
drzwi - 3,28x0,03=0,1
oscieznice - 3,91x0,04=0,16
obmiar = 4,850 m3
—-R--
1* robocizna r-g 41710 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
—-S--
2* samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 2,4250 0,000 0,00
t
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu m3 4,850 0,000
d.1.2| 0108-12 | spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
obmiar = 4,850 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,4850 0,000 0,00
t
0,02*5=0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 Opfata za sktadowanie gruzu m3 4,850 0,000
d.1.2 | kalk. wiasha
obmiar = 4,850 m3
M --
1* Opfata za sktadowanie gruzu m3 4,8500 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace rozbiérkowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.3 Prace budowlane
1.3.1 Prace $cienne i sufity
12| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw [ m2 129,490 0,000
d.1.3.| 0713-02 | wewnetrznych z zeskrobaniem
1 farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach -
oczyszczenie powierzchni
pokdj 1 - 23,66 m2
pokdj 2 - 64,28m2
Kuchnia - 41,55m2
obmiar = 129,490 m2
—-R--
-11 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
1* robocizna r-g 71,2195 0,000 0,00
0,55 r-g/m2
M --
2 woda z rurociggu” m3 0,8287 0,000 0,00
0,0064 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z m2 6,360 0,000
d.1.3. 0701-08 | zaprawy cementowo-wapiennej
1 na stropach pfaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw. o
powierzchni odbicia do 5 m2 - 10
% powierzchni
obmiar = 6,360 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,9432 0,000 0,00
0,62 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR-W 4-01 [ Odbicie tynkdéw wewnetrznych z m2 18,040 0,000
d.1.3. 0701-05 | zaprawy cementowo-wapiennej
1 na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
- 10 % powierzchni
obmiar = 18,040 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5,9532 0,000 0,00
0,33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zwyklych m2 24,400 0,000
d.1.3.| 0711-01 wewnetrznych kat. lll z zaprawy
1 cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar = 24,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 36,8440 0,000 0,00
1,51 r-g/m2
—-M -
2% cement portlandzki z dodatkami t 0,1269 0,000 0,00
25
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) | t 0,1171 0,000 0,00
0,0048 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,6490 0,000 0,00
0,0266 m3/m2
5* woda z rurociggu' m3 0,1635 0,000 0,00
0,0067 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-12-




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
~-S--
7* wycigg jednomasztowy z m-g 1,2200 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t'
0,05 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa m-g 0,9760 0,000 0,00
elektryczna
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 180,410 0,000
d.1.3. 1202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17"i
1 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
obmiar = 180,410 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,4328 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
—-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 39,6902 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* srodek transportowy' m-g 0,0541 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
171 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 63,640 0,000
d.1.3. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
1 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
obmiar = 63,640 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8184 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 13,3644 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4* srodek transportowy" m-g 0,0191 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o m2 23,660 0,000
d.1.3. 0829-10 [ wymiarach 40x40 cm na klej
1 metodg zwyktg w tazience
obmiar = 23,660 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,9392 0,000 0,00
1,0118 r-g/m2
- M --
2% plytki ceramiczne i terakotowe m2 24,1332 0,000 0,00
1,02 m2/m2
-13-



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* zaprawa klejgca™ kg 112,3850 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
5* srodek transportowy"" m-g 0,6507 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 | KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 63,640 0,000
d.1.3. 2011-04 wewnetrzne grubosci 3 mm z
1 gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na poditozu z
tynku
obmiar = 63,640 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,3737 0,000 0,00
0,273 r-g/m2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy' t 0,2138 0,000 0,00
0,00336 t/m2
3* woda' m3 0,1387 0,000 0,00
0,00218 m3/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
5* mieszarka do zapraw' m-g 0,2546 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6* srodek transportowy' m-g 0,2100 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 | KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe | m2 180,410 0,000
d.1.3. 2011-02 wewnetrzne grubosci 3 mm z
1 gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach na podtozu z
tynku
obmiar = 180,410 m2
-R--
1* robocizna r-g 43,8396 0,000 0,00
0,243 r-g/m2
M --
2* gips budowlany szpachlowy" t 0,5899 0,000 0,00
0,00327 t/m2
3* woda" m3 0,3843 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0,7216 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6* srodek transportowy" m-g 0,5773 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-14 -



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
21| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m2 244,050 0,000
d.1.3.] 2612-06 | ptytami styropianowymi - system
1 STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na scianach
obmiar = 244,050 m2
—-R--
1* robocizna r-g 149,1634 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do kg 976,2000 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 276,9968 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* srodek transportowy m-g 1,2691 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m 39,000 0,000
d.1.3. 2612-08 ptytami styropianowymi - system
1 STOPTER - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem
metalowym
obmiar = 39,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 8,5800 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do | kg 35,1000 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 45,8640 0,000 0,00
(dostawca: STO)
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0195 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 156,750 0,000
d.1.3. [ 202 1134-02 | preparatami - powierzchnie
1 pionowe
obmiar = 156,750 m2
—-R--
1* robocizna r-g 12,5400 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3 34,4850 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-15-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
~-S--
4* Srodek transportowy"' m-g 0,0470 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
241 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 63,640 0,000
d.1.3. [ 202 1134-01 | preparatami - powierzchnie
1 poziome
obmiar = 63,640 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8184 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3 13,3644 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4 $rodek transportowy™" m-g 0,0191 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25 KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe | m2 220,390 0,000
d.1.3. 0802-06 na scianach i sufitach
1 kuchnia, pokoj 1, pokdj 2, sufit w
fazience
$ciana: 50,92+41,55+64,28=
156,75
sufit:
19,12+11,22+3,86+29,44=63,64
Krotnos¢ = 2
obmiar = 220,390 m2
-R--
1* robocizna r-g 186,0092 0,000 0,00
0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2
M --
2% gips budowlany szpachlowy t 1,1020 0,000 0,00
powierzchniowy
0,0025 * 2 = 0,005 t/m2
3* woda™ m3 0,0882 0,000 0,00
0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 63,640 0,000
d.1.3. 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
1 wewnetrznych sufitow
obmiar = 63,640 m2
R --
1* robocizna r-g 7,5732 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe' |dm3 18,9647 0,000 0,00
0,298 dm3/m2
-16 -



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 156,750 0,000
d.1.3. 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
1 wewnetrznych Scian
obmiar = 156,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 18,6533 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
- M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 44,8305 0,000 0,00
0,286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa m2 23,660 0,000
d.1.3. 0401-01 przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia
1 w ptynie w fazience
23,66m2
obmiar = 23,660 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,0758 0,000 0,00
0,13 r-g/m2
M --
2 folia w ptynie kg 31,7044 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek szt. 2,000 0,000
d.1.3. 0322-02 wentylacyjnych w $cianach z
1 cegiet
obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3600 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
—-M -
2" kratki wentylacyjne z blachy szt. 2,0000 0,000 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14
cm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-17 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
30 [ KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,260 0,000
d.1.3.| 0108-11 spryzmowanego samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
tynk: 6,36x0,01=0,06
18,04x0,01=0,2
obmiar = 0,260 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,2236 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
—-S--
2* samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,1300 0,000 0,00
t
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,260 0,000
d.1.3. 0108-10 spryzmowanego samochodami
1 skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km
obmiar = 0,260 m3
-8 -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0052 0,000 0,00
0,02 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32 1122 Opfata za sktadowanie gruzu m3 0,260 0,000
d.1.3.
1
obmiar = 0,260 m3
M --
1* Opfata za sktadowanie gruzu m3 0,2600 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace scienne i sufity
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.3.2 Prace podiogowe
33 | KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa m2 3,860 0,000
d.1.3. 0401-03 przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
2| analogia | polimerowej masy uszczelniajgcej
(folii w ptynie) wykonywana
recznie
obmiar = 3,860 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5790 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
- M --
2% folia w ptynie kg 51724 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~-S-
4* mieszarka do zapraw m-g 0,0772 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
-18 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34| KNRO0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 40 | m2 15,080 0,000
d.1.3. 1118-06 | x 40 cm, uktadanych metoda
2 kombinowang
kuchnia 11,22m2
fazienka 3,86m2
obmiar = 15,080 m2
—-R--
1* robocizna r-g 36,6625 0,000 0,00
2,4312 r-g/m2
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych' m2 15,3816 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejaca' kg 78,4160 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
5* srodek transportowy' m-g 0,5896 0,000 0,00
0,0391 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNRO0-12 | Cokoliki z ptytek w kuchni m 14,040 0,000
d.1.3. 1119-02
2
obmiar = 14,040 m
-R--
1* robocizna r-g 7,5970 0,000 0,00
0,5411 r-g/m
- M --
2% plytki z kamieni sztucznych m2 2,1762 0,000 0,00
0,155 m2/m
3* zaprawa klejagca" kg 10,9512 0,000 0,00
0,78 kg/m
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
5* srodek transportowy" m-g 0,0534 0,000 0,00
0,0038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 | NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli m2 48,560 0,000
d.1.3. 202 1136-01 | podtogowych
2 pokoj | - 19,12
pokoj Il - 29,44
obmiar = 48,560 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,2224 0,000 0,00
0,54 r-g/m2
M --
2" panele podtogowe m2 50,5024 0,000 0,00
1,04 m2/m2
3* listwy przyscienne z drewna m 56,3296 0,000 0,00
1,16 m/m2
-19-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 12425 Uzytkownik: ZUK

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
4* klej winylowy kg 5,3416 0,000 0,00
0,11 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
6* srodek transportowy""" m-g 0,8741 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace podtogowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Prace budowlane
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
14 Prace budowlane - montaz nowych drzwi
37| KNRO0-19 | Montaz drzwi z obrébka: m2 7,200 0,000
d.1.4 1023-12 | drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do tazienki
drzwi do mieszkania
obmiar = 7,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,6000 0,000 0,00
0,5 r-g/m2
M --
2 pianka poliuretanowa dm3 2,3760 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
4> srodek transportowy"" m-g 0,4320 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 Nowe drzwi w mieszkaniu kpl. 1,000 0,000
d.1.4 | kalk. wtasna
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* drzwi wejsciowe do mieszkania kpl. 1,0000 0,000 0,00
zewnetrzne stalowe 1,0x2,00
1 kpl./kpl.
2% drzwi wewnetrzne2 sztuki 0,9x2, kpl. 2,0000 0,000 0,00
2 kpl./kpl.
3* drzwi wewnetrzne 0,8x2,0 kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - montaz nowych drzwi
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaz okien
39 wykonanie i montaz okna w szt 1,000 0,000
d.1.5 | kalk. wtasna | kuchni
obmiar = 1,000 szt
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jgzjsrf_t M
- M --
1* wykonanie i montaz okna w szt 1,0000 0,000 0,00
kuchni 1,1x1,65
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 Wykonanie i montaz okien w 2 szt 2,000 0,000
d.1.5 | kalk. wtasna | pokoju
obmiar = 2,000 szt
- M --
1* wykonanie i montaz okien w 2 szt 2,0000 0,000 0,00
pokoju 1,14x1,85
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - wykonanie i montaz okien
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.6 Prace budowlane - instalacja sanitarna
41 wykonanie i naprawa instalc;ji kpl. 1,000 0,000
d.1.6 | kalk. wiasna | wodno kanalizacyjnej
obmiar = 1,000 kpl.
—-M -
1* wykonanie i naprawa instalac;ji kpl. 1,0000 0,000 0,00
wodnokanalizacyjenj
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - instalacja sanitarna
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna
42 Wymiana instalacji elektrycznej kpl. 1,000 0,000
d.1.7 | kalk. wtasna
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* Wymiana instalacji elektrycznej w | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mieszkaniu
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - instalacja elektryczna
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.8 Prace budowlane - instalacja c.o.
43 Woykonanie instalacji centralnego | kpl. 1,000 0,000
d.1.8 | kalk. wlasna | ogrzewania
obmiar = 1,000 kpl.
M --
1* Wykonanie instalacji centralnego | kpl. 1,0000 0,000 0,00
ogrzewania
1 kpl./kpl.
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Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - instalacja c.o.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.9 Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
44 Wykonanie i montaz komina szt 1,000 0,000
d.1.9 | kalk. wtasna | wentylacyjengo
obmiar = 1,000 szt
- M --
1* Wykonanie i montaz komina szt 1,0000 0,000 0,00
wentylacyjnego
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.10 Prace budowlane - renowacja schodéw wewnatrz mieszkania
45| KNR 0-21 | Wzmocnienie i wyréwnanie stopni | m2 1,410 0,000
d.1.1 4007-03 przez nabicie ptyt OSB
0 analogia 4s7tx0,28x0,93=1,04
1sztx0,41x0,9=0,37
obmiar =1,410 m2
R --
1* robocizna r-g 0,3525 0,000 0,00
0,25 r-g/m2
M --
2% plyty OSB gr 22mm m2 1,5510 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte kg 0,1410 0,000 0,00
ocynkowane
0,1 kg/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
5* $rodek transportowy m-g 0,0141 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
46 | KNR 2-02 | Utozenie wyktadziny na stopniach | m2 1,410 0,000
d.1.1 1112-03
0| analogia
obmiar =1,410 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5695 0,000 0,00
0,4039 r-g/m2
M --
2* wyktadzina podtogowa m2 1,5369 0,000 0,00
1,09 m2/m2
3* klej Butapren B kg 0,7050 0,000 0,00
0,5 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1128 0,000 0,00
0,08 kg/m2
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
6* srodek transportowy m-g 0,0066 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47 montaz katownikow na m 4,530 0,000
d.1.1 | kalk. wlasna | zakonczeniu stopnia 40x20
0 wkrecany na sruby aluminiowy
obmiar =4,530 m
- M --
1* katownik szt 4,5300 0,000 0,00
1 szt/m
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
48 | KNR 2-02 | Malowanie farba olejng schodéw | m2 1,300 0,000
d.1.1 1510-03 drewnianych
0 analogia 1,14x1,14=1,3
obmiar = 1,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,1612 0,000 0,00
0,123974 r-g/m2
M --
2* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0154 0,000 0,00
0,011859 dm3/m2
3* papier scierny ark. 0,0868 0,000 0,00
0,066763 ark./m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace budowlane - renowacja schodoéw wewnatrz mieszkania
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.1 Wyposazenie mieszkania
49| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka szt. 1,000 0,000
d.1.1 0220-03
1 analogia
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,4353 0,000 0,00
2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.
M --
2 zlewozmywak z szafkg szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4400 0,000 0,00
0,44 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t R M S
50 | KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych | szt. 1,000 0,000
d.1.1] 0221-01 | porcelanowych z syfonem
1
obmiar = 1,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,3111 0,000 0,00
2,42 *0,955 =2,3111 r-g/szt.
M --
2% umywalki prostokatne lub szt. 1,0000 0,000 0,00
trapezowe porcelanowe
1 szt./szt.
3* wsporniki do umywalek szt. 1,0000 0,000 0,00
porcelanowych
1 szt./szt.
4> syfony umywalkowe szt. 1,0000 0,000 0,00
mosiezne,chromowane z
grzybkiem i dzwignia
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,2 %
—-S--
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
51| KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z | kpl. 1,000 0,000
d.1.1 0224-03 ptuczkami z tworzyw sztucznych
1 lub porcelany 'kompakt'
obmiar = 1,000 kpl.
R --
1* robocizna r-g 3,6863 0,000 0,00
3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.
M --
2% urzgdzenia sanitarne 'kompakt' szt. 1,0000 0,000 0,00
porcelanowe biate
1 szt./kpl.
3* sedesy typu 'kompakt' z szt 1,0000 0,000 0,00
polistyrenu
1 szt/kpl.
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,2%
~-S--
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
52| KNR 0-35 | Montaz wanny z armaturg kpl. 1,000 0,000
d.1.1 0125-01
1 analogia
obmiar = 1,000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 4,2000 0,000 0,00
4,2 r-g/kpl.
M -
2 wanna z armaturg kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
~-S--
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
3* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
53 montaz kuchenki gazowe;j kpl. 1,000 0,000
d.1.1 | kalk. wiasna
1
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl.
- M --
2 kuchenka gazowa kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wyposazenie mieszkania
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziatk: Remont mieszkania
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Remont mieszkania 0,00
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 0,00
70%R+70%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+ 0,00
15%(S+Kp(S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: zero i /100 z
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 771,4836 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 2
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llo$c Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,1183 0,0000 0,1183 0,00 0,00
kLIl
2 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1269 0,0000 0,1269 0,00 0,00
3 | ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,1171 0,0000 0,1171 0,00 0,00
4 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 m3 0,0710 0,0000 0,0710 0,00 0,00
mm k.1
5 | drzwi wejsciowe do mieszkania kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
zewnetrzne stalowe 1,0x2,00
6 | drzwi wewnetrzne 0,8x2,0 kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
7 | drzwi wewnetrzne?2 sztuki 0,9x2, kpl. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
8 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0154 0,0000 0,0154 0,00 0,00
9 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 44,8305 0,0000 44,8305 0,00 0,00
10 | farby emulsyjne nawierzchniowe' |dm3 18,9647 0,0000 18,9647 0,00 0,00
11 | folia ochronna m2 9,8780 0,0000 9,8780 0,00 0,00
12 | folia polietylenowa m2 22,7195 0,0000 22,7195 0,00 0,00
13 | folia w plynie kg 36,8768 0,0000 36,8768 0,00 0,00
14 | gips budowlany szpachlowy' t 0,2138 0,0000 0,2138 0,00 0,00
15 | gips budowlany szpachlowy" t 0,5899 0,0000 0,5899 0,00 0,00
16 | gips budowlany szpachlowy t 1,1020 0,0000 1,1020 0,00 0,00
powierzchniowy
17 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,7856 0,0000 3,7856 0,00 0,00
18 | gwozdzie budowlane okragte kg 0,1410 0,0000 0,1410 0,00 0,00
ocynkowane
19 | katownik szt 4,5300 0,0000 4,5300 0,00 0,00
20 | katownik aluminiowy ochronny m 45,8640 0,0000 45,8640 0,00 0,00
21 | klej Butapren B kg 0,7050 0,0000 0,7050 0,00 0,00
22 | klej winylowy kg 5,3416 0,0000 5,3416 0,00 0,00
23 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm
24 | kuchenka gazowa kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
25 | listwy przyscienne z drewna m 56,3296 0,0000 56,3296 0,00 0,00
26 | Optata za sktadowanie gruzu m3 5,1100 0,0000 5,1100 0,00 0,00
27 | panele podtogowe m2 50,5024 0,0000 50,5024 0,00 0,00
28 | papier $cierny ark. 0,0868 0,0000 0,0868 0,00 0,00
29 | pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1128 0,0000 0,1128 0,00 0,00
30 | pianka poliuretanowa dm3 2,3760 0,0000 2,3760 0,00 0,00
31 | piasek do zapraw' m3 0,6490 0,0000 0,6490 0,00 0,00
32 | plytki ceramiczne i terakotowe m2 24,1332 0,0000 24,1332 0,00 0,00
33 | plytki z kamieni sztucznych m2 2,1762 0,0000 2,1762 0,00 0,00
34 | plytki z kamieni sztucznych' m2 15,3816 0,0000 15,3816 0,00 0,00
35 | plyty OSB gr 22mm m2 1,5510 0,0000 1,5510 0,00 0,00
36 | preparat gruntujacy dm3 100,9040 0,0000 100,9040 0,00 0,00
37 | sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
38 | siatka z wtdkna szklanego m2 276,9968 0,0000 276,9968 0,00 0,00
39 | syfony umywalkowe szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
mosigzne,chromowane z grzybkiem
i dzwignig
40 | umywalki prostokatne lub szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
trapezowe porcelanowe
41 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 1011,3000 0,0000 ( 1011,3000 0,00 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
42 | urzadzenia sanitarne 'kompakt' szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
porcelanowe biate
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
43 | wanna z armaturg kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
44 | woda' m3 0,1387 0,0000 0,1387 0,00 0,00
45 | woda" m3 0,3843 0,0000 0,3843 0,00 0,00
46 | woda™ m3 0,0882 0,0000 0,0882 0,00 0,00
47 | woda z rurociggu' m3 0,1635 0,0000 0,1635 0,00 0,00
48 | woda z rurociggu" m3 0,8287 0,0000 0,8287 0,00 0,00
49 | wsporniki do umywalek szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

porcelanowych
50 | wyktadzina podtogowa m2 1,5369 0,0000 1,5369 0,00 0,00
51 | Wykonanie i montaz komina szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wentylacyjnego
52 | wykonanie i montaz okien w 2 szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
pokoju 1,14x1,85
53 | wykonanie i montaz okna w kuchni | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
1,1x1,65
54 | wykonanie i naprawa instalacji kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wodnokanalizacyjenj
55 | Wykonanie instalacji centralnego kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
ogrzewania
56 | Wymiana instalacji elektrycznejw | kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
mieszkaniu
57 | zaprawa klejaca’ kg 78,4160 0,0000 78,4160 0,00 0,00
58 | zaprawa klejgca” kg 10,9512 0,0000 10,9512 0,00 0,00
59 | zaprawa klejgca™ kg 112,3850 0,0000 112,3850 0,00 0,00
60 | zlewozmywak z szafka szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
61 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stlownie: Zero i 0/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9760 0,00 0,00
2 |mieszarka do zapraw m-g 0,7216 0,00 0,00
3 [mieszarka do zapraw m-g 0,0772 0,00 0,00
4 [mieszarka do zapraw' m-g 0,2546 0,00 0,00
5 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5100 0,00 0,00
6 [samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,00 0,00
7 [samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 3,0400 0,00 0,00
8 [samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0052 0,00 0,00
9 [Srodek transportowy m-g 1,3027 0,00 0,00
10 |$rodek transportowy m-g 0,0066 0,00 0,00
11 |Srodek transportowy’ m-g 0,0541 0,00 0,00
12 |Srodek transportowy’ m-g 0,2100 0,00 0,00
13 |$rodek transportowy’ m-g 0,5896 0,00 0,00
14 |Srodek transportowy" m-g 0,0191 0,00 0,00
15 |$rodek transportowy" m-g 0,5773 0,00 0,00
16 |Srodek transportowy" m-g 0,0534 0,00 0,00
17 |$rodek transportowy" m-g 0,0470 0,00 0,00
18 |$rodek transportowy™" m-g 0,0191 0,00 0,00
19 |$rodek transportowy™" m-g 0,4320 0,00 0,00
20 |$rodek transportowy"" m-g 0,6507 0,00 0,00
21 |$rodek transportowy™" m-g 0,8741 0,00 0,00
22 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 [ m-g 1,2200 0,00 0,00
"
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 0/100 z
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	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>8,98</edit>


	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do łazienki

drzwi do mieszkania
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni
	Obmiar: <edit>11,22</edit>

	Pozycja: Rozebranie boazeri w łazience
	Obmiar: <edit>23,66</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli podłogowych w pokojach

19,12m2+29,44m2=48,56m2
	Obmiar: <edit>48,56</edit>

	Pozycja: Rozebranie płytek podłogowych w łazience
	Obmiar: <edit>3,86</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek g-k w pokoju 

(4,68m+4,68m+2,6m+2,46m) x 2,93= 42,25m2
	Obmiar: <edit>42,25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

ścianki g-k - 42,25m2 x 0,1 = 4,23

rozebranie boazeri- 23,66m2 x 0,01= 0,24

płytki - 3,86x0,03 =0,12

drzwi - 3,28x0,03=0,1

ościeżnice - 3,91x0,04=0,16
	Obmiar: <edit>4,85</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>4,85</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>4,85</edit>


	Dział:Prace budowlane  
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

pokój 1 - 23,66 m2

pokój 2 -  64,28m2

Kuchnia - 41,55m2
	Obmiar: <edit>129,49</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10 % powierzchni
	Obmiar: <edit>6,36</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni
	Obmiar: <edit>18,04</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>24,4</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>180,41</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar: <edit>23,66</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>180,41</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>244,05</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>39</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>156,75</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

kuchnia, pokój 1, pokój 2, sufit w łazience

ściana: 50,92+41,55+64,28= 156,75

sufit: 19,12+11,22+3,86+29,44=63,64

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>220,39</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>156,75</edit>

	Pozycja: Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie w łazience

23,66m2
	Obmiar: <edit>23,66</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

tynk: 6,36x0,01=0,06

        18,04x0,01=0,2
	Obmiar: <edit>0,26</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>0,26</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>0,26</edit>


	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
	Obmiar: <edit>3,86</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

kuchnia 11,22m2

łazienka 3,86m2
	Obmiar: <edit>15,08</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek w kuchni
	Obmiar: <edit>14,04</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój I - 19,12

pokój II - 29,44
	Obmiar: <edit>48,56</edit>


	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja: Montaż drzwi z obróbką:

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do łazienki 

drzwi do mieszkania
	Obmiar: <edit>7,2</edit>

	Pozycja: Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja: wykonanie i montaz okna w kuchni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż okien w 2 pokoju
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja sanitarna
	Pozycja: wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja: Wymiana instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja c.o.
	Pozycja: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
	Pozycja: Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - renowacja schodów wewnatrz mieszkania
	Pozycja: Wzmocnienie i wyrównanie stopni przez nabicie płyt OSB

4sztx0,28x0,93=1,04

1sztx0,41x0,9=0,37
	Obmiar: <edit>1,41</edit>

	Pozycja: Ułożenie wykładziny na stopniach
	Obmiar: <edit>1,41</edit>

	Pozycja: montaż kątowników na zakończeniu stopnia 40x20 wkręcany na śruby aluminiowy
	Obmiar: <edit>4,53</edit>

	Pozycja: Malowanie farba olejną schodów drewnianych

1,14x1,14=1,3
	Obmiar: <edit>1,3</edit>


	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja: Montaż zlewozmywaka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wanny z armaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż kuchenki gazowej
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:obmiar =  = 8,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia ochronna

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do łazienki

drzwi do mieszkania
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni
	Obmiar:obmiar =  = 11,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie boazeri w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 23,660 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0,003 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie paneli podłogowych w pokojach

19,12m2+29,44m2=48,56m2
	Obmiar:obmiar =  = 48,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie płytek podłogowych w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 3,860 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,38 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ścianek g-k w pokoju 

(4,68m+4,68m+2,6m+2,46m) x 2,93= 42,25m2
	Obmiar:obmiar =  = 42,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

ścianki g-k - 42,25m2 x 0,1 = 4,23

rozebranie boazeri- 23,66m2 x 0,01= 0,24

płytki - 3,86x0,03 =0,12

drzwi - 3,28x0,03=0,1

ościeżnice - 3,91x0,04=0,16
	Obmiar:obmiar =  = 4,850 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 4,850 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,02 * 5 = 0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 4,850 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane  
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

pokój 1 - 23,66 m2

pokój 2 -  64,28m2

Kuchnia - 41,55m2
	Obmiar:obmiar =  = 129,490 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda z rurociągu''

0,0064 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 6,360 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,62 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 18,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 24,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw'

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu'

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 180,410 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 23,660 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0118 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'''

4,75 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''''

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy'

0,00336 t/m2
	RMSO:woda'

0,00218 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw'

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'

0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar:obmiar =  = 180,410 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,243 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy''

0,00327 t/m2
	RMSO:woda''

0,00213 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy''

0,0032 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 244,050 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:obmiar =  = 39,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny (dostawca: STO)

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 156,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

kuchnia, pokój 1, pokój 2, sufit w łazience

ściana: 50,92+41,55+64,28= 156,75

sufit: 19,12+11,22+3,86+29,44=63,64

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 220,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 * 2 = 0,005 t/m2
	RMSO:woda''''

0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe'

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 156,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie w łazience

23,66m2
	Obmiar:obmiar =  = 23,660 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

tynk: 6,36x0,01=0,06

        18,04x0,01=0,2
	Obmiar:obmiar =  = 0,260 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,260 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 0,260 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
	Obmiar:obmiar =  = 3,860 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

kuchnia 11,22m2

łazienka 3,86m2
	Obmiar:obmiar =  = 15,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,4312 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych'

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'

5,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0391 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z płytek w kuchni
	Obmiar:obmiar =  = 14,040 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5411 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca''

0,78 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0038 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój I - 19,12

pokój II - 29,44
	Obmiar:obmiar =  = 48,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z drewna

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''''

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja:Montaż drzwi z obróbką:

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do łazienki 

drzwi do mieszkania
	Obmiar:obmiar =  = 7,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wejściowe do mieszkania zewnętrzne stalowe 1,0x2,00

1 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnętrzne2 sztuki 0,9x2,

2 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnętrzne 0,8x2,0

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja:wykonanie i montaz okna w kuchni
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okna w kuchni 1,1x1,65

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaż okien w 2 pokoju
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okien w 2 pokoju 1,14x1,85

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja sanitarna
	Pozycja:wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i naprawa instalacji wodnokanalizacyjenj

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja:Wymiana instalacji elektrycznej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja c.o.
	Pozycja:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
	Pozycja:Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie i montaż komina wentylacyjnego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - renowacja schodów wewnatrz mieszkania
	Pozycja:Wzmocnienie i wyrównanie stopni przez nabicie płyt OSB

4sztx0,28x0,93=1,04

1sztx0,41x0,9=0,37
	Obmiar:obmiar =  = 1,410 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty OSB gr 22mm

1,1 m2/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie wykładziny na stopniach
	Obmiar:obmiar =  = 1,410 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4039 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina podłogowa

1,09 m2/m2
	RMSO:klej Butapren B

0,5 kg/m2
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,08 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:montaż kątowników na zakończeniu stopnia 40x20 wkręcany na śruby aluminiowy
	Obmiar:obmiar =  = 4,530 m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kątownik

1 szt/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie farba olejną schodów drewnianych

1,14x1,14=1,3
	Obmiar:obmiar =  = 1,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,123974 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,011859 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny

0,066763 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja:Montaż zlewozmywaka
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zlewozmywak z szafką

1 szt/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,44 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe

1 szt./szt.
	RMSO:wsporniki do umywalek porcelanowych

1 szt./szt.
	RMSO:syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkiem i dźwignią

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt./kpl.
	RMSO:sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu

1 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż wanny z armaturą
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,2 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wanna z armaturą

1 kpl./kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:montaż kuchenki gazowej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kuchenka gazowa

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 
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