


Uszczelnienie przerw roboczych  
na połączeniu ścian fund. z płytą  
stropową nad garażem podziemnym w osi 1 i 5



|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| <div><div>AquaBerg</div><div>ul. Kominiarska 50A, 51-180 Wrocław</div><div>www.aquaberg.pl</div></div>  |                       |   |
| OBIEKT : Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną          |                       | <div>Skala :<br/>—</div>                  |
| OPRACOWANIE :   | mgr inż. Kamila Kwacz | <div>Hydroizolacja<br/>bezpowłokowa</div> |
| SPRAWDZAJĄCY :  | mgr inż. Paweł Góra   |   |
| MAP/0104/OWOK/14  |                       | <div>Nr rysunku :<br/>01</div>            |
|   |                       |   |
| Przedmiot rysunku : <div>Detal wykonania hydroizolacji powłokowej przy osi 1 i 5</div> <div>Rozmieszczenie akcesoriów uszczelniających.</div> |                       |   |