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 - Wlaz dno [m] 200 TR 200/160
poszerz 

studni
wykop H - do 2,5m podsypka obsypka zasyp + zag.

tłuczeń 20cm 

pośladzie

tłuczeń 

profilowanie

piasek do 

wymiany obsypka 

+ 50% wymiany

PA 82,60 80,60 2,00

SA1 82,70 80,80 1,90 2,05 20,00 1 4,10 41,00 45,10 2,00 10,00 33,10 24 100 26,55 BET 1000

SA2 82,80 81,00 1,80 1,95 11,50 1 3,90 22,43 26,33 1,15 5,75 19,43 1 14 58 15,46 PCV 600

SA3 83,10 81,30 1,80 1,90 43,00 1 3,90 81,70 85,60 4,30 21,50 59,80 1 52 215 51,40 BET 1000

SA4 83,30 81,50 1,80 1,90 29,00 1 3,90 55,10 59,00 2,90 14,50 41,60 1 35 145 35,30 PCV 600

SA5 83,80 82,00 1,80 1,90 39,00 1 3,90 74,10 78,00 3,90 19,50 54,60 47 195 46,80 BET 1000

SA6 83,90 82,10 1,80 1,90 20,50 1 3,90 38,95 42,85 2,05 10,25 30,55 25 103 25,53 PCV 600

SA3 83,10 81,30 1,80

SA22 83,40 81,60 1,80 1,90 23,00 1 3,90 43,70 47,60 2,30 11,50 33,80 1 28 115 28,40 PCV 600

SA23 83,80 82,00 1,80 1,90 19,00 1 3,90 36,10 40,00 1,90 9,50 28,60 23 95 23,80 PCV 600

SA24 84,40 82,60 1,80 1,90 27,50 1 3,90 52,25 56,15 2,75 13,75 39,65 33 138 33,58 BET 1000

SA5 83,80 82,00 1,80

SA25 84,60 82,80 1,80 1,90 46,00 1 1 3,90 87,40 91,30 4,60 23,00 63,70 1 55 230 54,85 BET 1000

SUMA 19,20 258,50 1,00 35,10 491,73 526,83 25,85 129,25 371,73 5,00 310,20 1292,50 315,11

Umniejszenie studni 250,50 rura -7,87

Studnie BET 5 h 9,10 hśr 1,82 studnie -10,29

Studnie PCV 5 h 9,00 hśr 1,80 studnie -2,80

Suma -18,15

Dobrojewo II etap  
rurociąg V - robót ziemnychRzędne Nawierzchnia odtworzenia
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