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 - Wlaz dno [m] 160 200 suma wykopów podsypka obsypka zasyp + zag.
piasek do 

wymiany

SA2 82,80 81,00 1,80

1 PSA1 83,00 81,60 1,40 1,70 4,50 0,9 6,89 0,41 1,82 4,66 2 4,15

SA4 83,30 81,50 1,80

2 PSA2 83,50 81,60 1,90 1,95 4,00 0,9 7,02 0,36 1,62 5,04 2 4,14

SA6 83,90 82,10 1,80

3 PSA3 84,20 82,80 1,40 1,70 4,00 0,9 6,12 0,36 1,62 4,14 2 3,69

SA22 83,40 81,60 1,80

4 PSA24 83,40 82,00 1,40 1,70 2,50 0,9 3,83 0,23 1,01 2,59 1 2,31

SA22 83,40 81,60 1,80

5 PSA25 83,20 81,80 1,40 1,70 3,50 0,9 5,36 0,32 1,42 3,62 3,23

SA23 83,80 82,00 1,80

6 PSA26 83,80 82,40 1,40 1,70 2,50 0,9 3,82 0,23 1,01 2,59 1 2,31

SA23 83,80 82,00 1,80

7 PSA27 83,80 82,40 1,40 1,70 3,50 0,9 5,35 0,32 1,42 3,62 3,23

SA24 84,40 82,60 1,80

8 PSA28 84,30 82,65 1,65 1,83 2,50 0,9 4,11 0,23 1,01 2,87 1 2,45

SA24 84,40 82,60 1,80

9 PSA29 84,30 82,70 1,60 1,80 3,50 0,9 5,67 0,32 1,42 3,94 3,39

SA24 84,40 82,60 1,80

10 PSA30 84,30 82,70 1,60 1,80 4,50 0,9 7,29 0,41 1,82 5,06 1 4,35

TR 84,10 82,55 1,55

11 PSA32 84,10 82,50 1,60 1,68 2,50 0,9 3,77 0,23 1,01 2,53 2 2,28

SA25 84,60 82,80 1,80

12 PSA31 84,60 83,20 1,40 1,70 3,50 0,9 5,35 0,32 1,42 3,62 3,23

SA25 84,60 82,80 1,80

13 PSA33 84,60 82,90 1,70 1,85 3,00 0,9 4,99 0,27 1,22 3,51 1 2,97

SUMA 30,38 44,00 0,00 69,57 3,96 17,82 47,79 13,00 41,72

Umniejszenie studni 38x1 rura -0,88

Studnie 38 h studnie 0,00

Suma -0,88
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