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1 WYMAGANIA OGOLNE:

1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE):
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji wymiany

zrédta ciepta na pompy ciepta dla budynku Gminnego Przedszkola w Kruszynie.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Szczegbdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3 KODY | NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty w zakresie instalacji
45300000-0
budowlanych
Roboty instalacyjne wodne i
45332000-3 ; )
kanalizacyjne
Instalowanie urzqgdzen
45331000-6 grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
. S-01
Instalacja centralnego .
45331100-7 . Instalacja centralnego
ogrzewania .
ogrzewania

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami.

1.1.5 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
1.1.5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Kruszyna przy ul. Koscielnej 70, na dziatce nr 759

obreb Kruszyna.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podpiwniczonej. Petni funkcje gminnego przedszkola. Ciepto dla potrzeb cieptej wody
uzytkowej oraz centralnego ogrzewania dostarczane jest z kottowni zlokalizowanej w piwnicy
budynku istniejgcego. W kottowni zainstalowany jest kociot na paliwo state o mocy 30 kW (wegiel)
oraz zasobnik cwu o pojemnosci 300 dm? zasilany z kotta.

1.1.5.2 OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje demontaz kotta na paliwo state wraz z zaworami, filtrami, pompami

obiegowymi, rozdzialaczem, zasobnikiem cwu i rurociggami oraz montaz pomp ciepta, zasobnika na
cwu, zbiornika buforowego, nowych pomp obiegowych, zawordw, filtrow i rurociggdw w obrebie
kottowni.




1.1.6 WYKAZ DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1.6.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu
Uzgodnienia miedzybranzowe
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.1.6.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM REALIZACJI ROBOT

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
Robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawia sie zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw robdt (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadac
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

1.2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych —w odniesieniu do wyrobdow podlegajgcych tej certyfikacji

- Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng

— w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majgcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,



- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyroboéw, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

1.2.2.1 ZRODtO UZYSKANIA MATERIALtOW
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, z

e materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1.2.2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
1. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALtOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.2.2.4 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALtOW
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow

materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.2.3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z technologia wykonania i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowalé przeprowadzenia Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.



3. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze byé¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.2.4 TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ Robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.2.5 WYKONANIE ROBOT
1.2.5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢

zastosowanych materiatdw i wykonanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
decyzje.



6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.2.6 KONTROLA JAKOSCI
1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robét,

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilos¢ Srodkéw
transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jako$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i Robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdow i Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okresSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.



6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.2.6.3 ATESTY JAKOSCI MATERIALtOW
1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié

do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosc¢ z

odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatéow, dla ktérych atesty wymagane s3 przez ST, kazda partia dostarczana do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma by¢ prowadzony zgodnie z przepisami, tj.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami.

2. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robét.

DOKUMENTY LABORATORYINE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTAtE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.



PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.7 ODBIOR ROBOT
1.2.7.1 RODZAJE ODBIOROW
W zalewnosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnymi.

1.2.7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢é danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidtowo zastosowanych materiatow).

1.2.7.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

1.2.7.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT
1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci,

jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.



5. W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
1. Podstawowym dokumentem do odbioru korncowego Robdt jest protokdt korncowego odbioru

Robdt sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacje Techniczne;
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;
- Dzienniki Budowy;
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ)
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
- kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie :
-zakres i lokalizacje wykonanych Robdét,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
-date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robat.
5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
6. Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.7.6 ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

1.2.8 ODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest Umowa oparta o cene ryczattowa

1.2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robdét,

podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.
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2 S-01

2.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robét objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujgcych robot wg wspdlnego

stownika zamdwien CPV :
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-01)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7)

= dostawa i montaz rur ze stali cienkosciennej tgczonej zaciskowo o $rednicy 35x1,5

= dostawa i montaz rur ze stali cienkosciennej tgczonej zaciskowo o srednicy 42x1,5

» dostawa i montaz rur PEX 320

» dostawa i montaz rur PEX @32

= dostawa i montaz izolacji:
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i gruboéci 40mm
v' Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm i gruboéci 50 mm

= dostawa i montaz zawordéw zawordw automatycznych odpowietrzajgcych

= dostawa i montaz pompy ciepta o mocy 16,1 kW

= dostawa i montaz pompy ciepta o mocy 9,9 kW

= dostawa i montaz kottfa elektrycznego o mocy 9,0 kW

= dostawa i montaz zbiornika buforowego o poj. 500 |

= dostawa i montaz zasobnika cwu o poj. 400 |

= dostawa i montaz zawordw, filtrow, pomp obiegowych, naczyn wzbiorczych, zawordéw

bezpieczenstwa

2.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami.

2.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkdéw

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczern okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

2.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z PB, PW i ST,

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang. Wykonawca powinien
zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy
do zakoniczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdét oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.
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2.1.4 ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACII C.O.
Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym w

kottowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywaé¢ sie bedzie poprzez
zamontowane odpowietrzniki automatyczne na instalacji.

2.2 MATERIALY
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych o niskiej zawartosci wegla, pokrytych
cienkg warstwg cynku. Rury poziome prowadzi¢ po scianie.

2.3 SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Niezbedne narzedzia do montazu rur:
= Kalibrator ramienny - zakres srednic: 16, 20, 25
= Zestaw kalibratoréw recznych/na wkretarke - zakres $rednic:16, 20, 25
=  Uchwyt kalibratora tamany - zakres srednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
= Zaciskarka akumulatorowa
= Szczeki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres Srednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50,
63

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochéd dostawczy — 0,9Mg

- samochdd skrzyniowy - 5Mg

- mtot udarowy

2.4 TRANSPORT | SKLtADOWANIE

2.4.1 RUROCIAGI
RURY STALOWE CIENKOSCIENNE +ACZONE ZACISKOWO

Rury oraz ztgczki powinny by¢ transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Nalezy

je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi przez wptyw warunkéw
atmosferycznych. Nalezy chroni¢ przed intensywnym i bezposrednim nastonecznieniem i
promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Dotyczy to zaréwno sktadowania rur, jak i gotowych fragmentéw instalacji. Z tego wzgledu nalezy
unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czesci nalezy chroni¢ przed
wptywem promieni UV za pomocg odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

RURY PEX

Rury oraz ztgczki powinny by¢ transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Nalezy
je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi przez wptyw warunkéw
atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/Al./PE nalezy chroni¢ przed intensywnym i
bezposrednim nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Dotyczy to zaréwno sktadowania rur, jak i gotowych fragmentéw instalacji. Z tego wzgledu nalezy
unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czesci nalezy chroni¢ przed
wptywem promieni UV za pomocg odpowiednich srodkéow zabezpieczajgcych.
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2.5 PRACE INSTALACYJNE
Przejscia rur przez sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujagcym na przewody. Kompensacja
wydtuzen cieplnych rurociggéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

W miejscach rozgatezien instalacji zamontowac zawory odcinajgce proste.

2.5.1 BADANIE SZCZELNOSCI
PLUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ
W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i ciat obcych. Nalezy unikac

opd6znien czasowych miedzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, poniewaz z
reguty po ptukaniu nie nastepuje catkowite oprdznienie rur. Dodatkowo czesci instalacji, ktére nie
byty uzytkowane przez okres dtuzszy niz 4 tygodnie, nalezy poddaé ponownemu ptukaniu.

PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy poddaé prdébie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem
proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktore moga ulec
uszkodzeniu lub zaktdcié przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do
proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.

Préba cisnieniowa wymaga takich cisnieniomierzy, ktére umozliwiajg doktadnosé odczytu wynoszaca
0,1 bar. Przed prdbg cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola potaczen rur. Uwzglednic
nalezy ponadto uwarunkowane materiatowo wydtuzenie rur z tworzywa sztucznego, ktére moze
mie¢ wptyw na wynik badania. Innym czynnikiem wptywajagcym na wynik moze by¢é rdznica
temperatur miedzy rurg i wodga uzytg do badania, poniewaz w poréwnaniu do rur metalowych rury z
tworzywa sztucznego charakteryzujg sie wyzszym wspdtczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej. Zmiana
temperatury o 10 K powoduje zmiane cisnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwrdcic¢
uwage na niezmienng temperature wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ prébe, cisnienie préobne
nalezy podnies¢ do

1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut
nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30
minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtdwng. W tym czasie ciSnienie pozostate po prdbie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania préby cisnieniowej nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potaczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOCA SPREZONEGO POWIETRZA

Ten rodzaj préby cisnieniowej powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystepujg nastepujgce warunki:

- okres przestoju miedzy kontrolg szczelnosci i uruchomieniem >48 h,

- w okresie mrozéw, ze wzgledu na odstep czasu miedzy kontrolg szczelnosci a uruchomieniem
instalacji, przewdd rurowy nie moze pozostac catkowicie wypetniony.

Poniewaz podczas przeprowadzania préb cisnieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody, mogg by¢
sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpieczestwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych
regut.
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2.5.2 BADANIE SZCZELNOSCI
W miejscach, gdzie przewody przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig

otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego wykonaé z zastosowaniem atestowanych przepustéow p.pozarowych.

2.5.3 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH
Nadzdr technicznych nad budowg instalacji grzewczych sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

2.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogdlna.

2.6.1 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia prac podlegajgcych zakryciu wpisem do dziennika

budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywacé zgtoszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociagach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardow i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownoczesnie spetniaé wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

2.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji.

2.6.2.1 UDZIAt INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w prébie szczelnosci rurociggéw podlegajgcych zakryciu
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2.6.2.2 UDZIAt INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI |
URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w prébie szczelnosci rurociggéw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robdt pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu

inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé, terminy i zakres przekazywanych frontéw robét

-zapewnienie wtasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegotowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych

- inne roboty towarzyszgce wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

2.7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST — cz ogdlna.

2.8 PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robdt facznie z

niezbednymi prébami i rozruchami préobnymi celem osiggniecia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci stanowigcym
zatacznik do umowy.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne;
=  PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan;
= PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i

urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze;

= PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania;

= PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
z dnia 01.01.2014r.

PROJEKTANT:
mgr inz. Anna Majchrowska
LOD/3139/PBS/16
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