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SPIS ZALACZNIKOW:

L.p. | Nazwa zatgcznika

01. Karta katalogowa jednostki wewnetrznej kasetonowej uktadu VRV — typ FXZQS

02. Karta katalogowa anemostatéw ASKN prod. Darco

03. Dobér jednostek wewnetrznych uktadu VRV Daikin

SPIS RYSUNKOW:
L.p. | Nazwa zatgcznika Numer rysunku
1. Za Bramka UMP kond+1B KLO1_klimatyzacja KLO1
2. Za Bramkg UMP kond+1B KLO2_klimatyzacja demontaze KLO2
3. Za Bramkg UMP kond+1B KLO3_klimatyzacja schematy KLO3
ukiadéw
4. Za Bramkg UMP kond+1B WMO01_wentylacja WMO1
Za Bramkg UMP kond+1B WMO02_wentylacja demontaze WMO02
6. Za Bramka UMP kond+1B WKO01_instalacje wodno- WKO1
kanalizacyjne




PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCIA: Wydzial Finansowy i Zom. Publ. UMP

Pietro +1, Trzon B, ul. Za Bramkq 1, Poznani
KLIMA

BRANZA:instalacje sanitarne

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy powstat na podstawie:
— Umowy o Wykonanie Prac Projektowych z dnia 03.11.2021r.
— Dokumentacji powykonawczej z 04.2028r. (kond. +1B)
— Dokumentacji powykonawczej z 06.2021r. (wydzielony lokal na kond. +1B)
— podktadéw architektonicznych (nowa aranzacja wnetrz) z 11.2021r.;
— wytycznych elektrycznych z 11.2021r.
— uzgodnien z Inwestorem
— uzgodnien miedzybranzowych
— wizji lokalnych

— obowigzujacych norm i przepiséw.

2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji, klimatyzacji z ogrzewaniem
(system VRV), odprowadzenia skroplin i wod-kan — dostosowanie do zmian w aranzacji powierzchni
biurowych na potrzeby Wydziatu Finansowego i Zamdwient Publicznych Urzedu Miasta Poznania.
Biura zlokalizowane sg na poziomie +1, w trzonie B w budynku ustugowo — biurowym, potozonym w
Poznaniu przy ul. Za Bramka 1.

3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1.Dane przekazane przez Inwestora

Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji bytowej, w ktérej nawiew i wywiew powietrza
realizowany jest poprzez centrale wentylacyjne — niniejsze opracowanie nie ingeruje w nastawy/
parametry pracy central wentylacyjnych. Urzadzenie obstugujgce Biura Wydziatu Finansowego i
Zamoéwien Publicznych UMP (Centrala NW2) zlokalizowane jest na dachu i obstuguje wszystkie
kondygnacje w trzonie B budynku. Zatozone dla obiektu krotnosci wymian powietrza zewnetrznego:

Obszar zageszczenie m2/ osobe llosé $wiezego powietrza

Biura 5m2/osobe 50 m3/h/os.

Zatozone parametry powietrza:

e obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata:
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PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCIA: Wydziat Finansowy i Zam. Publ. UMP
Pietro +1, Trzon B, ul. Za Bramkg 1, Poznari

KLIMA

BRANZA:Instalacje sanitarne

temperatura zewnetrzna T, = +30°C
wilgotnos¢ wzgledna 45%
zawartosc wilgoci xz = 11,9 g/kg
entalpia izl = 60,8 ki/kg
e obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:
temperatura zewnetrzna Tz = -18°C
wilgotnos¢ wzgledna 100%
zawartos$¢ wilgoci xz = 0,8g/kg

e parametry powietrza wewngtrznego

Temperatura w pomieszczeniu

Obszar
Zima [°C) Lato [°C]

Powierzchnie biurowe 2011 22 %

*warto$¢ dla temp. zew. ponizej 28°C. Powyzej tego poziomu temp. wew. wzrasta o 0,5 °C wraz ze wzrostem
1°C na zewnatrz budynku, wg wzoru:

IT=22 + (OT-28) / 2 gdzie: IT —temp. wewnetrzna , OT — temp. zewnetrzna
e  Wymagana wilgotnoé¢ dla stanowisk z monitorami ekranowymi — ewentualne urzadzenia
indywidualne w obszarze pomieszczenia nie ujete w niniejszym opracowaniu — do zakupu
przez dysponenta lokalu lub biura.
e zyski ciepta
max liczba 0séb — wg wytycznych architektury
max ilos¢ stanowisk komputerowych - wg wytycznych architektury
oprawy o$wietlenia ogdInego - wg wytycznych elektrycznych, $rednio 10,2W/m?

fasada zewnetrzna - wspdiczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej dla okien gc =
0,34

aneks kuchenny —lodowka, mikrofalowka, czajnik elektryczny, ekspres do kawy

3.2 Dane obliczeniowe
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PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCIA: Wydziat Finansowy i Zam. Publ. UMP

Pietro +1, Trzon B, ul. Za Bramkq 1, Poznari
KLIMA

BRANZA:Instalacje sanitarne

Zgodnie z przekazang nowa aranzacjg lokalu, obliczono wymagang minimalng ilo$¢ powietrza
Swiezego dla poszczegélnych pomieszczerh wewnatrz lokalu (nr pomieszczenia odpowiada numerowi
na rysunku WMO01).

Nr ! ! Powierzchnia L. . Nawiew powietrza
— Nazwa pomieszczenia [mz] los¢ stanowisk e [m3/h]
BIURO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
01 | Pracownik x4 35,30 4 200
02 | Pracownik x3 27,50 3 150
03 | Sekretariat 20,90 1 50
04 | Dyrektor 31,50 1 Pom. wspdine z 05
05 | S konferencyjna 31,50 12 385
06 | Zastepca Dyrektora 15,00 1 50
07 | Pracownik x4 26,90 4 200
08 | Pracownik x4 28,40 4 200
09 | P. Drukarki 3,54 - 50 (infiltracja)
10 | Aneks Kuchenny 9,90 4 150
11 | Hall 3,54 - Pom. wspélne z 08
ODDZIAL KSIEGOWOSCI OPEATY Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI
12 | Pracownik x12 69,30 12 600
13 | Kierownik 9,10 1 50
14 | Pracownik x2 12,90 2 100
ODDZIAL KSIEGOWOSC! PODATKOWES
15 | Kierownik 12,10 1 50
16 | Pracownik x11 58,50 11 440
17 | Pracownik x3 17,50 3 150
18 | Pracownik x9 48,30 9 450
19 | Hall 8,00 - 120
20 | Pracownik x3 16,70 3 150
21 | S konferencyjna 25,80 12 385
26 | Aneks Kuchenny 12,90 6 150
27 | P. Drukarki 4,40 - 50
DYREKCIA
22 | Sekretariat 25,10 1 150
23 | Pracownik x3 20,10 3 150
24 | Zastepca Dyrektora 24,50 1 100
1

25 | Dyrektor 25,00 100
RAZEM 624,18 4630

Wartosci dostepne dla lokalu (wg dokumentacji powykonawczej poprzedniego najemcy oraz danych
przekazanych przez Inwestora):

e Dostepna ilo$é powietrza $wiezego: 4630 m3/h
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PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCIA: Wydziat Finansowy i Zam. Publ. UMP

Pietro +1, Trzon B, ul. Za Bramkq 1, Poznari
KLIMA

BRANZA:Instalacje sanitarne

Zgodnie z powyzszym zestawieniem, uklad wentylacji obiektowy nie wymaga regulacji, zmiany
dotyczyly beda jedynie rozdzialu powietrza w obrebie pietra +1 na powierzchni objetej nowg
aranzacjg.

Ponizej przedstawiono bilans chtodu dla kolejnych pomieszczerh wg nowej aranzacji. Istniejgcy Uktad
VRV (VRV IV Water-cooled RWEYQ-T prod. Daikin) ulegt modyfikacji — cze$¢ jednostek kanatowych
zastgpiono mniejszymi jednostkami typu kasetonowego lub kanatowego.

BIURO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

1 | Pracownik x4 35,30 4 175a 3,67 4,5 | FXSQ40A
2 | Pracownik x3 27,50 3 165 2,83 3,6 | FXZQ32A
3 | Sekretariat 20,90 1 165a 1,35 1,5 | FXZQ15A
41} Dyrekior 31,20 1 166 4,59 7,1 | FXSQ63A
5 | S konferencyjna 31,50 12
6 | Zastepca Dyrektora 15,00 1 165b 1,80 2,8 | FXZQ20A
7 | Pracownik x4 26,90 4 170 2,84 3,6 | FXSQ32A
8 | Pracownik x4 28,40 4 171 2,95 3,6 | FXSQ32A
9 | P. Drukarki 3,54 - 0,35 -
10 | Aneks Kuchenny 9,90 4 - 0,99 -
11| Hall 3,54 - 0,35 -
ODDZIAL KSIEGOWOSCI OPLATY Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI
172 FXSQ40A
12 | Pracownik x12 69,30 12 161 7,73 9,0 | FXSQ40A
13 | Kierownik 9,10 1 173A 0,94 1,5 | FXZQ15A
14 | Pracownik x2 12,90 2 173B 1,25 1,5 | FXZQ15A
| ODDZIAL KSIEGOWOSCI PODATKOWEI
Nowa
15 | Kierownik 12,10 1 pom.15 0,91 1,5 | FXZQ15A
175 + Nowa FXSQ32A
16 | Pracownik x11 58,50 11 pom.16 6,15 7,2 | FXZQ32A
17 | Pracownik x3 17,50 3 179 2,65 3,6 | FXZQ32A
177A FXSQ20A
18 | Pracownik x9 48,30 9 177B 5,06 6,4 | FXZQ32A
19 | Hall 8,00 - 0,80 -
Nowa
20 | Pracownik x3 16,70 3 pom. 20 1,74 2,8 | FXZQ20A
21 | S konferencyjna 25,80 12 180a 4,02 4,5 | FXSQ40A
26 | Aneks Kuchenny 12,90 6 - 1,29 -
27 | P. Drukarki 4,40 - -
DYREKCIA
22 | Sekretariat 25,10 1 163B 1,34 1,5 | FXZQ15A
23 | Pracownik x3 20,10 3 162A 1,73 2,8 | FXSQ20A
24 | Zastepca Dyrektora 24,50 1 162B 1,47 1,5 | FX2ZQ15A
25 | Dyrektor 25,00 1 163A 1,62 2,8 | FXSQ20A
RAZEM 624,18m’ 60,39kW 73,30kW
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PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCIA: Wydziat Finansowy i Zam. Publ. UMP

Pietro +1, Trzon B, ul. Za Bramkq 1, Poznan
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BRANZA:Instalacje sanitarne

4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

Na rysunku WMO1 przedstawiono nowy ukitad wentylacji nawiewno - wywiewnej, zmieniony na
potrzeby nowej aranzacji lokalu. Odcinki nowych kanatéw zaznaczono grubszg linig. Instalacje
wykonac z ptyt systemowych typu Climaver A2 Black z wetny szklanej lub kanatéw w technologii
SPIRO oraz przewoddéw elastycznych typu SONOCONECT. W miare mozliwosci wykorzystaé
zdemontowane i odczyszczone materiaty. Kanaly wentylacyjne montowa¢ do stropu za pomocy
uchwytéw systemowych. Kanaty wentylacyjne blaszane zaizolowa¢ wetng mineralng z jednostronng
oktadzing powierzchni ze wzmocnionej folii aluminiowej. Grubosci izolacji przyja¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238.

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczeri realizowany bedzie przez istniejace nawiewniki
szczelinowe typu AL-SN-2 oraz anemostaty nawiewne kwadratowe typ ST-DVW-N (prod. Frapol),
wyposazone w skrzynke rozpreing z przepustnicg regulacyjng. W mniejszych pomieszczeniach
zastosowaé nalezy anemostaty typu ASV160-ML prod. Darco (lokalizacja zgodnie z czescia
rysunkowg), przystosowane do mniejszych przeptywdw powietrza (mniej niz 200m3/h). Wywiew
powietrza realizowany jest przez istniejagce oraz nowe anemostaty wywiewne kwadratowe,
wyposazone w skrzynke rozpreing z przepustnicg regulacyjng typ: ST-DVW-W prod. Frapol.
Nawiewniki posiadajg funkcje indukcji powietrza w trybie grzania (tzn. s3 przystosowane do
wspolpracy z urzadzeniami systemu VRV takze w trybie ogrzewania pomieszczenia). Nawiewniki i
wywiewniki zaprojektowano w wykonaniu z panelem frontowym rewizyjnym z ukrytym montazem i
zabezpieczajacy linka serwisowy. Elementy wyposazone w zintegrowang skrzynke rozpreina z
wyttumieniem akustycznym, demontowalng przepustnicg i elementem pomiarowym. W mniejszych
pomieszczeniach zastosowad nalezy anemostaty typu ASV160-ML prod. Darco (lokalizacja zgodnie z
czescig rysunkowg), przystosowane do mniejszych przeptywéw powietrza (mniej niz 200m3/h).
Wszelkie zdemontowane anemostaty nawiewne i wywiewne odczysci¢, sprawdzi¢ poprawnost
dziatania i zamontowac ponownie, zgodnie z nowg aranzacja.

Wszystkie widoczne elementy wyposazenia instalacyjnego montowane na suficie podwieszanym:
nawiewniki, wywiewniki, anemostaty itp. wykona¢ w kolorze identycznym z kolorem sufitu
podwieszanego (NCS S6500-N / RAL 7046 mat — wg branzy architektonicznej).

Zgodnie z wytycznymi branzowymi (branza architektoniczna oraz ppoz), S$cianka dziatowa
wydzielajgca korytarz zostanie wykonana w klasie REI30. W zwigzku z powyziszym, wszystkie linie
instalacyjne, przechodzace przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w przepustach
pozarowych o odpornosci ogniowej danej przegrody. Instalacje wentylacji wyposazy¢ w klapy ppoz,
zestawienie klap w tabeli ponizej. Klapy nalezy wpiaé¢ w obiektowy system SSP — poza niniejszym
opracowaniem. Zaprojektowano klapy kompatybilne z istniejagcym systemem obiektowym: GRYFIT
LX-5 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120(ve-ho-i<->0)S, LxH=300x200, P=290, stal ocynk.,
kotnierz prostokatny KP 30mm + Sitownik GRYFIT 230V AC FDG-WT-5-230, sterowany przerwa
pradowa, zawierajacy: sprezyne powrotna, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik
krancowy pozycji poczatek i koniec.
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PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCIA: Wydziat Finansowy i Zam. Publ. UMP
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BRANZA:instalacje sonitarne

Srednica kanatu o .m.  Typ sciany r:l:[l:iu
1| Fi250 1,00 szt REI30 KPO1
2| Fi315 1,00 szt REI30 KPO2
3| 300x125 1,00 szt REI30 KPO3
4 | 300125 1,00 szt REI30 KPO4
5| 500x125 1,00 szt REI30 KPO5
6 | 500x125 1,00 szt REI30 KPO6
7 | 500x250 1,00 szt REI30 KPO7
8 | 500x250 1,00 szt REI120 KPO8

8a | 500x200 1,00 szt REI120 KP08a
9 | 300x200 1,00 szt REI30 KP09
10 | Fi250 1,00 szt REI30 KP10

10a | Fi250 1,00 szt REI120 KP10a
11 | 300x200 1,00 szt REI30 KP11
12 | 300x200 1,00 szt REI30 KP12
13 | Fi315 1,00 szt REI120 KP13
14 | Fi315 1,00 szt REI120 KP14
15 | 400x250 1,00 szt REI30 KP15

5 INSTALACJA VRV

W zwigzku z podziatem powierzchni na wiele matych jedno — lub kilkuosobowych pomieszczen,
konieczne jest catkowite przeprojektowanie ukladéw VRV. Po opréznieniu uktadu z freonu, wszystkie
istniejace jednostki nalezy odigczy¢ i zdemontowad.

Ponizej przedstawiono liste istniejgcych urzadzen z informacjg o ich dalszym przeznaczeniu:

L.p. Nr wg rys WM02 llosé J.m. Model Uwagi

1|175a 1,00 szt FXSQ40A Bez zmian
2]165 1,00 szt FXSQ40A Demontaz
3| 165a 1,00 szt FXSQ40A Demontaz
4] 166 1,00 szt FXSQ63A Zmiana lokalizacji
5170 1,00 szt FXSQ40A Demontaz
6171 1,00 szt FXSQ32A Zmiana lokalizacji
7|172 1,00 szt FXSQ40A Bez zmian
8173 1,00 szt FXSQ32A Demontaz
9161 1,00 szt FXSQ50A Bez zmian
10| 175 1,00 szt FXSQ40A Bez zmian
111|177 1,00 szt FXSQS50A Demontaz
12179 1,00 szt FXSQ40A Demontaz
13 | 180a 1,00 szt FXSQ40A Zmiana lokalizacji
14| 162 1,00 szt FXSQ63A Demontaz
151 163 1,00 szt FXSQ63A Demontaz
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INWESTYCIA: Wydziatl Finansowy i Zam. Publ. UMP

Pietro +1, Trzon B, ul. Za Bramkq 1, Poznari _
| KLIMA

BRANZA:Instalacje sanitarne

Uwaga! W czasie prowadzenia prac modernizacyjnych, konieczne jest wyfqczenie cafych uktadow,
obstugujgcych pietro +1B — nieaktywne bedq wiec urzgdzenia w pomieszczeniach biur sgsiednich.

W wydzielonych pomieszczeniach zaprojektowano montaz nowych badz zdemontowanych wczesniej
urzadzen marki Daikin typ:

e Kanatowy FXSQ
° Kasetonowy FXZQ

Jednostki montowaé zgodnie z wytycznymi rysunkowymi (KL-01), modele wskazano w tabeli w
punkcie 3.2. Jednostki wpiete do skrzynek rozdzielaczowych typu BSQ zgodnie ze schematem (rys. nr
KLO3}, skrzynki nie ulegaja zmianie. W kilku miejscach konieczne bedzie spiecie po dwie jednostki w
grupe — w takim wypadku kazda z jednostek ma swdj sterownik pomieszczeniowy oraz jedna z
jednostek ma nadany charakter nadrzedny a druga podrzedny. Mozna na nich wykona¢ niezaleine
nastawy temperaturowe, nie bedzie natomiast mozliwa praca w oddzielnych trybach
grzania/chtodzenia. Jednostki sprzezone beda z kontaktronami okiennymi (zgodnie z rysunkami
branzy elektrycznej), powodujacymi wylaczenie urzadzenia w momencie otwarcia okna.
Nadrzednosé/podrzedno$¢ jednostki w grupie nie ma wplywu na wylgczenie z poziomu
kontaktronéw okiennych.

Jednostki kasetonowe nalezy zamawiaé z panelem dekoracyjnym typu BYFQ60CW, malowanym na
kolor identyczny z kolorem sufitu podwieszanego (NCS S6500-N / RAL 7046 mat — wg branzy
architektonicznej).

Zaprojektowano sterowniki scienne dotykowe, model BRC1H519. Lokalizacje sterownikéw uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie montazu.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych wykonane zostanie poprzez wpiecie do
najblizszych rur odprowadzajacych skropliny z ukladu VRF. Jednostki kasetonowe i kanatowe
fabrycznie wyposazono w pompki skroplin. Nie projektuje sie zmian w prowadzeniu gtéwnych ciggéw
rur odprowadzajacych kondensat, bez zmian pozostajg miejsca wpie¢ tych instalacji do pionéw
obiektowych.

Urzadzenia marki Daikin s3 kompatybilne z istniejgcym uktadem zdalnego zarzadzania. Wszystkie
nowo montowane jednostki nalezy pofaczy¢ w petle komunikacyjne i wpigé w sterownik gtéwny. Po
uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ aktualizacje w systemie tacznie z adresowaniem i grupowaniem
nowych jednostek.

Zasilanie jednostek wewnetrznych wg wytycznych branzy elektrycznej oraz wg schematu zasilania,
dotaczonego do niniejszego opracowania (zat. Nr 03).
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MEZON

KLIMA

BRANZA:Instalacje sanitarne

6 INSTALACJA WOD-KAN

W obrebie nowego najemcy wydzielono dwa pomieszczenia socjalne — aneksy kuchenne.
Zaprojektowano dla nich zabudowe meblowg wraz umywalkg i zlewozmywakiem. Na rysunku WKO1
przedstawiono sposdb prowadzenia instalacji doprowadzenia wody oraz odprowadzenia $ciekéw.
Zrédtem zaopatrzenia w wode dla powierzchni objetej aranzacja jest budynkowa instalacja
wodociggowa. Przeptyw obliczeniowy wody g obliczono wg wzoru:

q= 01682 ) (Z qn)0,45 - 0!14

ANEKS KUCHENNY pomieszczenie nr 10:

wskaznik wskaZnik
wyplywu gn - wypltywu gn - érednica
WODA woda zimna woda ciepta podejécia
I/s I/s
zlewozmywak 0,07 0,07 | DN15
umywalka 0,07 0,07 | DN15
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi: g = 0,14 I/s
Przeplyw obliczeniowy wody cieptej wynosi: ¢ = 0,14 I/s
ANEKS KUCHENNY pomieszczenie nr 26:
wskainik wskaznik
wyplywu gn - wyptywu qn - érednica
WODA woda zimna woda ciepta podejécia
I/s I/s
zlewozmywak 0,07 0,07 | DN15
umywalka 0,07 0,07 | DN15

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi: q = 0,14 I/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej wynosi: g =0,14 I/s

Zasilenie przyboréw w wode zimng nalezy wykona¢ od istniejgcej instalacji w pomieszczeniu 1/08B
(czes$é wspdina, trzon sanitarny). Przewody wodociggowe prowadzone s przestrzeni nad sufitem
podwieszonym i w S$ciankach dziafowych. Nowe odcinki instalacji wodnych wykona¢ z rur
polipropylenowych, np. f-my Aquatherm, PN20 lub réwnorzednych (potaczenia zgrzewane).
Przewody zaizolowac otuling na bazie kauczuku syntetycznego Armaflex ACE.

Przygotowanie cieptej wody przewidziano w elektrycznym, ci$nieniowym podgrzewaczu
pojemnoéciowym f-my Biawar typ OW E 10 (ozn. EWH-1) o poj. 10 | i mocy 2,0 kW. Montaz w szafce
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KLIMA

BRANZA:Instalacje sanitarne

pod zlewozmywakami w kazdym aneksie kuchennym. Zasilanie zgodnie z wytycznymi branzy
elektrycznej. Odptyw z grupy zabezpieczajacej skierowac nad syfon zlewozmywaka.

W celu umozliwienia rozliczenia zuzycia wody przez Najemce na instalacji wodociggowej w
pomieszczeniu socjalnym (w poblizu miejsca wpiecia w instalacje obiektowg) zaprojektowano
zabudowe wodomierza: jednostrumieniowy wodomierz do wody zimnej np. APATOR JS 1,6 DN15,
Qn=1,6 m3/h. Przed wodomierzem zamontowac filtr siatkowy, zawér odcinajacy, a za wodomierzem
zamontowac zawdr zwrotny EA oraz zawdr odcinajacy. Wodomierz zlokalizowaé w takim miejscu aby
byt do niech swobodny dostep w celu odczytania wskazan.

Odprowadzenie $ciekéw grawitacyjnie, zgodnie z czescig rysunkowa. Z aneksu nr 10 S$cieki szare
odprowadzi¢ przewodem grawitacyjnym przez otwér w stropie do pionu kanalizacyjnego
zlokalizowanego w ubikacji na kondygnacji 0, zlokalizowanej bezposrednio pod aneksem kuchennym.
Z aneksu kuchennego nr 26 Scieki szare odprowadzi¢ przewodem grawitacyjnym przez otwor w
Scianie do istniejgcego pomieszczenia sanitarnego. Wpiecie w najblizszy pion kanalizacyjny, zgodnie z
czescig rysunkowa. Rurociagi przeprowadzi¢é w tulejach ochronnych, otwory wykonczyé i
zabezpieczy¢ ppoz. Instalacje wykonaé z rur tworzywowych PP/HT i PVC/HT. Piony wykonaé w
technologii niskoszumowej. Przejscia przez sSciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o
jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej $rednicy rurociggu Wszystkie przejscia przewoddéw przez
przegrody budowlane (za wyjatkiem przejs¢ przeciwpozarowych) powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych. Przejécia instalacji przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w
przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej danej przegrody.

Po zakoriczeniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych i
posadce, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy ja wyptukaé, usuwajgc wszelkie
pozostatosci state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Prébe takg moina wykona¢ zimng woda lub bezolejowym powietrzem zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003). Kazdy przybér sanitarny przytaczony do instalacji wody wyposazy¢ w indywidualny zawér
odcinajgcy. Kazde przylaczenie do kanalizacji sanitarnej zasyfonowac.

7 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Odprowadzenie skroplin odbywac sie bedzie poprzez osobno projektowang instalacje skroplin wpigta
do pionu kanalizacji sanitarnej. Przy wpieciu musi by¢ zastosowany syfon kulowy. Instalacje wykona¢
z rur PVC-C Nibco. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych gtdwnych ciggdw instalacji skroplin, do
ktérych nalezy wpina¢ podejscia od nowo montowanych urzadzeri. W przypadku przesuniecia
klimatyzatora nalezy réwniez przedtuizy¢/zmodernizowa¢ instalacje odprowadzenia skroplin z tego
klimatyzatora. Nalezy zachowac odpowiedni spadek.

Podiaczenia klimatyzatoréw wykonaé z wezy elastycznych. Przewody skroplinowe prowadzi¢ w
strefie sufitu podwieszonego, ze spadkiem w kierunku piondw.
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Klimatyzatory kanafowe oraz kasetonowe wyposazone sg fabrycznie w pompki skroplin.

Przejscia przez przegrody ($ciany, stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
przepusty przeciwpozarowe o wymaganej dia przegrody odpornosci ogniowe;j.

8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robét nalezy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg, zawierajgca:

e rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do
zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycji oraz naniesionymi rzeczywistymi
wielko$ciami (przeptywy, wydatki);

e szczegblowq specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen;

e dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami
konserwac;ji i serwisu;

e atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji (zgodnie z obowigzujgcymi w tej sprawie wymaganiami).

9 WYTYCZNE BRANZOWE

WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

e Nalezy przewidzie¢ zasilanie:
o Zgodnie z nowym rozmieszczeniem jednostek wewnetrznych uktadéw VRV
o Klap ppoz (tacznie z doprowadzeniem sygnatu z systemu SSP)
o podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych.
e Podiaczenia kontaktronéw okiennych do jednostek wewnetrznych zgodnie z nowa
lokalizacja
e Rozmieszczenie urzadzen wg cz. rysunkowej opracowania
e Koordynacja rozmieszczenia sterownikéw Sciennych

WYTYCZNE AUTOMATYKI

¢ Instalacje zasilania i sterowania powinny zosta¢ wykonane zgodnie z DTR urzadzenia
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e Po wykonaniu zmian modernizacyjnych nalezy zaktualizowaé system zarzgdzania uktadem
VRV wraz z adresowaniem jednostek wewnetrznych i aktualizacjg wizualizacji w
sterowniku nadrzednym Daikin

e Zakres aktualizacji systemu BMS obiektu do uzgodnienia z Inwestorem

WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANE)

e Koordynacja montazu $cian dziatowych z istniejgcymi instalacjami wentylacyjnymi

s Montaz kratek transferowych wentylacyjnych w drzwiach do wybranych pomieszczen lub
ich podciecie

¢ Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji wymagajgcych
okresowej regulacji, przegladu itp.

e Zapewni¢ dogodne dojscie do wodomierzy w celu dokonywania odczytow.

10 UWAGI KONCOWE

Nalezy zwrdci¢ uwage aby jednostki klimatyzacyjne miaty swobodny dostep do filtréw w celu ich
systematycznego czyszczenia. Nalezy zapewni¢ réwniez swobodny dostep do czesci podiaczeniowej
jednostek (podtaczenie nie powinno znajdowac sie np. nad lampami).

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji.  Powinny odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich
stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR.

Przed przystagpieniem do zamawiania elementdw instalacji wentylacji nalezy dokonaé wszelkich
istotnych pomiaréw w naturze.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujagcych norm i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepiséw, jak réwniez wymogéw producentdw lub dostawcédw poszczegblnych urzadzen. Montaz i
uruchomienie poszczegblnych instalacji oraz urzadzenn naleiy zleci¢ wyspecjalizowanej i
autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych naley zapozna¢ sie doktadnie z
dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzehn oraz wytycznymi
producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamodwionych i zakupionych elementéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw,
czy nie majg uszkodzen. Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnoé¢, a takze czy zostaty
wykonane zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos$¢ instalacji oraz
kompletnosé wszystkich wymaganych dokumentéw.
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Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest
wtasciwa eksploatacja zgodna z DTR producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny znajdowa¢ sie pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu.

Wszystkie zmiany nalezy skonsultowaé z projektantem. Cato$¢ projektu stanowig rysunki wraz z
opisem technicznym.

11 WYTYCZNE BHP

Wszystkie osoby pracujace przy zadaniu muszg byé przeszkolone pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP. Montaz rurociggdéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Podczas prac nie moze by¢ przekroczona dopuszczalna warto$¢ hatasu.

Sposéb montazu i organizacji pracy nalezy dostarczy¢ na etapie wykonawstwa.

%/@Mﬂ Slibiisba
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