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1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1. D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,22

1.2. D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe * *

1.2.1.
Mechaniczne ścięcie drzew  o średnicy pni do 25 cm z karczowaniem 
(frezowaniem) odziomków,  wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy, 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 4,00

1.2.2.
Mechaniczne ścięcie drzew  o średnicy pni do 35 cm z karczowaniem 
(frezowaniem) odziomków,  wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy, 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 4,00

1.2.3.
Mechaniczne ścięcie drzew  o średnicy pni do 65 cm z karczowaniem 
(frezowaniem) odziomków,  wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy, 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00

1.2.4.
Karczowanie (frezowanie) odziomka po wyciętym drzewie o średnicu do 65 cm,  
wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy, utylizacją z zasypaniem wykopu 
po karczowaniu

szt. 1,00

1.3. D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe * *

Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną, wywóz na składowisko 
Wykonawcy wraz z utylizacją m3 102,20

Ilość wg tabeli usunięcia darniny: 102,2m2

1.4. D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu 
pod budowę

* *

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych m2 699,60
odcinek od ul. Szosa Bydgoska do budynku szkoły - 151,2m2, odcinek wzdłuż 
budynku - 362,7m2, pozostałość - 185,7m2,  razem 699,6m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  gr. 8 cm  - materiał nadający się do 
odzysku oczyścić, spaletyzować i odwieźć do magazynu Zamawiającego, m2 50,50

dojście do zaplecza - 7,0m2, dojśie od ul. Szkolnej - 43,5m2, razem 50,5m2

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych - materiał nadający się do odzysku 
oczyścić, spaletyzować i odwieźć do magazynu Zamawiającego na odległość do 5 
km, wywóz pozostałości na składowisko składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m2 15,20

zejście w km 0+54,0 - 15,2m2
Rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 15 cm m2 221,80
zejście w km 0+54,0 - 16,3m2
Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego,   średnia grubość15 cm m2 221,80
parking- 92,2m2, plac przed zapleczem - 129,6m2, razem 221,8m2
Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm m 96,00
zjazd w km 0+17,0 - 10,0m, zejście w km 0+54,0 - 13,0m, dojście do zaplecza - 
14,5m, dojście od ul. Szkolnej - 58,5m,  razem 96,0m
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm m 395,80
odcinek od ul. Szosa Bydgoska do budynku szkoły - 103,0m, odcinek wzdłuż 
budynku - 125,1m, pozostałość - 167,7m  ,  razem 395,8m
Rozebranie ławy betonowej m3 19,80
395,8*0,05=19,8m3
Rozebranie elementów zbiornika - odstojnika na sieci kanalizacyjnej m3 4,50
strop betonowy - 16,6*0,15=2,46m3,  ściany do poziomu dna koryta - 
14,5*0,7*0,2=2,04m3, razem 4,5m3
Oczyszczenie zbiornika z gruzu, osadów i zanieczyszczeń, wloty do zbiornika 
zablokować korkami betonowymi m3 16,60

16,6*1,0=16,6m3
Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją m3 206,50
płyty sześciokątne 699,6*0,15=104,94m3
kostka betonowa 50,5*0,08=4,04m3
płytki betonowe 15,2*0,05=0,76m3
nawierzchnia betonowa 16,3*0,15=2,45m3
nawierzchnia z kruszywa 221,8*0,15=33,27m3
obrzeże 98,0*0,3*0,08=2,35m3
krawężniki 395,8*0,15*0,3=17,81m3
ława betonowa - 19,80m3
materiał z rozbiórki i oczyszczenia zbiornika - 4,50+16,60=21,1m3
razem:206,5m3

1.5. D 01.03.03
45111000-8

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH 
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu 
pod budowę

* *

Zabezpieczenie przewodów oświetleniowych rurą osłonowądzieloną typu A 110PS 
lub rownoważną m 38,00

2x8,0+12,0+10,0=38,0m

1.6. D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA URZADZEŃ INFRASTRUKTURY  PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu 
pod budowę

* *

1.6.1. Regulacja włazów kanałowych z wymianą pierścieni odciążających i płyt 
nastudziennych szt. 6,00

1.6.2. Regulacja zaworów wodociągowych szt. 2,00

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa dojazdu doSzkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich

DROGI 
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2. D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1. D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe * *

Wykonanie wykopów z wywozem  na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją m3 596,90

droga dojazdowa wg tabeli robót ziemnych - 425,6m3
drogi inne pod nawierzchniami -  (41,9+36,0+55,3+32,6)*0,4=66,3m3
drogi inne pod krawężnikami - 0,3*(6,7+14,7+2,1+16,0+8,7+8,7)*0,4=6,8m3

utwardzenia płytami ażurowymi pod nawierzchniami (105,6+115,2)*0,4=88,3m3

utwardzenia płytami ażurowymi pod krawężnikami 0,3*(34,2+48,5)*0,4=9,9m3

razem:596,9m3

2.2. D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe * *

Formowanie nasypów z  zakupem i dowozem materiału wraz z zagęszczeniem m3 64,90

wg tabeli robót ziemnych - 23,4m3
zasypanie zbiornika - 16,6*2,5=41,5m3
razem:64,9m3

3. D 04.00.00 PODBUDOWY * *

3.1. D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2 1 457,30
droga dojazdowa - nawierzchnia
0,5*(3,0+3,5)*10+3,5*26,0+0,5*(3,5+4,0)*10,8+4,0*13,2+0,5*(4,0+3,5)*12,8+3,5*33,
6+0,5*(3,5+4,0)*9,8+4,0*101,36+0,5*3,0*1,0=826,1m2
droga dojazdowa - powierzchnia pod krawężnikami i opornikami
0,3*(173,4+72,8+162,0)=122,5m2
drogi inne - nawierzchnia
41,9+36,0+55,3+32,7=165,9m2
drogi inne - powierzchnia pod krawężnikami i opornikami
0,3*(20,4+9,7)=9,0m2
płyty ażurowe - powierzchnia
płyty- 4,45*23,0+8,85*7,9+6,6*1,2+4,1*9,1=217,5m2
uzupełnienia kruszywem - 6,0m2
płyty ażurowe - powierzchnia pod krawężnikami i opornikami
0,3*(69,2+18,1)=26,2m2
chodniki
7,0*1,0+16,0*2,5+(13,5+11,2)*1,5=84,1m2
razem: 1 457,3m2

3.2. D 04.02.02
45233000-9

WARSTWA MROZOOCHRONNA / ODSĄCZAJĄCA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość 20 cm m2 1 373,20
droga dojazdowa - 826,1+122,5=948,6m2
drogi inne - 165,9+9,0=174,9m2
płyty ażurowe - 217,5+6,0+26,2=249,7m2
razem:1 373,2m2
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość 15cm m2 84,10
chodniki - 84,1m2

3.3. D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m2 223,50

płyty ażurowe - 217,5+6,0=223,5m2

3.4. D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 
12cm m2 84,10

chodniki -  84,1m2

3.5. D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Wykonanie podbudowy z betonu C-8/10 gr. 20 cm m2 992,00
droga dojazdowa -  826,1m2
drogi inne - 165,9m2
razem: 992,0m2

4. 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

4.1. D 05.03.03
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60*40*10cm m2 217,50
płyty ażurowe - 217,5m2

4.2. D 05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej m2 1 076,10

droga dojazdowa -  826,1m2
drogi inne - 165,9m2
chodniki -  84,1m2
razem:1 076,1m2
Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (dostosowanie wysokościowe)z 
wyrównaniem istniejącego podłoża betonem C8/10 m2 25,00

zjazd w km 0+17,0 - 12,0m2
zjazd w km 0+133,0 - 13,0m2
razem - 25,0m2

5. D 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

5.1. D 07.02.01
45233000-09

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

5.1.1. Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm szt. 6,00
5.1.2. Przymocowanie tarcz znaków drogowych - typ B, znaki małe, generacja II szt. 2,00
5.1.3. Przymocowanie tarcz znaków drogowych - typ D, znaki małe, generacja II szt. 5,00
5.1.4. Przymocowanie tarcz znaków drogowych, tabliczki T znaki małe, generacja II szt. 3,00
5.1.5. Montaż barier U-12a długości 1,0m szt. 4,00
5.1.6. Montaż barier U-12a długości 2,0m szt. 6,00
5.1.7. Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na okres robót kpl 1,00
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6. D 08.00.00. ELEMENTY ULIC * *

6.1. D 08.01.01
45233000-09

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Ustawienie krawężników betonowych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z 
oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 263,00

droga dojazdowa: 
36,0+11,1+5,1+32,4+10,3+7,7+12,7+3,5+6,3+5,8+16,1+3,8+12,1+10,5=173,4m

drogi inne 6,9+2,6+3,0+4,5+3,4=20,4m
nawierzchnia z płyt ażurowych: 
3,1+2,6+2,7+2,6+23,0+3,1+6,9+9,1+7,9+4,1+4,1=69,2m
razem:263,0m
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych i skośnych z wykonaniem ław 
betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
5 cm

m 72,80

droga dojazdowa: 6,0+11,5+6,6+24,4+12,0+2,2+5,1+5,0 = 72,8m
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem 
z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 189,90

droga dojazdowa: 
14,9+27,0+9,9+12,6+20,1+21,7+2,1+14,2+21,5+7,7+8,3+2,0=162,0m
drogi inne: 2,5+7,2=9,7m
nawierzchnia z płyt ażurowych: 6,5+9,1+2,5=18,1m
razem:189,8m

6.2. D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z 
betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 89,00

zjazd w km 0+17,0 - 4,0m
zjazd w km 0+54,5 - 21,4m
dojście - 14,4m
chodnik od strony ul. Szkolnej - 49,2m
razem:89,0m

7. D 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA * *

7.1. D 09.01.01.
45233000-9

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe * *

Humusowanie z obsianiem trawą, warstwa humusu 10 cm m2 710,80
27,7+207,5+57,3+36,7+143,9+24,0+19,7+21,9+33,2+28,5+21,2+37,0+52,2=710,8
m2

7.1.2.
Nasadzenia zastępcze - lipa drobnolistna, obwód pnia na wysokości 1,0m - min 
10cm, drzewo mocowane do trzech kołków, w podłożu rura perforowana do 
podlewania

szt. 9,00

8. D 10.00.00. INNE ROBOTY * *

8.1. D 10.01.01. 
45233000-9

MURY OPOROWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

8.1.1. Wykonanaie muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu "L" ułożonych 
na ławie z betonu C8/10 gr  15 cm i podsypce cementowo - piaskowej m 27,00

8.2.  - 
ROBOTY TOWARZYSZĄCE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

8.2.1. Demontaż bramy metalowej dwuskrzydłowej w km 0+25,5 szt. 1,00
8.2.2. Montaż nowej bramy dwuskrzydłowej stalowej, szerokość w świetle 3,5m szt. 1,00
8.2.3. Remont bramy przesuwnej w km 0+217,56 szerokość w świetle min. 5,5m szt. 1,00

Demontaż i ponowne zamocowanie elementów małej architektury (urządzenia 
rekreacyjne placu zabaw) w miejscu wskazanym przez zamawiającego szt. 6,00

huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt.
piaskownica drewniana - 1 szt,
pergola - 1 szt,
koło gimnastyczne - 1 szt,
ławka parkowa - 1 szt
razem; 6 szt.

8.2.5. Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi zgodnie z 
wymaganiami WUOZ kpl 1,00

9. GG.00.12.01 
45233000-9 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

9.1.
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* *

9.1.1. Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z 
wykonaniem  mapy  i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych km 0,22
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