PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa dojazdu doSzkoty Podstawowej w Ztotnikach Kujawskich

DROGI
Element scalony - rodzaj robét iz
Lp. Podstawy Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm llos¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1. D 01.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " " -
nawierzchni autostrad, drég
1.1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,22
12 D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW N N
- 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne $ciecie drzew o $rednicy pni do 25 cm z karczowaniem
1.2.1. (frezowaniem) odziomkéw, wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy, szt. 4,00
utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu
Mechaniczne $cigcie drzew o $rednicy pni do 35 cm z karczowaniem
1.2.2. (frezowaniem) odziomkow, wywozem materiatow na sktadowisko Wykonawcy, szt. 4,00
utylizacja z zasypaniem wykopéw po karczowaniu
Mechaniczne $cigcie drzew o $rednicy pni do 65 cm z karczowaniem
1.2.3. (frezowaniem) odziomkéw, wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy, szt. 1,00
utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu
Karczowanie (frezowanie) odziomka po wycietym drzewie o $rednicu do 65 cm,
1.2.4. wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem wykopu | szt. 1,00
po karczowaniu
13 D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ . .
- 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej z darning, wywoz na sktadowisko 3 102.20
1.3.1. Wykonawcy wraz z utylizacjg. m ’
llo$¢ wg tabeli usunigcia darniny: 102,2m2
D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1.4. 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu * *
pod budowe
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych m? 699,60
1.4.1. odcinek od ul. Szosa Bydgoska do budynku szkoty - 151,2m2, odcinek wzdtuz
budynku - 362,7m2, pozostato$¢ - 185,7m2, razem 699,6m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - materiat nadajacy sig do m? 5050
1.4.2. odzysku oczysci¢, spaletyzowac i odwiez¢ do magazynu Zamawiajacego, ’
dojscie do zaplecza - 7,0m2, dojsie od ul. Szkolnej - 43,5m2, razem 50,5m2
Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych - materiat nadajacy sie do odzysku
oczysci¢, spaletyzowac i odwiez¢ do magazynu Zamawiajacego na odlegto$¢ do 5 m? 15,20
1.4.3. A o . Ny A
km, wywoz pozostatosci na sktadowisko sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
zej$cie w km 0+54,0 - 15,2m2
14.4. Rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 15 cm m? 221,80
zej$cie w km 0+54,0 - 16,3m2
145 Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, $rednia grubo$é15 cm m? 221,80
parking- 92,2m2, plac przed zapleczem - 129,6m2, razem 221,8m2
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm m 96,00
1.4.6. zjazd w km 0+17,0 - 10,0m, zej$cie w km 0+54,0 - 13,0m, dojécie do zaplecza -
14,5m, dojscie od ul. Szkolnej - 58,5m, razem 96,0m
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 395,80
1.4.7. odcinek od ul. Szosa Bydgoska do budynku szkoty - 103,0m, odcinek wzdtuz
budynku - 125,1m, pozostato$¢ - 167,7m , razem 395,8m
148 Rozebranie tawy betonowej m? 19,80
395,8*0,05=19,8m3
Rozebranie elementéw zbiornika - odstojnika na sieci kanalizacyjnej m® 4,50
1.4.9. strop betonowy - 16,6*0,15=2,46m3, $ciany do poziomu dna koryta -
14,5*0,7*0,2=2,04m3, razem 4,5m3
Oczyszczenie zbiornika z gruzu, osadéw i zanieczyszczen, wloty do zbiornika m3 16.60
1.4.10. zablokowa¢ korkami betonowymi ’
16,6*1,0=16,6m3
Wywiezienie gruzu z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg m® 206,50
plyty szesciokatne 699,6*0,15=104,94m3
kostka betonowa 50,5*0,08=4,04m3
plytki betonowe 15,2*0,05=0,76m3
nawierzchnia betonowa 16,3*0,15=2,45m3
1.4.11 nawierzchnia z kruszywa 221,8*0,15=33,27m3
obrzeze 98,0*0,3*0,08=2,35m3
krawezniki 395,8*0,15*0,3=17,81m3
tawa betonowa - 19,80m3
materiat z rozbidrki i oczyszczenia zbiornika - 4,50+16,60=21,1m3
razem:206,5m3
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH
D 01.03.03 " — " " N *
1.5. CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu
45111000-8
pod budowe
Zabezpieczenie przewoddw oswietleniowych rurg ostonowadzielona typu A 110PS
. m 38,00
1.5.1. lub rownowazna,
2x8,0+12,0+10,0=38,0m
REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
D 01.03.04 - o - " * *
1.6. CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu
45111000-8
pod budowe
161, Regulacja wtazoéw kanatowych z wymiang pierécieni odcigzajacych i ptyt szt 6,00
nastudziennych
1.6.2. Regulacja zaworéw wodociggowych szt. 2,00
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D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

21.

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2.1.1.

Wykonanie wykopdw z wywozem na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg

droga dojazdowa wg tabeli rob6t ziemnych - 425,6m3
drogi inne pod nawierzchniami - (41,9+36,0+55,3+32,6)*0,4=66,3m3
drogi inne pod kraweznikami - 0,3%(6,7+14,7+2,1+16,0+8,7+8,7)*0,4=6,8m3

utwardzenia ptytami azurowymi pod nawierzchniami (105,6+115,2)*0,4=88,3m3

utwardzenia ptytami azurowymi pod kraweznikami 0,3*(34,2+48,5)*0,4=9,9m3

razem:596,9m3

596,90

2.2

D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2.21.

Formowanie nasypéw z zakupem i dowozem materiatu wraz z zageszczeniem

wg tabeli robét ziemnych - 23,4m3
zasypanie zbiornika - 16,6*2,5=41,5m3
razem:64,9m3

64,90

D 04.00.00

PODBUDOWY

3.1,

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

3.1.1.

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
droga dojazdowa - nawierzchnia
0,5%(3,0+3,5)*10+3,526,0+0,5%(3,5+4,0)*10,8+4,0*13,2+0,5*(4,0+3,5)*12,8+3,5*33,
6+0,5%(3,5+4,0)*9,8+4,0*101,36+0,5*3,0*1,0=826,1m2

droga dojazdowa - powierzchnia pod kraweznikami i opornikami
0,3*(173,4+72,8+162,0)=122,5m2

drogi inne - nawierzchnia

41,9+36,0+55,3+32,7=165,9m2

drogi inne - powierzchnia pod krawgznikami i opornikami
0,3%(20,4+9,7)=9,0m2

plyty azurowe - powierzchnia

plyty- 4,45*23,0+8,85*7,9+6,6*1,2+4,1*9,1=217,5m2
uzupetnienia kruszywem - 6,0m2

plyty azurowe - powierzchnia pod kraweznikami i opornikami
0,3*(69,2+18,1)=26,2m2

chodniki

7,0%1,0+16,0*2,5+(13,5+11,2)*1,5=84,1m2

razem: 1 457,3m2

1457,30

3.2,

D 04.02.02
45233000-9

WARSTWA MROZOOCHRONNA / ODSACZAJACA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

3.2.1.

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubos¢ 20 cm
droga dojazdowa - 826,1+122,5=948,6m2

drogi inne - 165,9+9,0=174,9m2

plyty azurowe - 217,5+6,0+26,2=249,7m2

razem:1 373,2m2

1373,20

3.2.2.

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubos¢ 15cm
chodniki - 84,1m2

84,10

3.3.

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

3.3.1.

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq 3 gr. 20 cm

plyty azurowe - 217,5+6,0=223,5m2

223,50

3.4.

D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWI. NEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

3.4.1.

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.
12cm
chodniki - 84,1m2

84,10

3.5.

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

3.5.1.

Wykonanie podbudowy z betonu C-8/10 gr. 20 cm
droga dojazdowa - 826,1m2

drogi inne - 165,9m2

razem: 992,0m2

992,00

05.00.00

NAWIERZCHNIE

4.1.

D 05.03.03
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dréq

4.1.1.

Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 60*40*10cm
plyty azurowe - 217,5m2

217,50

4.2.

D 05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

4.2.1.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej

droga dojazdowa - 826,1m2
drogi inne - 165,9m2
chodniki - 84,1m2

razem:1 076,1m2

1076,10

4.2.2.

Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej (dostosowanie wysokos$ciowe)z
wyréwnaniem istniejacego podtoza betonem C8/10

zjazd w km 0+17,0 - 12,0m2

zjazd w km 0+133,0 - 13,0m2

razem - 25,0m2

25,00

D 07.00.00.

OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.02.01
45233000-09

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fi lia oraz wykony
nawierzchni autostrad, drég

Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm

szt.

6,00

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - typ B, znaki mate, generacja Il

szt.

2,00

Przymocowanie tarcz znakoéw drogowych - typ D, znaki mate, generacja Il

szt

5,00

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, tabliczki T znaki mate, generacja Il

szt

3,00

Montaz barier U-12a dtugosci 1,0m

szt.

4,00

Montaz barier U-12a dlugosci 2,0m

szt.

6,00

a|o|o|o|;|o|o

Whprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na okres robot

kpl

1,00




Lp. Podstawy Element scalony - rodzaj robé6t Jm llogé
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
6. D 08.00.00. |ELEMENTY ULIC * *
D 08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
6.1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-09 " " -
nawierzchni autostrad, drég
Ustawienie krawegznikéw betonowych 15x30 z wykonaniem taw betonowych z
? WO m 263,00
oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
droga dojazdowa:
6.1.1. 36,0+11,1+5,1+32,4+10,3+7,7+12,7+3,5+6,3+5,8+16,1+3,8+12,1+10,5=173,4m
drogi inne 6,9+2,6+3,0+4,5+3,4=20,4m
nawierzchnia z plyt azurowych:
3,142,6+2,7+2,6+23,0+3,1+6,9+9,1+7,9+4,1+4,1=69,2m
razem:263,0m
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych i sko$nych z wykonaniem taw
6.1.2. k5)etonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. m 72,80
cm
droga dojazdowa: 6,0+11,5+6,6+24,4+12,0+2,2+5,1+5,0 = 72,8m
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem m 189.90
z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ’
droga dojazdowa:
6.1.3. 14,9+27,0+9,9+12,6+20,1+21,7+2,1+14,2+21,5+7,7+8,3+2,0=162,0m
drogi inne: 2,5+7,2=9,7m
nawierzchnia z plyt azurowych: 6,5+9,1+2,5=18,1m
razem:189,8m
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
6.2. D 08.03.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " " -
nawierzchni autostrad, drég
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z m 89.00
betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ’
zjazd w km 0+17,0 - 4,0m
6.2.1. zjazd w km 0+54,5 - 21,4m
dojscie - 14,4m
chodnik od strony ul. Szkolnej - 49,2m
razem:89,0m
7. D 09.00.00. [ZIELEN DROGOWA * *
74 D 09.01.01. |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA N N
o 45233000-9 |CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie z obsianiem trawa, warstwa humusu 10 cm m? 710,80
711 27,7+207,5+57,3+36,7+143,9+24,0+19,7+21,9+33,2+28,5+21,2+37,0+52,2=710,8
m2
Nasadzenia zastepcze - lipa drobnolistna, obwéd pnia na wysokosci 1,0m - min
71.2. 10cm, drzewo mocowane do trzech kotkéw, w podtozu rura perforowana do szt. 9,00
podlewania
8. D 10.00.00. |INNE ROBOTY * *
MURY OPOROWE
D10.01.01. |5 —o—————— . . . . N R
8.1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 - " 2
nawierzchni autostrad, dré
8.1 Wykonanaie muru oporowego z elementéw prefabrykowanych typu "L" utozonych 27.00
B na tawie z betonu C8/10 gr 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej m ’
ROBOTY TOWARZYSZACE
8.2. - CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
8.2.1. Demontaz bramy metalowej dwuskrzydtowej w km 0+25,5 szt. 1,00
8.2.2. Montaz nowej bramy dwuskrzydiowej stalowej, szerokos¢ w swietle 3,5m szt. 1,00
8.2.3. Remont bramy przesuwnej w km 0+217,56 szeroko$¢ w $wietle min. 5,5m szt. 1,00
Demontaz i ponowne zamocowanie elementéw matej architektury (urzadzenia szt 6.00
rekreacyjne placu zabaw) w miejscu wskazanym przez zamawiajacego B ’
hustawka dwustanowiskowa - 2 szt.
8.2.4. piaskownica drewniana - 1 szt,
pergola - 1 szt,
koto gimnastyczne - 1 szt,
tawka parkowa - 1 szt
razem; 6 szt.
Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi zgodnie z
8.2.5. . kpl 1,00
wymaganiami WUOZ
GG.00.12.01 . .
9. 45233000-9 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1. CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z
9.1.1. X X Lo i . km 0,22
wykonaniem mapy i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych

opracowal:

migjscowosé, data




