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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudows kanalizacji Orange Polska S.A. oraz przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej znajdujacej si¢ w tej kanalizacji w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Zwycigstwa
w Wegrowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajace budowe kanalizacji
kablowej wraz z przebudows istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. a w
szczegolnosci:

wykonanie wykopu pod studnie kablowe

wykonanie wykopu pod rury

budowa studni kablowych

utozenie rur pomig¢dzy studniami

utozenie rur ochronnych

zasypanie wykopu z rurami

zasypanie wykopu wokot studni

demontaz studni telekomunikacyjnych

demontaz kanalizacji

przetozenie kabli telekomunikacyjnych miedzianych z usunigtej kanalizacji Orange Polska S.A.
do nowej kanalizacji

e przetozenie kabli telekomunikacyjnych swiattowodowych z usunigtej kanalizacji Orange
Polska S.A. do nowej kanalizacji

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w pasach drogowych na skrzyzowaniu ul. Zwycigstwa, ul. Strazackiej
oraz ul. Wyszynskiego. Na obszarze objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci
linii elektroenergetycznych, sieci i kanalizacji teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
wodociggow.

1.5. Nazwy i kody

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami Oraz
definicjami podanymi ponizej:

e Przelot kanalizacji kablowej- czg$¢ ciagu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sasiednimi
studniami o dtugosci mierzonej wzdhuz ciggu rur, miedzy §rodkami pokryw studni.

e C(Ciagg kanalizacji kablowej- zespot ulozonych jedna za druga i1 potaczonych ze soba
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanal do ulozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.



e 7laczka rurowa — element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych Iub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociagg kablowy. D-01.03.04A
Budowa sieci telekomunikacyjnych 3

e Przylacze abonenckie — kabel telekomunikacyjny miedziany wieloparowy stosowany do
budowy instalacji abonenckich napowietrznych od stupdéw telekomunikacyjnych do budynkéw
mieszkalnych

1.7. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy i terenie przylegtym
do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych moga wystapic¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi,
srodowiska budynkoéw 1 budowli na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

* halasem

* wibracja

* drganiami i wstrzgsami

* zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
* zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

* zanieczyszczeniem S$rodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwoérczych i metalami
cigzkimi

* znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
okreslong w umowie ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST, kopi¢ decyzji pozwolenia
na budowg. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy
punkty gtéwne trasy oraz zlokalizuje niezb¢dne repery. Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we
wlasnym zakresie lokalizacji punktow gtéwnych trasy wraz ze wspotrzednymi, reperéw oraz ich
ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koncowego) robdt. W przypadku natrafienia na punkty
poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ r¢cznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,O0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktoéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materialy lub wykonane roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W



przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST,
ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to Inzynier/Kierownik
Projektu moze zaakceptowacé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe,
ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w ceng kontraktowa.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na migdzy innymi lokalizacje
wjazdow do posesji, mozliwos¢ powstania pozaru, uszkodzenia istniejacej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.



1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia
do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich polozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawcza bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy. W obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiadatl za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika



Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
Projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inzynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o
ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys. 1,1m
w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a W porze nocnej i
w przypadku niedostatecznej widoczno$ci umiesci¢ $wiatla ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi
wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i cigglos¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15. Nie zastosowanie si¢ do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.16. R6wnowazno$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
s panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
Projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.



2. MATERIALY

2.1. Zrédlo pochodzenia materialéw

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materialdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych w czasie realizacji robot.

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 [21] z
betonu klasy B 20 zgodnego z normag PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane
elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wplywami
atmosferycznymi.

2.2.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z betonu
klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7].

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej
Stosowane do budowy ciagdéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:
* rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]
* polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]
* polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]
* specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]
» trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czgsci:

* korpus betonowy,

» wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],

* ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [16],

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
2.3.2. Elementy infrastruktury miedzianej w kanalizacji

Do przebudowy kabli dosylowych miedzianych w kanalizacji nalezy stosowac nastgpujace ich
czesci:



» kabel telekomunikacyjny miedziany doziemny do uktadania w kanalizacji kablowej 50,100 i 150
parowy

* ostona ztgczowa dla kabli miedzianych typu XAGA 500
» mikro ztacze zeloweUY?2 do taczenia zyt kabli miedzianych
2.3.3. Elementy infrastruktury swiattowodowej w kanalizacji

Do przebudowy kabli dosytlowych $§wiattowodowych w kanalizacji nalezy stosowac¢ nastepujace ich
czgsScei:

» kabel telekomunikacyjny swiattowodowy przystosowany do uktadania w kanalizacji kablowej 0
przekroju 24J oraz 12J

 mikrokabel telekomunikacyjny $§wiattowodowy przystosowany do uktadania w mikrokanalizacji
kablowej o przekroju 72, 48 oraz 12J

» mikrorurka cienkoscienna 12/10mm przystosowana do uktadania w kanalizacji kablowej
* ostona ztgczowa dla kabli swiattowodowych

* stelaz zapasu na kabel $wiattowodowy, montowany w studni

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy Kkanalizacji i telekomunikacyjnych linii
kablowych miedzianych i $wiattowodowych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznos$ci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

* koparko - tadowarka

» urzadzenie przeciskowe do przecisniecia rur kanalizacji w razie kolizji z czynng obcg infrastrukturg
* ubijak spalinowy stopowy,

* zespot pradotworczy jednofazowy,

» zgrzewarke do zgrzewania ztaczy kabli miedzianych i $wiattowodowych

* spawarke do widkien $wiattowodowych

* pojazd przystosowany do obrobki kabli swiattowodowych

» urzadzenia pomiarowe do kabli miedzianych oraz §wiattowodowych

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kanalizacji oraz telekomunikacyjnych linii kablowych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacych $rodkow transportu, w zaleznosci od

zakresu robot:

* samochod skrzyniowy,

* samochod samowyladowczy,

* samochod dostawczy,

* przyczepa do przewozu kabli,

* samochod w podnosnikiem teleskopowym

* samochod cigzarowy z dzwigiem HDS



Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktory w sposob ogolny okresla sposob budowy. Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej pierwotnej
zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury, w
szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
dotyczacym réwniez prac wykonywanych we wspolnym wykopie. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajac wszystkie czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania i odbioru robot. Wykopy powstate po budowie elementow linii powinny by¢
zasypane zaggszczonym gruntem i wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien
by¢ réwny 0,90.

Demontaz studni telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostrozno$cia, przy pomocy
pojazdu cigzarowego wyposazonego w dzwig HDS lub koparko-tadowarki w celu wyjecia studni z
ziemi a nastgpnie przeniesienie ich na pojazd cigzarowy w celu utylizacji. Przed demontazem studni
nalezy roztaczy¢ wszystkie kable miedziane oraz $wiattowodowe znajdujace si¢ w kanalizacji, zwina¢
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykonywanie przetozen kabli , ktore zostaty zlikwidowane przy demontazu studni Orange Polska S.A.
bedzie mozliwe po osadzeniu nowej kanalizacji zgodnie z projektem budowlanym.

5.1. Kanalizacja teletechniczna

Dtugos¢ przelotow migdzy studniami - zachowaé zgodnie z projektem wykonawczym.

o Glgbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,8 m dla kanalizacji
magistralnej. Przy przejsciach pod jezdnig gltgbokos$¢ utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka,
aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 1m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji do 0,6
m.

e Prostoliniowos¢ przebiegu -kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami,
przebiegac¢ po linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza
miejsc, w ktorych konieczne jest ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominiecia przeszkod
ciggi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych moga by¢ wygicte tak, aby promien odchylenia
wygiecia nie byt wigkszy niz 10 stopi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ promien
wygiecia wigkszy, nalezy wtedy stosowac rury karbowane typu HDPE110/6,3mm.

e Spadek kanalizacji - kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy
wprowadzaniu do komoér kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

e Rury kanalizacyjne uktada¢ dwurzedowo w zaleznosci od wymagan projektowych

5.1.1. Ciagi kanalizacji
» Wymagania ogolne - ilo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

* Zestawy z rur RHDPEp - do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowac rury z polietylenu
wysokiej gestosci o $rednicy 110/6,3mm ze Sciang grubos$cienng

5.1.2. Roboty ziemne

» Trasa kanalizacji - wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podana
w dokumentacji projektowe;j.



* Gleboko$¢ wykopow - podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.
* Szeroko$¢ wykopow - podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

* Przygotowanie wykopow - powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w
punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [22]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

» Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu- dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane
ze spadkiem zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubos$ci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciagow kanalizacji - ukladanie rur

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o iloSci otworow
okreslonej w projekcie wykonawczym. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna rure.
Kanalizacja kablowa z rur RHDPE powinna by¢ wykonywana w temperaturze nie nizszej niz -10C.
W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub
uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

Gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE i nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 c¢cm, a nastgpnie warstwg piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijac
ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowa¢ si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gorg byloby mniejsze od wymaganego wg
kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST. Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub
poziomym migdzy krawgdziami ciggéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie
powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05 [22].

5.2. Studnie kablowe

Na nowych ciagach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane z bloczkéw powinny
by¢ zgodnie z normg BN-73/8984-01 [20].

5.3. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnikow

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé rgcznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Elementy i materialy, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw chodnikéw, znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikow nalezy wykonywac ze starannosciag gwarantujaca
przywrocenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robot zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe stopnia zageszczenia gruntu.
Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren nalezy uprzatna¢
i zgtosi¢ do odbioru Zarzadzajacemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

» trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w
miejscach studzienek kablowych,

» przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

» prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

» prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS lub ZN-96/TPSA-023 [44]

6.2. Kable dosylowe miedziane oraz Swiatlowodowe

Kontrola jakos$ci przetozenia kabli telekomunikacyjnych miedzianych oraz $wiattowodowych polega na
sprawdzeniu:

* trasy przebiegu kabla przez ogledziny studni telekomunikacyjnych w ktorych dany kabel ma
przebiegaé

* pomiaréw ttumiennos$ci oraz dtugosci kabli

» zamocowaniu uchwytow dla ztaczy kabli w studniach

» uszczelnieniu wodoodpornym ztaczy kablowych

» utozeniu kabli w kanalizacji, wytozenie kabli po brzegach studni

* zamocowaniu w studniach zapasow kabli $wiattowodowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiarowe
Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych Jedn.:

Budowa kanalizacji teletechnicznej - m
Budowa studni kablowej - szt.

Przebudowa kabli miedzianych - szt.
Przebudowa kabli $wiattowodowych - szt.
Demontaz studni telekomunikacyjnych - szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
Projektu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan



laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy i ostateczny robot

Szczegdlowe warunki odbioréw robot zostang okreslone przez Zamawiajacego.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej oraz obowigzujacymi przepisami,

2. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3. o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghych,

4. protokoly badan, pomiaréw, sprawdzen i ekspertyz,

5. protokoty z odbioréw technicznych robét ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z
uzgodnien branzowych,

6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7. projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez
Kierownika Budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegétowym zestawieniem tych zmian,

8. protokoty odbioru,

9. zestawienie wbudowanych materialow wraz z dokumentami potwierdzajacymi wprowadzenie do
obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami, potwierdzone przez Nadzor.

10. zestawienie ilo$ci wykonanych robdt z uwzglednieniem robot rozbidrkowych z zatacznikiem
graficznym w uktadzie dostosowanym do uzytkownikow,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksigzki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych

14. inne wymagane przez uzytkownikéw Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupeiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robot nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materiatow
i wykonanych prac. Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i whudowanie wszystkich
materialow uzytych do budowy kanalizacji teletechnicznej, demontazu stupéw oraz przewieszenia
przylaczy napowietrznych oraz robocizneg, prace sprzetu oraz wszystkie czynno$ci niezbedne do
nalezytego wykonania i odbioru robot.



Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:
* wytyczenie trasy przebiegu

* wykonanie wykopu

» zakup i transport materialow

*» wykonanie podsypki z przesianej ziemi

» utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie

* przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowe;j

» wypehienie szczelin miedzy rurami w ciggach wielootworowych masa betonowa co 20m
na dtugosci 0,8m

* przesypanie utozonych rur przesiang ziemig

* Zasypanie rowu z zageszczaniem, wyréwnanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:

* wytyczenie i wykonanie wykopu,

» zakup 1 transport materialow

* ustawienie osadnika i1 zabetonowanie dna studni,

* ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie,

» nadbudowanie studni do wysokosci wynikajacej z rysunkow badz warunkéw terenowych
» wprowadzenie rur do studni

* osadzenie ramy i pokrywy

* pomalowanie metalowych elementéw studni

* zasypanie wykopu i ubicie ziemi

» wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

» wyrownanie i uporzadkowanie terenu

Cena jednostkowa 1szt. przebudowy kabla miedzianego obejmuije:

« wykonanie wstawki kabla

 wykonanie dwoch ztaczy pomiedzy wstawka kabla a odcietymi fragmentami kabla

« wykonanie uszczelnienia ztaczy

» wykonanie pomiaréw dla przetozonego kabla

Cena jednostkowa 1szt. przebudowy kabla swiattlowodowego obejmuje:

» wykonanie wstawki kabla

» wykonanie dwoch ztaczy pomigdzy wstawka kabla a odcietymi fragmentami kabla

« wykonanie uszczelnienia ztgczy

* wykonanie pomiaréw dla przetozonego kabla



*» zawieszenie stelazy zapaséw w studni

Cena jednostkowa 1szt. demontazu studni telekomunikacyjnej obejmuje:
* odkopanie istniejgcej studni

* wykopanie studni z ziemi

» utylizacje studni

» odtworzenie nawierzchni po wykopaniu studni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw — z
dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120
poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

6a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005tr. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

Normy:

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.



BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni

kablowych, dodatkowe (wewngtrzne ). Wymagania i badania.



