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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową kanalizacji Orange Polska S.A. oraz przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej znajdującej się w tej kanalizacji w ramach zadania: „Przebudowa  ul. Zwycięstwa 

w Węgrowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną obejmuje czynności umożliwiające budowę kanalizacji 

kablowej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. a w 

szczególności: 

 wykonanie wykopu pod studnie kablowe 

 wykonanie wykopu pod rury 

 budowa studni kablowych 

 ułożenie rur pomiędzy studniami 

 ułożenie rur ochronnych 

 zasypanie wykopu z rurami 

 zasypanie wykopu wokół studni 

 demontaż studni telekomunikacyjnych 

 demontaż kanalizacji 

 przełożenie kabli telekomunikacyjnych miedzianych z usuniętej kanalizacji Orange Polska S.A. 

do nowej kanalizacji 

 przełożenie kabli telekomunikacyjnych światłowodowych z usuniętej kanalizacji Orange 

Polska S.A. do nowej kanalizacji 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest w pasach drogowych na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa, ul. Strażackiej 

oraz ul. Wyszyńskiego. Na obszarze objętym inwestycją występuje uzbrojenie podziemne w postaci 

linii elektroenergetycznych, sieci i kanalizacji teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, 

wodociągów. 

1.5. Nazwy i kody 

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

definicjami podanymi poniżej: 

 Przelot kanalizacji kablowej- część ciągu kanalizacji kablowej zawarta między sąsiednimi 

studniami o długości mierzonej wzdłuż ciągu rur, między środkami pokryw studni. 

 Ciąg kanalizacji kablowej- zespół ułożonych jedna za drugą i połączonych ze sobą 

pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzących kanał do ułożenia w nim kabli 

telekomunikacyjnych. 



 Złączka rurowa – element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z 

których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. D-01.03.04A 

Budowa sieci telekomunikacyjnych 3 

 Przyłącze abonenckie – kabel telekomunikacyjny miedziany wieloparowy stosowany do 

budowy instalacji abonenckich napowietrznych od słupów telekomunikacyjnych do budynków 

mieszkalnych 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym 

do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia 

w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem 

zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, 

środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

• hałasem 

• wibracją 

• drganiami i wstrząsami 

• zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 

• zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 

• zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 

ciężkimi 

• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

określoną w umowie ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST, kopię decyzji pozwolenia 

na budowę. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodetę, wytyczy 

punkty główne trasy oraz zlokalizuje niezbędne repery. Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we 

własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze współrzędnymi, reperów oraz ich 

ochrona do chwili odbioru ostatecznego (końcowego) robót. W przypadku natrafienia na punkty 

poligonowe w ich rejonie roboty prowadzić ręcznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone 

materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  W 



przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 

ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu to Inżynier/Kierownik 

Projektu może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej. 

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, 

ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 

jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 

inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na między innymi lokalizację 

wjazdów do posesji, możliwość  powstania pożaru, uszkodzenia istniejącej zieleni. 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 

 



1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, rurociągi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia 

do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich położenia, Wykonawca powinien zawiadomić 

właścicieli urządzeń i Inżyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest zobowiązany w okresie 

trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 

urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawcza będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik Projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy. W obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 



Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.7.11. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 

Projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu 

z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.7.12. Zabezpieczenie wykopów 

Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi wys. 1,1m 

w odległości 1,0m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i 

w przypadku niedostatecznej widoczności umieścić światła ostrzegawcze. 

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

Wykonawca zapewni kładki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi 

wykopami tak aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość ruchu bez utrudnień. 

1.7.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera/Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.7.15. Nie zastosowanie się do poleceń Inżyniera/Kierownika Projektu 

Polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.7.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do 

zatwierdzenia. 

  



2. MATERIAŁY 

2.1. Źródło pochodzenia materiałów 

Na żądanie Inżyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Na żądanie Inżyniera/Kierownika Projektu 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych w czasie realizacji robót. 

2.2. Elementy prefabrykowane 

2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą BN-73/8984-01 [21] z 

betonu klasy B 20 zgodnego z normą PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane 

elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami 

atmosferycznymi. 

2.2.2. Bloczki betonowe 

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny być z betonu 

klasy B 20 zgodnego z normą PN-88/B-06250 [7]. 

2.3. Materiały gotowe 

2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej 

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury powinny odpowiadać normom: 

• rury z polichlorku winylu (PCW) – ZN-96/TPSA-014 [35] 

• polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36] 

• polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38] 

• specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39] 

• trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40] 

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.3.2. Elementy studni kablowych 

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 

• korpus betonowy, 

• wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [15], 

• ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [16], 

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

2.3.2. Elementy infrastruktury miedzianej w kanalizacji 

Do przebudowy kabli dosyłowych miedzianych w kanalizacji należy stosować następujące ich 

części: 



• kabel telekomunikacyjny miedziany doziemny do układania w kanalizacji kablowej 50,100 i 150 

parowy 

• osłona złączowa dla kabli miedzianych typu XAGA 500 

• mikro złącze żeloweUY2 do łączenia żył kabli miedzianych 

2.3.3. Elementy infrastruktury światłowodowej w kanalizacji 

Do przebudowy kabli dosyłowych światłowodowych w kanalizacji należy stosować następujące ich 

części: 

• kabel telekomunikacyjny światłowodowy przystosowany do układania w kanalizacji kablowej o 

przekroju 24J oraz 12J 

• mikrokabel telekomunikacyjny światłowodowy przystosowany do układania w mikrokanalizacji 

kablowej o przekroju 72, 48 oraz 12J 

• mikrorurka cienkościenna 12/10mm przystosowana do układania w kanalizacji kablowej  

• osłona złączowa dla kabli światłowodowych 

• stelaż zapasu na kabel światłowodowy, montowany w studni 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kanalizacji i telekomunikacyjnych linii 

kablowych miedzianych i światłowodowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

• koparko - ładowarka 

• urządzenie przeciskowe do przeciśnięcia rur kanalizacji w razie kolizji z czynną obcą infrastrukturą 

• ubijak spalinowy stopowy, 

• zespół prądotwórczy jednofazowy, 

• zgrzewarkę do zgrzewania złączy kabli miedzianych i światłowodowych 

• spawarkę do włókien światłowodowych 

• pojazd przystosowany do obróbki kabli światłowodowych 

• urządzenia pomiarowe do kabli miedzianych oraz światłowodowych 

4. TRANSPORT 

Wykonawca przystępujący do przebudowy kanalizacji oraz telekomunikacyjnych linii kablowych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od 

zakresu robót: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód samowyładowczy, 

• samochód dostawczy, 

• przyczepa do przewozu kabli, 

• samochód w podnośnikiem teleskopowym 

• samochód ciężarowy z dźwigiem HDS 



Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii, 

który w sposób ogólny określa sposób budowy. Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej pierwotnej 

zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporządzeniami Ministra Infrastruktury, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, 

dotyczącym również prac wykonywanych we wspólnym wykopie. Roboty należy wykonać zgodnie z 

normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Budowę kanalizacji teletechnicznej 

należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając wszystkie czynności niezbędne do 

należytego wykonania i odbioru robót. Wykopy powstałe po budowie elementów linii powinny być 

zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 

być równy 0,90. 

Demontaż studni telekomunikacyjnych należy wykonać ze szczególną ostrożnością, przy pomocy 

pojazdu ciężarowego wyposażonego w dźwig HDS lub koparko-ładowarki w celu wyjęcia studni z 

ziemi a następnie przeniesienie ich na pojazd ciężarowy w celu utylizacji. Przed demontażem studni 

należy rozłączyć wszystkie kable miedziane oraz światłowodowe znajdujące się w kanalizacji, zwinąć 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wykonywanie przełożeń kabli , które zostały zlikwidowane przy demontażu studni Orange Polska S.A. 

będzie możliwe po osadzeniu nowej kanalizacji zgodnie z projektem budowlanym.  

5.1. Kanalizacja teletechniczna 

 Długość przelotów między studniami - zachować zgodnie z projektem wykonawczym. 

 Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 

poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,8 m dla kanalizacji 

magistralnej. Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, 

aby odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 1m. W przypadkach uwarunkowanych 

trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 0,6 

m. 

 Prostoliniowość przebiegu -kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, 

przebiegać po linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą 

miejsc, w których konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód 

ciągi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych mogą być wygięte tak, aby promień odchylenia 

wygięcia nie był większy niż 10 stopi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się promień 

wygięcia większy, należy wtedy stosować rury karbowane typu HDPE110/6,3mm. 

 Spadek kanalizacji - kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy 

wprowadzaniu do komór kablowych spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 

 Rury kanalizacyjne układać dwurzędowo w zależności od wymagań projektowych 

5.1.1. Ciągi kanalizacji 

• Wymagania ogólne - ilość otworów kanalizacji powinna być zgodna z projektem wykonawczym. 

• Zestawy z rur RHDPEp - do budowy kanalizacji pod drogami należy stosować rury z polietylenu 

wysokiej gęstości o średnicy 110/6,3mm ze ścianą grubościenną 

 

5.1.2. Roboty ziemne 

• Trasa kanalizacji - wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną 

w dokumentacji projektowej. 



• Głębokość wykopów - podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach 

przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

• Szerokość wykopów - podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22]. 

• Przygotowanie wykopów - powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w 

punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [22]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

• Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu- dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane 

ze spadkiem zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mało 

spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej 10 cm. 

5.1.3. Układanie ciągów kanalizacji - układanie rur 

Z pojedynczych rur o średnicy fi 110mm należy tworzyć zestawy kanalizacji o ilości otworów 

określonej w projekcie wykonawczym. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną rurę. 

Kanalizacja kablowa z rur RHDPE powinna być wykonywana w temperaturze nie niższej niż -10C. 

W każdym przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub 

uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. 

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji 

Górną warstwę kanalizacji z rur RHDPE i należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do 

grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu 

grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać 

ubijakami mechanicznymi. 

5.1.5. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji 

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna 

znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w 

wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego wg 

kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST. Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub 

poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie 

powinny być mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05 [22]. 

5.2. Studnie kablowe 

Na nowych ciągach kanalizacji stosować studnie prefabrykowane. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się studnie murowane z bloczków betonowych. Studnie wykonywane z bloczków powinny 

być zgodnie z normą BN-73/8984-01 [20].  

5.3. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 

nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów chodników, znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników należy wykonywać ze starannością gwarantującą 

przywrócenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakończeniu robót związanych z 

odtworzeniem nawierzchni należy wykonać badania kontrolno-pomiarowe stopnia zagęszczenia gruntu. 

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren należy uprzątnąć 

i zgłosić do odbioru Zarządzającemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



6.1. Kanalizacja teletechniczna 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 

• trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w 

miejscach studzienek kablowych, 

• przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 

• prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, 

wykonania skrzyżowań z obiektami, 

• prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy 

BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS  lub ZN-96/TPSA-023 [44] 

6.2. Kable dosyłowe miedziane oraz światłowodowe 

Kontrola jakości przełożenia kabli telekomunikacyjnych miedzianych oraz światłowodowych polega na 

sprawdzeniu: 

• trasy przebiegu kabla przez oględziny studni telekomunikacyjnych w których dany kabel ma 

przebiegać 

• pomiarów tłumienności oraz długości kabli 

• zamocowaniu uchwytów dla złączy kabli w studniach 

• uszczelnieniu wodoodpornym złączy kablowych 

• ułożeniu kabli w kanalizacji, wyłożenie kabli po brzegach studni 

• zamocowaniu w studniach zapasów kabli światłowodowych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn.: 

 Budowa kanalizacji teletechnicznej - m 

 Budowa studni kablowej - szt. 

 Przebudowa kabli miedzianych - szt. 

 Przebudowa kabli światłowodowych - szt. 

 Demontaż studni telekomunikacyjnych - szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 

Projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 



laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy i ostateczny robót 

Szczegółowe warunki odbiorów robót zostaną określone przez Zamawiającego. 

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją 

projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej oraz obowiązującymi przepisami, 

2. oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

4. protokoły badań, pomiarów, sprawdzeń i ekspertyz, 

5. protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz wynikających z 

uzgodnień branżowych, 

6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

7. projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez 

Kierownika Budowy, Nadzór oraz projektanta wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

8. protokoły odbioru,  

9. zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do 

obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone przez Nadzór.  

10. zestawienie ilości wykonanych robót z uwzględnieniem robót rozbiórkowych z załącznikiem 

graficznym w układzie dostosowanym do użytkowników, 

11. protokoły zwolnienia pasa drogowego, 

12. dane do książki drogi, 

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji 

technicznych 

14. inne wymagane przez użytkowników Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalić zgodnie z obmiarem i oceną użytych materiałów 

i wykonanych prac. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i wbudowanie wszystkich 

materiałów użytych do budowy kanalizacji teletechnicznej, demontażu słupów oraz przewieszenia 

przyłączy napowietrznych oraz robociznę, pracę sprzętu oraz wszystkie czynności niezbędne do 

należytego wykonania i odbioru robót. 



Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje: 

• wytyczenie trasy przebiegu 

• wykonanie wykopu 

• zakup i transport materiałów 

• wykonanie podsypki z przesianej ziemi 

• ułożenie przekładek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie 

• przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej 

• wypełnienie szczelin między rurami w ciągach wielootworowych masą betonową co 20m 

na długości 0,8m 

• przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią 

• zasypanie rowu z zagęszczaniem, wyrównanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na 

wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje: 

• wytyczenie i wykonanie wykopu, 

• zakup i transport materiałów 

• ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni, 

• ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie, 

• nadbudowanie studni do wysokości wynikającej z rysunków bądź warunków terenowych 

• wprowadzenie rur do studni 

• osadzenie ramy i pokrywy 

• pomalowanie metalowych elementów studni 

• zasypanie wykopu i ubicie ziemi 

• wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

• wyrównanie i uporządkowanie terenu 

Cena jednostkowa 1szt. przebudowy kabla miedzianego obejmuje: 

• wykonanie wstawki kabla 

• wykonanie dwóch złączy pomiędzy wstawką kabla a odciętymi fragmentami kabla 

• wykonanie uszczelnienia złączy 

• wykonanie pomiarów dla przełożonego kabla 

Cena jednostkowa 1szt. przebudowy kabla światłowodowego obejmuje: 

• wykonanie wstawki kabla 

• wykonanie dwóch złączy pomiędzy wstawką kabla a odciętymi fragmentami kabla 

• wykonanie uszczelnienia złączy 

• wykonanie pomiarów dla przełożonego kabla 



• zawieszenie stelaży zapasów w studni 

Cena jednostkowa 1szt. demontażu studni telekomunikacyjnej obejmuje: 

• odkopanie istniejącej studni 

• wykopanie studni z ziemi 

• utylizację studni 

• odtworzenie nawierzchni po wykopaniu studni 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa - Prawo Budowlane 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838) 

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – z 

dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 

poz.1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844) 

6a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864) 

Normy: 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 



BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. 

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 

telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i 

badania. 

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. 

Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i 

polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, 

dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni 

kablowych, dodatkowe (wewnętrzne ). Wymagania i badania. 


