
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY DROGOWE

I D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie

1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 

równinnym
km 0,35

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

2

Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia poniżej 50 cm wraz z karczowaniem 

pni, załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez 

Inwestora  i kosztem utylizacji

szt. 1

3

Usunięcie karpin po wyciętych drzewach o obwodzie poniżej 50 cm wraz z 

załadunkiem, wywozem na składowisko, kosztem utylizacji, zasypaniem dołów 

piaskiem wraz z zagęszczeniem oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji 

nawierzchni

szt. 1

4
Przycięcie żywopłotów wrastających w skrajnię poziomą wraz z załadunkiem i 

wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji
kpl. 1

5
Wycinka kolidujących iglaków wraz z karczowaniem, usunięciem karpin, 

załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji
kpl. 1

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

6
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm wraz ze 

składowaniem oraz wywozem
m² 2 969,20

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

7

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych z podbudową wraz z wywozem i 

utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za 

wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego)

m² 5,70

8

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych z podbudową wraz z wywozem i utylizacją 

(materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, 

pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego)

m² 21,40

9

Rozebranie nawierzchni z bruku z podbudową wraz z wywozem i utylizacją 

(materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, 

pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego)

m² 1,60

10

Rozebranie nawierzchni betonowej z podbudową wraz z wywozem i utylizacją 

(materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, 

pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego)

m² 12,00

11

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i 

podbudowie, wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane 

przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je 

wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego)

m² 27,30

12

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej i ławie betonowej wraz 

z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez 

Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego)

m 46,00

13

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej i ławie betonowej wraz z 

wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez 

Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego)

m 9,00

14 Demontaż istniejących tarcz do znaków drogowych (do przeniesienia) szt. 3,00

15

Demontaż istniejących słupków do znaków drogowych wraz z fundamentem 

(materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, 

pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy wskazany przez 

Zamawiającego)

szt. 1,00

16

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzupełnieniem podbudowy i 

wykonaniem nowej podsypki cem.-piaskowej gr. 4 cm - (kostka do ponownego 

wbudowania)
m² 28,70

II D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopów

17

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odkład

(z uwzględnieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowaną 

nawierzchnię jezdni)

m³ 296,40

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

18
Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zagęszczeniem (z 

uwzględnieniem wykonania nasypu po odhumusowaniu)
m³ 86,30

III D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

19
Mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na całej szerokości 

nawierzchni (jezdnia)
m² 1 856,10

20

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na 

całej szerokości nawierzchni głębokości do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem 

gruntu na odkład (dojście do furtki)
m² 32,00

21

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na 

całej szerokości nawierzchni głębokości do 45 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem 

gruntu na odkład (zjazd z kostki bet.)
m² 185,20

D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające

22
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 

10 cm, piasek (dojście do furtki)
m² 32,00
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23
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 

10 cm, piasek (zjazd z kostki bet.)
m² 185,20

24
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 

15 cm, piasek (jezdnia)
m² 1 856,10

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

25
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 

zagęszczeniu 15 cm (dojście do furtki)
m² 32,00

26
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 

zagęszczeniu 20 cm (jezdnia)
m² 1 856,10

27
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 

zagęszczeniu 20 cm (zjazd z kostki bet.)
m² 185,20

IV D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

28
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szara) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (dojście do furtki)
m² 32,00

29
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szara) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (jezdnia)
m² 1 856,10

30
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (czerwona) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazd z kostki bet.)
m² 185,20

V D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów

31
Plantowanie poboczy, skarp wykopów i nasypów wraz z humusowaniem gr. 10 cm i 

obsianiem trawą
m² 419,10

D.06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

32
Pobocze gruntowe (o nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm) - 

warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm
m² 476,80

VI D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

33
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia odblaskowa typu 

2 dla wszystkich znaków drogowych)
szt. 5,00

34
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (istniejące znaki do 

przeniesienia z demontażu)
szt. 3,00

35
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 

2,0 mm
szt. 2,00

36
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 

2,0 mm (pod przenoszone znaki)
szt. 1,00

VII D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01b Krawężniki betonowe

37
Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na 

ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0675 m²)
m 260,00

38
Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na 

ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0765 m²)
m 689,00

D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

39
Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na 

ławie betonowej C12/15 z oporem (0,041 m²)
m 631,00

VIII ROBOTY INNE
Roboty pozostałe

40
Ułożenie dwudzielnych rur ochronnych ø110 mm - zabezpieczenie sieci 

elektroenergetycznej
m 120,00

41
Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z robotami 

towarzyszącymi
szt. 25,00

42 Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi szt. 16,00

43 Regulacja wysokościowa hydrantu ziemnego wraz z robotami towarzyszącymi szt. 1,00

Organizacja ruchu na czas budowy
44 Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót kpl 1,00

GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy
45 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,35

Wartość kosztorysowa robót (dział I-VIII):

Podatek VAT 23%:
Wartość robót ogółem:


