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B. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 tekst 
jednolity, wraz z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, 
 

ŻE PROJEKT „Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo – Zbychowo – Reszki 
na odcinku przez miejscowość Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki o długości 

ok. 2,3 km” ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 
 
 

 
 

Funkcja: Branża Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant drogowa mgr inż. Bartosz Waczyński 
inżynieryjna drogowa 
POM/0163/PBD/19 

 

Sprawdzający drogowa mgr inż. Tomasz Tusiński inżynieryjna drogowa 
WAM/0053/PBD/19 
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C. UPRAWNIENIABUDOWLANE/TECHNICZNE/ZAŚWIADCZENIA 
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D. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawy opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Powiatu Wejherowskiego reprezentowanego przez Zarząd 
Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 
Wejherowo – umowa nr 34/SA/2020 z dnia 07.07.2020r.  
 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont 
drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo – Zbychowo – Reszki na odcinku przez miejscowość Gniewowo 
oraz Zbychowo - Reszki o długości ok. 2,3 km”. 
 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

[1] umowa na wykonanie prac projektowych; 

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania robót prowadzone na bieżąco z przedstawicielami 

Inwestora; 

[3] obowiązujące normy i przepisy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego, 

przepisów BHP i p. poż. oraz odpowiednich normatywów branżowych; 

[4] mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 

4. Lokalizacja obiektu 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w województwie pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie 
Wejherowo, na dwóch odcinkach: odcinku pomiędzy miejscowościami Zbychowo– Resztki (ul. Spacerowa) 
oraz w odcinku zlokalizowanym w miejscowości Gniewowo (ul. Wejhera).  

Dla fragmentu pomiędzy miejscowościami Zbychowo-Reszki początek inwestycji zlokalizowany jest 
przy skrzyżowaniu przedmiotowej drogi powiatowej nr 1401G z drogą powiatową nr 1402G. Koniec 
inwestycji zlokalizowany jest we wsi Resztki na wysokości działki 44. Dany fragment inwestycji częściowo 
zlokalizowany jest na obszarach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:  

• Uchwała Nr V/26/2002 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczącego liniowego 
przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa od węzła Wiczlino do miasta 
Redy - w obrębie niniejszego planu przedmiotowa droga jest częściowo zlokalizowana na karcie 
terenu KDV2 (tereny komunikacji-ulica o znaczeniu lokalnym).  

• Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w 
Gminie Wejherowo – w obrębie niniejszego planu przedmiotowa droga jest częściowo 
zlokalizowana na karcie terenu 13.KDL (teren drogi publicznej - ulica lokalna). 

Dla fragmentu przebiegającego przez miejscowość Gniewowo na ul. Wejhera, początek inwestycji 
zlokalizowany jest w okolicach skrzyżowania z ul. Rybacką (KM 3+900) a koniec na początku ul. 
Cystersów (KM 4+455). Dana część inwestycji w całości zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwały Nr XLIII/531/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 
10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Gniewowo w gminie Wejherowo, zgodnie z którym przedmiotowa droga znajduje się na 
karcie terenu 02.KDL (droga publiczna klasy L – lokalna). 

 
DLA ODCINKA ZBYCHOWO-RESZKI: 
Lokalizacja inwestycji: Obręby i nr ewidencyjne działek: 
Powiat Wejherowski, Gmina Wejherowo, jedn. ewid. 221510_2 , Obręb 0018 Zbychowo 
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Działki: 
34, 36/2, 96, 50/1 
Powiat Wejherowski, Gmina Wejherowo, jedn. ewid. 221510_2 , Obręb 0013 Resztki 
Działki: 
41 

 
DLA ODCINKA GNIEWOWO: 
Lokalizacja inwestycji: Obręby i nr ewidencyjne działek: 
Powiat Wejherowski, Gmina Wejherowo, jedn. ewid. 221510_2 , Obręb 0003 Gniewowo: 
Działki: 
44/36, 30/2, 53 
 
Kolorem zielonym działki drogowe dróg powiatowych 

 

5. Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu 
użytkowników przedmiotowej drogi. Przedsięwzięcie pozwoli dostosować układ komunikacyjny do 
zwiększającego się ciągle natężenia ruchu drogowego oraz zapobiegnie dalszej destrukcji nawierzchni. 
Celem inwestycji jest stworzenie układu komunikacyjnego sprzyjającego rozwojowi wsi i poprawa 
warunków funkcjonowania mieszkańców. Długość planowanego do remontu odcinka łącznie wynosi 
ok.2,3km. 

 
W ramach inwestycji przewidziano:  

• Remont nawierzchni drogi powiatowej 1401G o długości 2,3km, 

• Remont chodników oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej, 
• Demontaż oraz montaż ścieku korytkowego przykrawędziowego, 

• Ścinkę i uzupełnienie poboczy, 

• Regulację wysokościową zjazdów oraz skrzyżowań, 

• Usunięcie drzew i krzewów nie wymagających pozwolenia na wycinkę,  
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

6. Opis stanu istniejącego 

W stanie istniejącym przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną, a jej szerokość jest 
zmienna i wynosi ok. 5,0 – 6,0m (Zbychowo-Reszki) oraz ok.5,5-6,2m (Gniewowo; z lokalnym zwężeniem 
do ok.5,2m w okolicy skrzyżowania z ul. Cystersów). 

Na odcinku poprzez miejscowość Gniewowo droga posiada lewostronny (zgodnie z kilometrażem) 
chodnik o szerokości ok.1,2m, wykonany z kostki betonowej. W bezpośrednim otoczeniu drogi znajdują się 
tereny zieleni parkowej, teren wód powierzchniowych śródlądowych (staw), plac zabaw, teren ujęcia wody, 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, teren zabudowy zagrodowej, tereny usług produkcji w 
gospodarstwach ogrodniczych, tereny zabudowy usługowej oraz szpaler chronionych drzew rosnących przy 
drodze powiatowej. 

Na początku opracowania, w miejscowości Zbychowo, droga posiada przystające chodniki o szerokości 
od 1,25 do 2m szerokości. Droga na początkowym odcinku do KM 7+295 posiada szerokość 6m. Na 
dalszym odcinku szerokość jezdni nie jest regularna i posiada szerokość między 5,0m a 5,5m. Wzdłuż 
znajdują się przystanki autobusowe bez wydzielonej zatoki autobusowej. Postój autobusu odbywa się na 
drodze. Wzdłuż drogi występują zjazdy rolne oraz indywidualne.  

Nawierzchnia zjazdów w ciągu całego zadania projektowego wykonana jest z różnorodnych materiałów 
takich jak: wylewka betonowa, kostka betonowa, asfalt.  

Na długości drogi można zauważyć spękania podłużne oraz spękania siatkowe przy krawędzi 
jezdni o średniej i dużej szkodliwości, a także łaty, ubytki, spękania podłużne.  

Inwestycja wynika z potrzeby podniesienia komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
zapobieganie dalszej destrukcji nawierzchni. Z uwagi na występowanie spękań i  ubytków, ułatwione jest 
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przenikanie wody w głąb konstrukcji nawierzchni i obniżenie jej trwałości zmęczeniowej. 
W pasie robót znajdują się sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych, teletechnicznych oraz 

sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe media zasilają budynki zlokalizowane przy 
drodze.  

 

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 

7.1. Informacje ogólne i dane projektowe 

Przedmiotowa inwestycja zakłada wykonanie remontu nawierzchni drogi wzdłuż całego tematu 
projektowego. Na istniejących warstwach asfaltowych wykonane zostanie frezowanie, a następnie ułożone 
zostaną warstwy bitumiczne.  

Z względu na występujące na całym odcinku zapadnięcia jezdni można wnioskować o 
niewystarczającej nośności podbudowy zasadniczej. W celu zwiększenia nośności konstrukcji oraz 
zapobiegnięciu występowania spękań odbitych na istniejącej nawierzchni po frezowaniu ułożony zostanie 
geokompozyt z siatki z kordu stalowego i włókniny. Pobocza wykonane zostaną z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem.  
 
Parametry remontowanej drogi:  

• Kategoria drogi: powiatowa 

• Klasa techniczna drogi: L (lokalna) 

• Szerokość jezdni: 5,5 – 6,1m (Gniewowo) oraz 5,0 - 6,0 m (Zbychowo-Reszki) - w zależności od 
szerokości istniejącej drogi) 

• Szerokość poboczy w miejscach poza chodnikiem: 0,75m - pochylenie zgodnie z spadkami 
poprzecznymi nawierzchni jezdni oraz  rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(dz. u. z 2013r. poz. 1409, z poźn. zm. ) 

• Teren częściowo zabudowany oraz częściowo niezabudowany (na fragmencie Zbychowo-
Reszki) 

• Prędkość projektowa: Vp=40 km/h 

• Spadki poprzeczne zgodne z planem sytuacyjnym  
 

7.2. Konstrukcje nawierzchni  

Przed wykonaniem nowych konstrukcji nawierzchni należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej 
(humusu) na pełną jej głębokość dochodząc do istniejących warstw nośnych doprowadzając je do G1. 
 
W ramach zadania zaprojektowano konstrukcje nawierzchni: 
KN1 – konstrukcja drogi powiatowej – nakładka dwuwarstwowa 

• frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość min 2cm - max 4 cm  
* - w miejscach zmiany pochylenia poprzecznego na łukach możliwe jest wykonania frezowania na 
większą głębokość w celu zapewnienia możliwości wykonania pochyleń poprzecznych jezdni.  

• min. 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W; *   
* - warstwa wiążąca o zmiennej grubości – dostosowanie istniejącej jezdni do projektowanych 
pochyleń poprzecznych, wypełnienie ubytków  

• Geokompozyt z siatki z kordu stalowego i włókniny, wytrzymałość na rozciąganie min. 31x32 kN/m, 
sztywność min. 2300x2300 kN/m, gramatura włókniny min 250g/m2 

• 4 cm warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA11. 
 
KN2 – konstrukcja odtwarzanych chodników (na odcinku: KM 7+102 – KM 7+240)  

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2≥80MPa, 

• 15 cm warstwa  mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, Ev2≥100MPa, 
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• 5 cm warstwa podsypki piaskowej 

• 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru oliwkowego.  
 
KN3 – konstrukcja odtwarzanych zjazdów  

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2≥80MPa, 

• 20 cm warstwa  mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, Ev2≥130MPa, 

• 5 cm warstwa podsypki piaskowej 

• 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego.  
 
KN4 – konstrukcja poboczy 

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97 

• 15 cm nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 
 
KN5 – konstrukcja poszerzenia jezdni 

• Wycięcie krawędzi jezdni na szerokość zapadnięcia, minimalna szerokość poszerzenia 0,5m, 
sprawdzenie podłoża gruntowego Ev2≥60MPa, w przypadku braku sprawdzenia nośności należy 
podłoże doprowadzić do wymaganego parametru; 

• 15cm mieszanka związana cementem C1,5/2, ≤ 4Mpa; 

• 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 

• min. 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W; *   
* - warstwa wiążąca o zmiennej grubości – dostosowanie istniejącej jezdni do projektowanych 
pochyleń poprzecznych, wypełnienie ubytków  

• Geokompozyt z siatki z kordu stalowego i włókniny, wytrzymałość na rozciąganie min. 31x32 kN/m, 
sztywność min. 2300x2300 kN/m, gramatura włókniny min 250g/m2 

• 4 cm warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA11. 
 

7.2.1. Roboty ziemne 

Uwaga - warstwy humusu, próchnicze oraz nasypy niekontrolowane należy bezwzględnie usunąć. 
Wybrany materiał należy zastąpić gruntem niewysadzinowym o CBR>20% i zagęścić zgodnie z normą. 
Następnie można przystąpić do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni. 

Wykopy polegać będą na odspojeniu gruntu z koryta z bezpośrednim jego załadunkiem na środki 
transportowe i wywozem większości urobku na stosowne składowisko odpadów. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty wywozu, opłat utylizacji, środowiskowych itp.  

Wykopy te to także zdjęcie miejscowo zalegających warstw ziemi urodzajnej.  
Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie należy wykonać wyprofilowanie i podjąć 

czynności związane z zagęszczeniem podłoża gruntowego do uzyskania parametrów normowych. Na 
odpowiednio przygotowanym podłożu można dopiero wbudowywać kolejne warstwy podsypkowe i 
konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni. 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z normami budowlanymi oraz załączonymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania robót budowlanych (STWiORB). 

 

7.2.2. Rów drogowy  
Odwodnienie w miejscowości Gniewowo będzie odbywało się do istniejących rowów drogowych. Istniejące 
rowy należy oczyścić a skarpy ponownie wyprofilować. Ze skarp oraz z dna rowu należy usunąć krzewy 
oraz odrosty drzew. Dodatkowo, należy oczyścić przepusty zlokalizowane w poprzek zjazdów do posesji, 
zlokalizowanych na długości rowów. 
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7.2.3. Odwodnienie 

Sposób odprowadzenia wody opadowej odbywać będzie się z godnie z istniejącym 
zagospodarowaniem terenu. W Gniewowie odprowadzana będzie powierzchniowo w teren zielony lub 
przydrożne rowy. Na odcinku Zbychowo-Reszki od KM 7+250 do KM 7+675 woda przy pomocy spadku 
poprzecznego odprowadzona będzie do ścieku przykrawędziowego. Ściek zakończony jest utwardzonym 
rowem, skąd przechwytują wodę dwie studnie chłonne skanalizowane ze sobą. Na odcinku od KM 7+675 
do końca inwestycji zgodnie z stanem istniejącym woda odprowadzona jest w istniejące tereny zielone poza 
poboczem drogi.  

Inwestycja nie zakłada powstania nowych urządzeń wodnych, w związku z czym nie ma 
konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

7.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy  

 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  
W czasie trwania remontu drogi w sąsiedztwie istniejących drzew następuje pogorszenie warunków 

glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. W związku z tym należy zabezpieczyć 
korony, pienie i korzenie wszystkich istniejących drzew, nawet jeżeli nie jest przewidziany w ich pobliżu 
transport lub praca sprzętu mechanicznego.  

Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów zabezpieczenia 
to jest odeskowanie pni.  

Przed odeskowaniem należy owinąć pnie matami słomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie należy 
wykonać uwzględniając kształt pnia. Deski powinny przylegać do pnia możliwie jak największą powierzchnią 
pnia. Pień powinien być okryty deskami do podstawy korony. Deski należy przymocować przez mocne 
odrutowanie lub olinowanie, nie należy używać gwoździ. 

W przypadku topoli dopuszcza się wycięcie do 30% korzeni. Roboty ziemne należy wykonać 
ręcznie, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W słońcu korzenie nie powinny być dłużej niż 
1 godzinę, na powietrzu nie dłużej niż 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dłużej 
niż 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć mokrego torfu, mat, tkanin 
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnię cięć korzeni należy zabezpieczyć tak jak gałęzie po cięciach 
sanitarnych. Przyciętym korzeniom należy umożliwić regenerację poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, 
zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Następnie wykop należy wypełnić od strony drzewa warstwą 
ziemi urodzajnej. 

Aby zabezpieczyć korony drzew należy wygrodzić teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak 
w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. Należy też wyznaczyć drogi poza 
zasięgiem koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo należy uwzględnić 
przy tym wysokość środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych. Dopuszcza się uprzedzenie 
nieuniknionych uszkodzeń drzew wykonaniem prac ograniczających rozmiar uszkodzeń, np. cięć 
technicznych. Cięcia te można wykonywać przez cały rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy 
asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Cięcia i zabezpieczenie miejsc cięć należy wykonać zgodnie z 
zasadami jakości cięć pielęgnacyjnych i zabezpieczania miejsc cięć. 
 

8. Uwarunkowania środowiskowe 
 

Na podstawie Dz.U. 2019 poz. 1839 ,, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” przedmiotowa inwestycja nie 
kwalifikuje się do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko oraz nie kwalifikuje 
się do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko. W związku z powyższym nie ma 
konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.  

 
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z założeniami z inwestorem nie zakłada wycinki drzew ani krzewów 
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na które trzeba uzyskiwać decyzji na wycinkę. 
 

9. Obiekty budowlane do rozbiórki 

Inwestycja nie zakłada rozbiórki obiektów budowlanych wymagających uzyskania stosownego zezwolenia. 
W ramach inwestycji wykonane zostanie frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozbiórka lokalnie 
krawężników i kostki betonowej oraz chodnika. 

 

10. Bilans robót ziemnych, roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów. 

10.1. Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych 

Odspajanych gruntów nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu. Zdjęty humus 
należy wywieźć na składowisko. 

Wykopy polegać będą zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezpośrednim jego 

załadunkiem na środki transportowe i wywozem większości urobku poza teren budowy do wskazanego 

przez Inwestora miejsca. Wykopy te to także zdjęcie miejscowo zalegających warstw ziemi urodzajnej (np. 
w pasach istniejących trawników, ogródki przydomowe itp.).  

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie należy wykonać wyprofilowanie i podjąć 

czynności związane z zagęszczeniem podłoża gruntowego do uzyskania parametrów normowych. Na 
odpowiednio przygotowanym podłożu można dopiero wbudowywać kolejne warstwy podsypkowe 

i konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST. 

10.2. Postępowanie z odpadami 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być 
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  

W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

• 17.01.01 – Gruz betonowy 

• 17.01.07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia 

• 17.03.02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17.03.01 

• 17.05.04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03 

• 17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

W procesie oczyszczania wód opadowych i roztopowych powstają odpady zaliczone do podgrupy 
13.05 katalogu odpadów: 

• 13.05.01 - odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach 

• 13.05.03 - szlamy z kolektorów 

Przeglądy i oczyszczanie urządzeń podczyszczających powinny być wykonywane dwa razy w roku 

– po okresie zimowym, a także jesienią po opadnięciu liści. Utylizację i postępowanie z osadami określa 
Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012 r. 

Inwestycja nie zakłada powstania odpadów niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia, należy 
postępować zgodnie z przepisami środowiskowymi i zalecane jest zlecić prace specjalistycznej firmie. 
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Pozostałe odpady podlegają składowaniu/utylizacji na stosownym składowisku, wysypisku 
posiadającym stosowne zezwolenia. Wykonawca robót ponosi wszelkie koszty związane z wywozem i 
kosztami składowania, utylizacji i opłatami środowiskowymi. 
W przypadku powstałego frezu bitumicznego, z uwagi iż materiał ten może być użyty do innych inwestycji, 
należy przetransportować na składowisko Inwestora.   
 

11. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego 

W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie!  
Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy zgłosić ten fakt 
odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi 
robotami – istniejącą armaturę zabezpieczyć i odpowiednio oznakować, aby w czasie realizacji robót 
uniknąć jej „zaginięcia”. Po wykonaniu robót należy istniejącą armaturę wyregulować do nowych 
(projektowanych) rzędnych – w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robót  
winien wymienić na nowe (włazy, skrzynki zaworów, itp.).  

W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien 
bezwzględnie powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego właściciela urządzenia; 
w ramach sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy nanieść na mapy zasadnicze 
również te urządzenia i sieci.  

12. Uwarunkowania archeologiczne 

Nie dotyczy – przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej drogi. 
 

13. Wpływ eksploatacji górniczej 

Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 
 

14. Znaczenie dla obronności kraju 

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronność kraju – droga nie ujęta w systemie obronności 
krajowych dróg. 
 

15. Interesy osób trzecich 

Remont drogi nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu Prawa 
Budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi. 
 

16. Obszar odziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania mieści się w zakresie działek objętych wnioskiem. Działki te stanowią pasy 
dróg publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. 43 poz. 430). 

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie istniejącej drogi i nie przewiduję się zwiększonego 
obszaru oddziaływania obiektu niż w stanie istniejącym. 
 

17. Uwagi uzupełniające i końcowe 

  Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu 
do poszczególnych branż budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym 
uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP i P. Poż.  

Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały posiadające certyfikat 
zgodności z PN, aprobatę techniczną, ewentualnie atest oraz przeprowadzać wszystkie, wymagane 
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przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robót.  
Normy i przepisy związane oraz szczegóły dotyczące wykonawstwa robót podano 

w sporządzonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupełnienie 
i precyzuje poszczególne zagadnienia, które omówiono jedynie ogólnie w niniejszym opisie technicznym.  

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają parafowania przez projektanta lub osobę przez niego 
upoważnioną. 
  Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony, w oparciu o współrzędne tyczenia x,y,z oraz 
państwowe repery wysokościowe. Dla sprawności prowadzenia robót wskazanym jest, aby geodeta 
wyznaczył dodatkowe robocze repery wysokościowe. 

  Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie,  i przekazać użytkownikowi 
do eksploatacji.  
 
 

 
Sporządził: 

 
 

………………………………… 
mgr inż. Bartosz Waczyński 
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F. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA 

 

1. Wcinek z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała NR V/26/2002 Rady 
Gminy Wejherowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczącego liniowego przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa od węzła Wiczlino do miasta Redy) 
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2. Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w 
Gminie Wejherowo – w obrębie niniejszego planu przedmiotowa droga jest częściowo zlokalizowana 
na karcie terenu 13.KDL 
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3. Uchwała Nr XLIII/531/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 10 września 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gniewowo w 
gminie Wejherowo 
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