
 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

zgodnie z „Programem Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie 

pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 

 
Nazwa zamierzenia: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji  przy szkole 

podstawowej w miejscowości Goślinowo 14 wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy 

szkole podstawowej im. Obrońców Gniezna o Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie  

Kategoria obiektu: XV 

Adres inwestycji: Goślinowo 14, 62-200 Goślinowo 

dz. nr ewid. 38 i 39 

obręb 0006 Goślinowo 

jednostka ewidencyjna 300303_1 Gniezno 

Inwestor:      Gmina Gniezno 

  ul. A. Reymonta 9-11 

    62-200 Gniezno 

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 45 00 00 00-7 Roboty budowlane 

• 45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynku 

• 71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• 45 21 22 20-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 

• 45 26 24 10-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

• 45 21 22 00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

• 71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
• 45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
• 45 21 22 21-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych, 

• 45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

• 45 21 22 00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 

• 45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

• 45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

• 45 33 11 00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 

• 45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

• 45 11 12 91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 

Autorzy programu funkcjonalno-użytkowego: 

 
 
 
 



 
 

 

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..................................................................................................................... 5 

1.1 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ................................................................ 6 

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ............................................................. 7 

1.3 ZAKRES ROBÓT ................................................................................................................................................................ 8 

1.4 ZAKRES ZAMÓWIENIA ...................................................................................................................................................... 8 

1.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ............................................................................................. 9 

1.6 PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU ........................................................................................................... 9 

1.7 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ...................................................................................... 9 

1.7.1 HALA SPORTOWA .......................................................................................................................................................... 9 

1.7.2 ZAPLECZE SANITARNO – SZATNIOWE ...................................................................................................................... 10 

1.7.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ................................................................................................................................ 10 

1.8 WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE W TYM WSKAŹNIKI OKREŚLAJĄCE UDZIAŁ POWIERZCHNI 

RUCHU W POWIERZCHNI NETTO......................................................................................................................................... 10 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ...................................................... 10 

2.1 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................. 10 

2.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................................................ 10 

2.1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ................................................................................ 11 

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ (ODBIOROWEJ) ............................................... 13 

2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH .............................................. 14 

2.1.5 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH .............................................................................................................................. 15 

2.2 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY .......................................................................................................................... 16 

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY ................................................................................................................ 16 

2.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ................................................................................................................... 17 

2.4.1 WYKAZ NORM .............................................................................................................................................................. 18 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH ................................................ 18 

2.5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI GRZEWCZEJ HALI .................................................................................... 19 

2.5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ................................................................... 20 

2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ........................................................................................ 20 

2.6.1 ZASILANIE – LINIE KABLOWE WLZ............................................................................................................................. 20 

2.6.2 INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO AWARYJNEGO I GNIAZD WTYKOWYCH .................................... 20 

2.6.3 OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM .............................................................................................. 20 

2.6.4 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA ........................................................................................................................................ 20 

2.6.5 INSTALACJE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO ........................................................................... 20 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYKOŃCZEŃ .......................................................................................... 21 

2.7.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ............................................................................................................................ 21 

2.7.2 STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA ............................................................................................................................. 21 

2.7.3 PRZYKRYCIE HALI SPORTOWEJ ................................................................................................................................ 21 

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty dla przykrycia hali ........................................................................................... 22 

2.7.4 NAWIERZCHNIA HALI SPORTOWEJ ........................................................................................................................... 23 

2.7.5 DOKUMENTY NAWIERZCHNI ORAZ PRZEKRYCIA HALI .......................................................................................... 24 

2.7.6 ROZWIĄZANIA RÓWNOWAZNE .................................................................................................................................. 25 

3.7.7 WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ .............................................................................................................................. 26 



 

3 

 

 

2.7.8 ŚCIANY ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO .................................................................................................. 26 

2.7.9 POSADZKI ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO .............................................................................................. 26 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ....................................................................................... 26 

3.1 WSTĘP ...............................................................................................................................................................................26 

3.1.1 PRZEDMIOT ...................................................................................................................................................................26 

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ................................................................................................................................................ 26 

3.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB ...................................................................................................................... 27 

3.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE ......................................................................................................................................... 27 

3.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ................................................................................................................ 27 

3.3.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY .............................................................................................................................. 27 

3.3.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ......................................................................................................................... 27 

3.3.3 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ............................................................................... 27 

3.3.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ............................................................................................................................... 27 

3.3.5 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ ............................................................................................... 27 

3.3.6 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW ............................................................................................................. 28 

3.3.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ........................................................................................................................ 28 

3.3.8 ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ROBÓT.................................................................................................................. 28 

3.3.9 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW ............................................................................................. 28 

3.4 MATERIAŁY ....................................................................................................................................................................... 28 

3.4.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ....................................................... 28 

3.4.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ...............................................................................................28 

3.4.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH ........................................................................... 28 

3.5 SPRZĘT ............................................................................................................................................................................. 29 

3.6 TRANSPORT ..................................................................................................................................................................... 29 

3.6.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ................................................................................................ 29 

3.6.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOŻENIA PO DROGACH PUBLICZNYCH ........................................................... 29 

3.7 WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................................................ 29 

3.7.1 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................................................... 29 

3.8 DOKUMENTY BUDOWY ................................................................................................................................................... 30 

3.8.1 DZIENNIK BUDOWY ...................................................................................................................................................... 30 

3.8.2 DOKUMENTY LABORATORYJNE ................................................................................................................................. 30 

3.8.3 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY ......................................................................................................................... 30 

3.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY ........................................................................................................ 30 

3.9 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................ 31 

3.9.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT .................................................................................................................................... 31 

3.9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ............................................................................... 31 

3.9.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ................................................................................................................................................... 31 

3.9.4 ODBIÓR KOŃCOWY ...................................................................................................................................................... 31 

3.9.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI ....................................................... 32 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................................................. 32 



 

4 

 

 

5. INWESTOR........................................................................................................................................................................... 33 

6. ZAŁĄCZNIKI DO PFU (CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU) .....................................................................................................33 

6.1 Załącznik nr 1 - Mapa zasadnicza z zaznaczonymi sieciami lub Mapa do celów projektowych ......................................... 33 

6.2 Załącznik nr 2 - Dane dotyczące zapotrzebowania energii................................................................................................ 33 

6.3 Załącznik nr 3 - Gabaryty i parametry projektowe hali sportowej ...................................................................................... 33 

6.4 Załącznik nr 4 - Wyposażenie hali sportowej ..................................................................................................................... 33 

6.5 Załącznik nr 5 - Wyposażenie zaplecza szatniowo -sanitarnego ..................................................................................... 33 

6.6 Załącznik nr 6 - Wyposażenie strzelnicy .......................................................................................................................... 33 

6.7 Załącznik nr 7 - Wytyczne do Zagospodarowania terenu .................................................................................................. 33 

6.8 Załącznik nr 8 - Koncepcja Zamawiającego (min. PZT), .................................................................................................. 33 

6.9 Załącznik nr 9 - Opinia geotechniczna ............................................................................................................................... 33 

6.10 Załącznik nr 10 - Inwentaryzacja zieleni .......................................................................................................................... 33 

6.11 Załącznik nr 11 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ................................................................. 33 

6.12 Załącznik nr 12 - Wykaz pozostałych załączników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbior36u robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ................................................................................ 33 

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO ........................................................................................ 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gniezno, Styczeń 2024 r. 



 

5 

 

 

 

CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), służyć może jako podstawa do wykonania 

dokumentacji projektowych, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, oraz przygotowania 

oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno - Użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący 

przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzeń Inwestora podmiotom zewnętrznym. Przedmiotem zamówienia jest: 

• zaprojektowanie i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej  konstrukcji wraz z 

wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym 

• zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej z zapleczem sanitarno–szatniowego wraz wyposażeniem 

instalacyjnym i sprzętowym. 

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków budżetu państwa pozyskanych przez Gminę Gniezno w ramach „Programu 

Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na 

Igrzyskach Olimpijskich”. W związku z powyższym wszystkie założenia przyjęte na etapie projektowania i realizacji inwestycji 

muszą spełniać wymagania określone w Uchwale nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie 

pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz pozostałych dokumentach 

będących załącznikami do powyższego programu. 

W ramach zadania należy: 

- wykonać niezbędną inwentaryzację w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót, 

- sporządzić dokumentacje projektowe w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnych decyzji   o pozwoleniu na 

budowę oraz do realizacji robót, 

- wykonać roboty budowlane ujęte w PFU oraz w opracowanych dokumentacjach projektowych, 

- uzyskać prawomocne decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

 Podstawa opracowania programu: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)  i wszystkie 

wydane na jej podstawie akty wykonawcze, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawi warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia                        2022.06.09), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
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budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10), 

• Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2023.1605  t.j), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 

2021.12.29). 

1.1 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podstawę zamierzenia stanowi Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych 

występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz.U. 2023 poz. 211). Wykonawca podejmujący się realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Planowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40 x 20 m wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, wraz z zapleczem 

sanitarno - szatniowym o powierzchni użytkowej minimum 100 m2 ma powstać przy szkole podstawowej im. Obrońców 

Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w miejscowości Goślinowo 14  na działce 38 i 39 obręb 0009 Goślinowo, jednostka ewidencyjna 

300303_2 Gniezno. Właścicielem działki jest Gmina Gniezno. Na działkach znajdują się dwa budynki 

▪ Budynek szkoły posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W piwnicach znajdują się pomieszczenia 

gospodarcze . Na parterze sale lekcyjne, biura. Na piętrze sale lekcyjne i biura. Bryła budynku to prostopadłościan 

z dachem wielospadowym, krytym dachówką ceramiczną. 

Dane techniczne budynku szkoły: 

- powierzchnia zabudowy - 639,0 m2 

▪ Budynek w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym podłużnym. 

Fundamenty: ławy żelbetowe 

▪ Ściany: murowane z cegły ceramicznej ocieplane styropianem metodą lekką mokrą 

▪ Stolarka okienna: PCV 

▪ Stolarka drzwiowa: wewnętrzna drewniana, zewnętrzna aluminiowa 

▪ Pokrycie dachówka ceramiczna, blachodachówką, 

▪ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny ocynkowane, rury spustowe PCV 

▪ Posadzki: parkiet, płytki PCV, wykładziny PCV, wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika na 

nieczystości płynne), centralnego ogrzewania (kocioł gazowy), energetyczną: oświetleniową, gniazd wtykowych, odgromową 

oraz instalację teletechniczną. Wody z dachów odprowadzane są powierzchniowo na tereny zielone. 

▪ Budynek świetlicy wiejskiej posiada jedną kondygnację  nadziemną. Na parterze sala zabaw, kuchnia oraz 

pomieszczenia pomocnicze. Bryła budynku to prostopadłościan z dachem wielospadowym, krytym blachodachówką. 

Dane techniczne budynku świetlicy: 

- powierzchnia zabudowy - 394,0 m2 

▪ Budynek w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym podłużnym. 
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Fundamenty: ławy żelbetowe 

▪ Ściany: murowane z cegły ceramicznej ocieplane styropianem metodą lekką mokrą 

▪ Stolarka okienna: PCV 

▪ Stolarka drzwiowa: wewnętrzna i zewnętrzna aluminiowa 

▪ Pokrycie dachówka blachodachówka 

▪ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  Rynny i rury spustowe: PCV 

▪ Posadzki: parkiet, płytki PCV, wykładziny PCV, wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne 

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika na 

nieczystości płynne), centralnego ogrzewania (kocioł gazowy), energetyczną: oświetleniową, gniazd wtykowych, odgromową 

oraz instalację teletechniczną. Wody z dachów odprowadzane są powierzchniowo na tereny zielone. 

W miejscu planowanej hali z zapleczem sanitarno-szatniowym znajduje się teren zielony porośnięty trawą. W planowanej 

lokalizacji inwestycji nie zlokalizowano urządzeń podziemnych. W przypadku odkrycia instalacji podziemnych 

niezinwentaryzowanych wykonawca winień je przebudować na własny koszt. 

Na działce zlokalizowane są ogólnodostępne: plac zabaw dla dzieci i boisko z nawierzchnią trawiastą wygrodzony 

piłkochwytami za bramkami. Działka jest ogrodzona siatką. Z drogi Gminnej wykonane są dwa zjazdy na teren szkolny. Od 

strony północnej zlokalizowano parking obsługujący szkołę. W ogrodzeniu znajduje się furtka umożliwiające wyjście na teren 

szkoły. Teren pozwala na swobodne wydzielenie terenu budowy. 

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego stanowi załącznik do PFU. 

Budynek szkoły to budynek niski, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ZLIII. 

Przy budynku szkoły znajdują się wyznaczone miejsca postojowe. W ramach inwestycji należy zaplanować miejsca postojowe 

do obsługi projektowanej hali. 

Działka posiada następujące uzbrojenie terenu: przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe. Teren 

działki  płaski. Na terenie inwestycji współrzędne wysokościowe terenu w najniższym punkcie wynoszą 112,9 m n.p.m. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Warunki gruntowo-wodne zawarte są w opinii geotechnicznej obejmującej wyniki badań podłoża gruntowego określające 

warunki gruntowo-wodne oraz stopień złożoności budowy geologicznej podłoża gruntowego dla przedmiotowej inwestycji 

(opinia geotechniczna stanowi załącznik do PFU). Inwestycja nie koliduje z istniejącymi drzewami i krzewami . 

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

pozwoleniami oraz wykonanie na ich podstawie robót budowlano – montażowych oraz uzyskania pozwoleń na użytkowanie. 

Jedna dokumentacja dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach pola gry 40x20 m wraz z zadaszeniem o lekkiej 

konstrukcji z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej min 100 m2. Zaplecze sanitarno – szatniowe zlokalizowane w hali. 

Lokalizacja inwestycji przy Szkole podstawowej w  miejscowości Goślinowo 14. 

 

Obiekt musi spełniać wymogi Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych 

występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, mający na celu poprawę dostępu do nowoczesnej infrastruktury 

sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych. 
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Tymczasowy obiekt budowlany zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Art. 3 pkt. 5 to obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Dopuszcza się 242 wykonanie hali sportowej (zadaszenia boiska do 1248  m2 (52x24 

m wymiar zewnętrzny)) jako obiektu tymczasowego. Zadaszenie boiska w lekkiej konstrukcji stalowej winno spełniać 

wymagania Warunków techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania przeciwpożarowe dla 

budynków. 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 

„Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na 

Igrzyskach Olimpijskich” Rozdział X punt 14. 1 okres trwałości zadania rozumie się jako okres 10 lat liczony od dnia zakończenia 

realizacji zadania. Zamawiający wymaga, żeby okres użytkowania zadaszenia był nie krótszy niż 25 lat. 

Zadaszone boisko o powierzchni do 1248 m2 (boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40 x 20 m z dodatkową strefą 

bezpieczeństwa dookoła pola gry. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu. Wstępnie przyjęto halę o wymiarach szerokość 

24 m długość od 48 do 52 m.) i 100 m2 powierzchni użytkowej ( zaplecze sanitarno-socjalne hali). Projektowana hala  

o wysokości maksymalnej 13 m . 

Wysokość hali sportowej nad boiskiem wielofunkcyjnym w najwyższym punkcie do spodu konstrukcji nośnej przekrycia powinna 

wynosić min. 9,0 m, a nad polem gry wysokość do spodu konstrukcji i elementów wyposażenia powinna wynosić min. 6,0 m. W 

projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić utwardzone dojście do budynku szkoły. Zamawiający wymaga 

opracowania dokumentacji projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej oraz wykonawstwa robót budowlanych zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi. 

Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest wykonanie wizji lokalnej w celu rozpoznania warunków   terenowych. 

Halę (zadaszenie boiska) należy wyposażyć w następujące instalacje: elektryczną, oświetleniową, centralnego ogrzewania ze 

źródłem wykorzystującym gaz ziemnym z istniejącego przyłącza. Wielkość i mocy przyłącza musi pokrywać zapotrzebowanie 

hali, wentylacji nawiewno - wywiewnej z recyrkulacją, instalacji hydrantowej (zgodnie z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej). 

Zaplecze sanitarno - szatniowe należy wyposażyć w następujące instalacje: elektryczną, oświetleniową, centralnego ogrzewania 

ze źródłem ciepła wykorzystującym istniejącą kotłownię w budynku szkolnym, lub z projektowanego indywidualnego źródła 

ciepła, wentylacji, kanalizacji sanitarnej, wody ciepłej i zimnej. 

Ścieki sanitarne należy odprowadzać do istniejącego szczelnego zbiornika lub do nowo- projektowanego. Na terenie hali może 

przebywać ok. 50 osób, które nie są stałymi użytkownikami obiektu. Jednocześnie budynek należy dostosować do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne. 

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany z materiałów fabrycznie nowych posiadających stosowne certyfikaty. 

Niedopuszczalne jest, w celu zrealizowania zamówienia, użycie materiałów z rozbiórki, wcześniej używanych lub posiadających 

niższą jakość. 

Hala musi być zaprojektowana jako obiekt całoroczny i wieloletni. Okres użytkowania minimum 20 lat. 

1.3 ZAKRES ROBÓT 

Zakres wykonania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 40 x 20 m, które 

będzie zadaszone lekką konstrukcją oraz będzie posiadało zapleczem sanitarno – szatniowym (w konstrukcji tradycyjnej 
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murowanej) z wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym. 

Wymiary zadaszenia należy dostosować do wymiarów boiska, wysokość nad polem do gry w siatkówkę  9 x 18 m wynosi min. 

6 m. Boisko wewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40 m x 20 m, do gry w piłkę ręczną,    o nawierzchni sportowej 

poliuretanowej ze strefą ochronną dookoła boiska. Przewiduje się boisko do gry w piłkę nożną halową , siatkówkę, koszykówkę, 

piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Elementy konstrukcji urządzeń do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i 

tenisa należy zaprojektować jako elementy demontowalne. Montaż elementów musi zapewniać stabilność konstrukcji 

uniemożliwiając jej wywrócenie lub przesunięcie podczas gry. Miejsca po zdemontowanych elementach muszą być 

zabezpieczone w taki sposób, aby nawierzchnia była równa, sztywna i stabilna w takim stopniu, że podczas gry zabezpieczenie 

nie zostanie w sposób niekontrolowany usunięte stwarzając niebezpieczeństwo spowodowania kontuzji zawodnika. 

Halę należy wyposażyć w instalacje niezbędne do użytkowania obiektu (instalacja elektryczna oświetleniowa, wentylacja 

mechaniczna, ogrzewanie), system doświetlający halę światłem naturalnym. Hala ma być zaprojektowana w miejscu 

oznaczonym w załączniku nr 1 do PFU (plan sytuacyjny hali na działce). Halę należy usytuować w sposób zapewniający 

spełnienie przepisów przeciwpożarowych. 

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wizję w terenie, w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania  

zadania. 

1.4 ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

• mapę do celów projektowych – dostarczy inwestor, 

• decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego – dostarczy inwestor 

• wystąpienie o wydanie nowych warunków lub na zwiększenie zapotrzebowania na media: wody, energii 

elektrycznej jeżeli będzie taka konieczność, 

• wykonanie projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie uzgodnienia zamawiającego dla  budowy hali z 

boiskiem wielofunkcyjnym i zapleczem sanitarno – szatniowym 

• wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych i uzyskanie uzgodnień zamawiającego, 

• uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód, zatwierdzeń wynikających z przepisów 

prawa, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

• w imieniu inwestora uzyskanie pozwoleń na budowę, 

• wykonanie wielobranżowych projektów technicznych oraz o ile okaże się niezbędne, projektów wykonawczych i 

uzyskanie uzgodnień zamawiającego, 

• wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 

• wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

• realizacja robót budowlano – montażowych w oparciu o wykonane i zatwierdzone dokumentacje projektowe, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczych, 

• przygotowanie dokumentacji odbiorowych oraz uzyskanie w imieniu Zmawiającego oświadczeń o braku sprzeciwu 

lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania 

obiektów, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie obiektów 

1.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Na istniejącym terenie przewiduje się budowę: 
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• boiska z zadaszeniem łukowym (hala sportowa), strzelnicą i mobilną sceną (miejsce wyznaczone na terenie boiska) 

• zaplecza sanitarno – szatniowego, w którym znajdują się szatnie i sanitariaty dla dziewcząt, szatnie i sanitariaty dla 

chłopców, wc dla osób niepełnosprawnych, pokój dla trenera wraz    z magazynem sprzętu sportowego. 

Hala będzie wyposażona w mobilną strzelnicę laserową na min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje mają być możliwe do 

rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich oraz realizacja mobilnej sceny, rozkładanej 

na wykładzinie ochronnej. 

Szczegóły wyposażenia strzelnicy w ZAŁĄCZNIKU NR 4. 

 

W związku z planowanymi robotami należy przewidzieć przebudowę wszystkich elementów zagospodarowania terenu 

kolidującego z budową hali sportowej z zapleczem sanitarno – szatniowym, jak również uzyskać stosowne uzgodnienia i 

pozwolenia wymagane przepisami prawa. 

1.6 . PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU 

Szczegóły parametrów w ZAŁĄCZNIKU NR 2 (plan podziału hali). 
 

1.7 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1.7.1 HALA SPORTOWA 

Hala sportowa o wymiarach o całkowitej powierzchni zabudowy ok. 24 m x 52 m, z dachem łukowym w konstrukcji stalowej. 

Powierzchnia zadaszenia nad boiskiem do 1 248 m2, zaplecze sanitarno – szatniowe, pokój nauczycielski / magazynek 

powierzchnia użytkowa 100,0- 105,0 m2. Wymiary zewnętrzne hali należy dostosować do wymiarów pola gry i niezbędnego 

otoczenia pola gry. W hali sportowej należy przewidzieć boisko wielofunkcyjne o polu gry 40 x 20 m. Wzdłuż dłuższego boku 

hali należy przewidzieć rozsuwane żaluzje umożliwiające przewietrzanie hali  w sposób naturalny. Żaluzje zabezpieczone 

piłkochwytami. 

Wysokość pomieszczenia do spodu konstrukcji nośnej na przestrzeni boiska do siatkówki ( o wymiarach 9 x 18 m) wynosi 

minimum 6 m. Elementy konstrukcji urządzeń do siatkówki, piłki ręcznej należy przewidzieć jako elementy  demontowane. 

Wejście do hali sportowej powinno prowadzić z komunikacji ogólnej lub zaplecza sanitarno – szatniowego. 

1.7.2. ZAPLECZE SANITARNO – SZATNIOWE  

Przyjmuje się, że równocześnie na boisku wielofunkcyjnym ćwiczyć będzie ok. 30 osób. Należy zaprojektować zespoły 

szatniowe tak, aby równocześnie mogło z każdego z nich korzystać po 15 osób. Przy każdym zespole szatniowym przewidzieć 

węzeł sanitarny z umywalką, WC i natryskiem. Dostęp do węzła sanitarnego bezpośrednio z pomieszczenia szatniowego. 

1.7.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Szczegóły w załączniku nr 1 – plan sytuacyjny  

1.8 WSKAŹNIKI  POWIERZCHNIOWO –  KUBATUROWE W  TYM  WSKAŹNIEKI  OKREŚLAJĄCE  UDZIAŁ 

POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO 

Podane powierzchnie uwzględniają powierzchnię komunikacji, które łączy się z poszczególnymi funkcjami. Dopuszcza się 

zmianę powierzchni komunikacji w granicach +/- 5%. Znaczne zwiększenie powierzchni komunikacji wymaga uzyskania zgody 

Zamawiającego. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
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Zamawiający wymaga minimum 5 letniego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie opracowanych 

dokumentacji projektowych i powykonawczych, zrealizowanych robotach, wykonanych elementach, dostarczonych 

urządzeniach, instalacjach i systemach. 

Wykonawca opracuje a Zamawiający zatwierdzi dokumentacje projektowe. Wykonawca na podstawie pełnomocnictw uzyska 

prawomocne pozwolenia na budowę stanowiące podstawę realizacji robót budowlano – montażowych. 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają być dopuszczone do stosowania, spełniać wymagania aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz norm europejskich lub krajowych, a Wykonawca winien posiadać dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane rozwiązania projektowe przed ich skierowaniem 

do realizacji; stosowane materiały i urządzenia oraz ich zgodność z dokumentacją projektową; sposób wykonywania robót 

budowlanych pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

Budowlane i postanowień umowy. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności – Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru 

Archeologicznego w całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia Nadzoru Autorskiego (w zakresie 

wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. Wymagane przepisami 

prawa i umową ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz inne materiały niezbędne dla realizacji zamówienia w zakresie 

wynikającym z umowy i wymaganych przepisami prawa, leżą po stronie Wykonawcy, z wyjątkiem dokumentów, do uzyskania 

których zgodnie z PFU zobowiązany jest Zamawiający. 

2.1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Projekty należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). i z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1609 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków. Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne 

do właściwego zaprojektowania i wykonania robót. 

Projekty należy sporządzić zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, stosownymi normami oraz zgodnie z wiedzą 

techniczną. Projektant dołączy do opracowania projektowego oświadczenia zgodne z wymogami prawa budowlanego.  

Zamawiający wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń i przynależność do odpowiednich organizacji 

samorządu zawodowego. Projekty podlegają sprawdzeniu przez osoby posiadające w/w wymagane uprawnienia i 

przynależność do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego. 

W skład kompletnej dokumentacji projektowych winny wchodzić opracowanie i na ich podstawie uzyskanie: 

1. opracowanie projektów zagospodarowania terenu, 

2. opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego hali sportowej w konstrukcji stalowej i projektu 

architektoniczno-budowlanego zaplecza sanitarno – szatniowego , 

3. opracowanie wielobranżowych projektów technicznych oraz wykonawczych hali sportowej, zaplecza sanitarno – 

szatniowego, w którym znajdują się szatnie i sanitariaty dla dziewcząt, szatnie i sanitariaty dla chłopców, 
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łazienka dla niepełnosprawnych, pokój dla trenera      z magazynem.   

4. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, warunków technicznych, 

5. wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

6. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w następującej ilości egzemplarzy: 

1. koncepcja architektoniczno – urbanistyczna po 2 egz. 

2. projekt zagospodarowania terenu – po 4 egz. w tym po 3 do wniosku o wydanie decyzji                                                      pozwolenia na 

budowę oraz po 1 egz. dla Zamawiającego 

3. projekt architektoniczno – budowlany – po 4 egz. w tym po 3 do wniosku o wydanie decyzji  pozwolenia na 

budowę oraz po 1 egz. dla Zamawiającego 

4. projekt techniczny wielobranżowy – po 3 egz., 

5. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – po 2 egz., 

6. projekt wykonawczy – po 2 egz., 

7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 2 egz., 

8. kopie potwierdzeń złożonych wniosków do właściwych instytucji – po 1 egz., 

9. oryginały decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, uzgodnień, informacji, warunków, oryginał mapy do  

celów projektowych – po 1 egz. 

Planowane etapy realizacji części projektowej:  

I – opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (dla hali sportowej i zaplecza sanitarno-szatniowego); 

II – opracowanie dokumentacji projektowych (dla hali sportowej i zaplecza sanitarno-szatniowego, projektów 

zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno – budowlanych) niezbędnej do przygotowania i złożenia w 

imieniu   Zamawiającego wniosku o uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę, zgodnych z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego koncepcjami architektoniczno-urbanistycznymi wraz  

z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami wymaganymi do przygotowania i złożenia przez 

Zamawiającego wniosków o uzyskanie decyzji o pozwoleniach na budowę; 

III – opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekty techniczne, projekty  

wykonawcze o ile okażą się niezbędne, (STWiORB) zgodnych z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami i pozostałymi dokumentami nie wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę 

przez Zamawiającego a niezbędnymi do realizacji robót budowlanych. 

 

Wyżej wymienione elementy należy przekazać również w wersji elektronicznej w formacie PDF, dwg., doc. na nośniku 

cyfrowym (płyta CD lub pendrive) po 2 egz. dla każdej dokumentacji. 

Zamawiający zaakceptuje lub w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów Zamawiającego zawartych w PFU, 

wniesie uzasadnione uwagi do przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji architektoniczno – urbanistycznych. 

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ (ODBIOROWEJ) 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego 

którą stanowią: 

• projekty architektoniczno - budowlane, projekty techniczne, warunki wykonania i odbioru robót oraz dokumenty 

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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• geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 

etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej 

terenu, 

• świadectwa charakterystyki energetycznej, oryginały dziennika budowy wraz z oświadczeniami: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

projekt techniczny z uwzględnieniem powadzonych zmian oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

• świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty itp. na zastosowane i wbudowane 

prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

• projekt techniczny z uwzględnieniem powadzonych zmian oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

• dokument gwarancyjny wystawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz dokumenty gwarancyjne producentów wraz z instrukcjami użytkowania, 

• wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, sprawdzeń i badań, 

a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

• instrukcję eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia pracowników Użytkownika w 

zakresie obsługi obiektu, 

• oznakowanie p.poż. obiektu, 

• dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń, jeśli takie są wymagane. Dokumentację powykonawczą 

należy przekazać Zamawiającemu przed procedurami odbiorowymi 

Dokumentację powykonawczą (odbiorową) należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej. 

Dokumentacja powykonawcza (odbiorowa) w wersji elektronicznej powinna być nagrana na płycie CD, DVD lub pendrive w 

formatach: 

- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.), 

- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki itp.), 

- tiff lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.). 

2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH 

Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych: 

1. Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają być dopuszczone do stosowania, spełniać wymagania 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm europejskich lub krajowych, a Wykonawca winien posiadać 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę wykonywanych robót. 

2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno - prawne potwierdzające 

wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych dostawców - 

producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, a standard użytych 

materiałów nie powinien być gorszy niż podany             w programie funkcjonalno – użytkowym. 
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4. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238 w zakresie § 180 a) w Klasie kryterium B i § 181 . 

5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi projektami Budowlanymi, 

wykonawczymi i technicznymi, Programem funkcjonalno- użytkowym, warunkami technicznymi wykonywania i 

odbioru robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami. 

6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

7. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót 

zasadniczych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach podczas realizacji robót 

budowlanych. Szczególnej kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające 

zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z 

uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, warunków higienicznych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz izolacyjności 

cieplnej. 

9. Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo budowlane (art. 20). 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót branżowych                       

o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokona zgłoszenia rozpoczęcia budów oraz 

wystąpi z wnioskiem  o wydanie dzienników budowy, w ustawowym terminie. 

11. Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby posiadające uprawnienia 

wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Kierownik budowy winien posiadać 

uprawnienia w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie z Izby Budownictwa. 

12. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem wcześniejszego 

powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz że osoby te posiadają odpowiednie 

przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia. 

13. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom na zasadach określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

14. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków ochrony 

środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15. Ograniczy emisję hałasu w trakcie wykonywania robót. 

16. Nie dopuści do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych. 

17. Nie dopuści do zanieczyszczania ulic sąsiadujących z budową. 

18. Ochroni zieleń. 

19. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób 

nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane 

odpowiada Wykonawca robót. 

20. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy  i celów socjalnych. 

Punkty te znajdować się będą na terenie inwestycji. Przyłącza wraz z podlicznikami zapewnia Wykonawca. 
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21. W trakcie realizacji budowy należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska związane z ochroną 

drzew na placach budowy, tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących i pozostających 

zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym 

uszkodzeniem. 

22. Po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest 

uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, 

jak również zagospodarować powstałe podczas prowadzenia robót odpady zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. 

o odpadach (tj. Dz. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029.) 

23. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów niż podane w Programie 

funkcjonalno-użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tym 

dokumencie. W takiej sytuacji na wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia zamawiającemu stosownych 

dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych, oraz 

uzyskania zgody Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ich wprowadzenie. 

24. Dla celów organizacji zaplecza budowy należy przyjąć tereny należące do Gminy Gniezno na terenie budowy. 

Wskazana jest wizja lokalna w celu określenia dokładnego miejsca zaplecza budowy. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiałów, urządzeń i pozostałych 

elementów przed ich wbudowaniem od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w tym celu Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe na materiały, urządzenia i pozostałe elementy 

przeznaczone do wbudowania/zainstalowania, przy czym odpowiednio Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 

zobowiązani są do akceptacji lub braku akceptacji wraz z uzasadnieniem przedstawionych przez Wykonawcę kart 

materiałowych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy. Brak odpowiedzi Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru na otrzymaną kartę materiałową  powyżej 7 dni uważa się za ich akceptację przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

2.1.5 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający wymaga wykonania m. in. następujących robót budowlanych: 

1) Prace przygotowawcze 

2) Roboty ziemne 

3) Podbudowy 

4) Drenaż 

5) Fundamenty 

6) Izolacje przeciwwilgociowe 

7) Nawierzchnia z poliuretanu (boisko) 

8) Zadaszenie łukowe o konstrukcji stalowej 

9) Pokrycie zadaszenia 

10) Instalacja elektryczna i oświetlenie hali wraz z instalacją  fotowoltaiczną z magazynem energii (wielkością 

dostosowana do projektowanego obiektu) 

11) Instalacja c.o. – przyłącze zasilane  gazem ziemnym, wodociągowej, kanalizacyjnej 

12) Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

13) Instalacja monitoringu 

14) Scena wraz z kosztem wykładziny ochronnej na boisko 

15) Strzelnica laserowa – 4 torowa 

16)  Zaplecze szatniowe w technologii murowanej 

17)zbiornik wód deszczowych wraz systemem rozsączania 

18) przebudowa istniejącego oświetlenia zewnętrznego 
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Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszą posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa wystawione przez 
Akredytowane Jednostki Certyfikujące oraz być zgodne z normami dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 

2.2 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Należy zapewnić organizację ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zapewniających codzienne 

funkcjonowanie  szkoły i świetlicy wiejskiej oraz bezpieczeństwo osób przebywających i poruszających się na jej terenie. 

Wykonawca dokona rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu i obiektów infrastruktury technicznej oraz 

ewentualnej przebudowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu inwestycji. Wykonawca wykona prace 

przygotowawcze, w ilości niezbędnej dla prawidłowej obsługi budowy i potwierdzi wykonanie tych prac wpisem do dziennika 

budowy. Wykonawca zagospodaruje teren budowy oraz wykona niezbędne tymczasowe obiekty związane z zapleczem 

budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z administratorem terenu. Wykonawca zabezpieczy 

odpowiednio teren budowy, a w  widocznym miejscu umieści tablicę informacyjną. Wykonawca zapewni bezpieczny dostęp do 

szkoły na czas trwania budowy. Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urządzenie na własny 

koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej. 

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. Teren nie jest zagrożony powodzią. 

Istniejąca szkoła nie jest objęta konserwatorską ewidencją zabytków. Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać 

sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

oszczędności energii. Dopuszcza się wykonanie hali sportowej (tzn. części zadaszenia boiska do 1 248 m2) jako budynku 

tymczasowego. Projektowane obiekty nie mogą stanowić dominanty dla otoczenia. 

 

Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wejście do hali sportowej z terenu oraz z części szatniowej do części sportowej powinno umożliwiać przejazd wózków 

inwalidzkich (dojście płaskie lub rampa). 

Łącznik z zespołem szkolno – przedszkolnym należy wyposażyć w schodołazy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

W zapleczu sanitarno – szatniowym znajdują się szatnie i sanitariaty dla dziewcząt, szatnie i sanitariaty dla chłopców, łazienka 

dla niepełnosprawnych, pokój dla trenera z magazynem. 

 

Należy zapewnić oświetlenie obiektu – w miarę możliwości – światłem dziennym. Doświetlenie zapewnić poprzez 

zastosowanie powłok użytych na pokrycie dachu hali o podwyższonej translucentności. Wymagana minimalna translucentność 

systemu powłok hali translucentność systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy 

długości fali 550 nm: min. 20 %. Jest to ważne ze względu na oszczędność energii oraz należytą atmosferę i higienę. Należy 

przewidzieć oświetlenie zewnętrzne hali i komunikacji terenu na zewnątrz. Słupy konstrukcyjne zostaną 

obudowane/zabezpieczone do 2 m wysokości, w sposób estetyczny i dobrany kolorystycznie do całości wyposażenia i obiektu, 

materiałem o właściwościach zabezpieczających przed zabrudzeniem i pozwalających na czyszczenie. 

Podłogi w hali poza obszarem boiska zostaną wykończone tożsamym materiałem jak boisko. 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 
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Należy zastosować niezbędne izolacje przeciwwilgociowe i termiczne projektowanych obiektów. Zaplecze sanitarno-szatniowe 

i łącznik należy wykonać w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi, stropem żelbetowym lub stropodachem. 

2.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

Konstrukcja łukowa w formie dźwigarów stalowych dostosowana do miejsca lokalizacji tj. strefy obciążenia śniegiem i strefy 

obciążenia wiatrem. Nachylenie połaci dachu i jej poszycie zapewniać musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę 

przed nadmiernym obciążeniem. 

Posadowienie hali – prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone lub fundamenty żelbetowe monolityczne, wykonane na 

miejscu wbudowania). Fundamenty wymagają sprawdzenia i dostosowania do warunków miejscowych. Minimalna głębokość 

posadowienia - poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Posadzka – nawierzchnia poliuretanowa zamknięta obrzeżami, należy zaprojektować i wykonać linie do gry w siatkówkę, do 

koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej halowej.  

W warstwie posadzkowej bez względu na rodzaj podbudowy należy zaprojektować warstwę izolacji cieplnej w postaci co 

najmniej 10 cm warstwy styropianu EPS 100. 

Konstrukcję hali sportowej – ramy główne (łukowe) - stanowiącą zarazem podparcie zadaszenia hali sportowej należy 

zaprojektować jako konstrukcję stalową. Przekroje elementów stalowych dostosować  do obliczeń statycznych, wykonanych 

przez konstruktora. Ramy główne należy łączyć ze sobą z usztywnieniem w postaci belek podłużnych (płatwi) wraz z 

stężeniami stalowymi. Przekrój ramy głównej dobrać do warunków lokalnych. 

Podstawę ramy łukowej stanowi blacha kotwiąca. Blachę podstawy zamocować do fundamentów kotwami rozporowymi. 

Wielkość blach oraz kotew dobrać do przekrojów ram głównych oraz obciążeń wynikających z obliczeń statycznych. 

Konstrukcja zaplecza i łącznika, w technologii nawiązującej do istniejącego budynku szkoły, tradycyjnej murowanej – do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji projektu, zgodnie ze wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami i 

normami. 

Wszystkie elementy konstrukcji hali sportowej należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i 

obowiązującymi przepisami i normami. 

 
2.4.1 WYKAZ NORM 

Postanowienia ogólne: 

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji. 

Obciążenia: 

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1 Oddziaływania ogólne. Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3:   Oddziaływania ogólne -

Obciążenie śniegiem 

PN-EN   1991-1-4:2008 -  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4:   Oddziaływania ogólne -- 

Oddziaływania wiatru 

Elementy żelbetowe (stopy fundamentowe) 
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PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły    ogólne i reguły dla 

budynków 

Elementy stalowe (konstrukcja nośna) 

PN-EN 1993-1-1:2008 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-EN 1993-1-8:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie węzłów 

Elementy drewniane (konstrukcja nośna - alternatywna) 

PN- EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia 

ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

Fundamenty 

PN-EN 1997-1-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I PRZECIWPOŻROWYCH 

1. Instalacja wodociągowo- kanalizacyjna i przeciwpożarowa  

Obiekt będzie zasilany: 

-w wodę zimną dostarczaną poprzez rozbudowę istniejącej na działce instalacji wodociągowej lub poprzez budowę nowego 

przyłącza wodociągowego. Jeżeli będzie możliwość rozbudowy istniejącego przyłącza zamawiający wyraża na to zgodę, 

-w wodę ciepłą przygotowywaną lokalnie za pomocą przepływowych/pojemnościowych elektrycznych ogrzewaczy wody lub 

poprzez rozbudowę instalacji ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku szkoły. 

2. Odprowadzenie ścieków 

Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzane będą do istniejącego na działce szczelnego zbiornika na nieczystości płynne poprzez 

rozbudowę i przebudowę istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na działce lub poprzez budowę nowego szczelnego 

zbiornika na nieczystości płynne. 

3. Wewnętrzna instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur wielowarstwowych np. PE/Al/PE łączonych za pomocą kształtek zaciskowych, 

w izolacji z pianki poliuretanowej. 

Instalacja przeciwpożarowa: Rury i kształtki stalowe ocynkowane powinny spełniać wymagania PN-H- 74200. Łączniki z żeliwa 

ciągliwego wg PN-EN 10242:1999. 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić po ścianach oraz mocować za pomocą systemowych uchwytów z wkładką 

gumową. Podejścia do armatury czerpalnej należy prowadzić po ścianach w bruzdach, przykrytych tynkiem lub 

zabudowane płytą gipsowo-kartonową. Na rozgałęzieniach przewodów zamontować zawory odcinające kulowe gwintowane. 

Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych. C.W.U. będzie przygotowywana za pomocą 

elektrycznego lub gazowego pojemnościowego lub przepływowego ogrzewacza wody, lub z istniejącej w budynku szkoły 

kotłowni poprzez rozbudowę instalacji C.W.U. 
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4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC/HT w zakresach średnic od 40 do 160 mm. Piony 

kanalizacyjne zabudować lub osłonić konstrukcją z użyciem płyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoć. Zakończenie 

pionów kanalizacyjnych wyprowadzić ponad dach i wyposażyć w rurę wywiewną zgodną ze średnicą pionu. Wszystkie 

przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Przed przejściem 

pionu spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizje czyszczakowe o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Przewody 

należy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur PVC kielichowych, na 

odpowiednio utwardzonej i przygotowanej podbudowie. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami 

fundamentowymi wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na 

materiał rury. 

5. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC – U; o ściankach litych. 

Przewody układać zgodnie z profilem na podsypce piaskowej i w obsypce z piasku do wysokości 30 cm  ponad wierzch rury. 

Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami: 

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-B-

10729: 1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne. 

Ścieki należy odprowadzić do istniejących zbiorników lub do nowo projektowanego szczelnego  szamba. 

6. Instalacja centralnego ogrzewania 

Utrzymanie temperatury na poziomie 15-20oC w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych zapewnić z projektowanej kotłowni 

gazowej. Działka posiada istniejące przyłącze gazowe. Należy założyć konieczność zwiększenia mocy przyłącza.  

7. Wentylacja wyciągowa w zapleczu 

Funkcja wentylacji wywiewnej zostanie zapewniona za pomocą wentylatorów kanałowych wyciągowych o wydajności 

dostosowanej do funkcji pomieszczenia. 

Wentylację grawitacyjną zaprojektować jako kratkę wentylacyjną Ø100 osadzoną w ścianie lub poprzez kominki wentylacyjne. 

2.5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI GRZEWCZEJ HALI 

Instalacja centralnego ogrzewania ze źródłem energii wykorzystującym energię nieodnawialną - gaz ziemnym. Hala sportowa 

(dopuszczalna jako obiekt tymczasowy) z pokryciem membranowym - namiotowym ogrzewana będzie w okresach obniżonych 

temperatur. Przewiduje się wysokowydajne ogrzewanie nadmuchowe, które w krótkim czasie pozwoli   uzyskać wymaganą  

temperaturę w przestrzeni hali. Ogrzewanie nadmuchowe wykonać jako system grzewczo wentylacyjny zasilany gazem 

ziemnym projektowanym na działce w ramach inwestycji. Ogrzewanie hali poprzez nagrzewnicę gorącego powietrza ustawioną 

na zewnątrz hali wraz z systemem kanałów wentylacyjnych, rozprowadzających ciepłe powietrze po całym obiekcie. 

 

2.5.3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu hali wykonać za pośrednictwem zbiorników (co najmniej 4) wody deszczowej  

z odprowadzeniem na teren własny działki. 

2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

2.6.1 ZASILANIE – LINIE KABLOWE WLZ 

Zasilanie obiektu należy wykonać kablem z istniejącego przyłącza z budynku szkoły do rozdzielni głównej RG projektowanego 
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obiektu, po sprawdzeniu szacowanego zapotrzebowania na moc elektryczną. W przypadku braku wystarczającej ilości energii 

elektrycznej należy wystąpić o stosowne warunki przyłączeniowe w porozumieniu z Zamawiającym. Dodatkowo z rozdzielnicy 

RG należy zasilić tablice hali sportowej TH linią kablową. 

2.6.2 INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO I GNIAZD 

WTYKOWYCH 

Instalację zaprojektować i wykonać przewodami miedzianymi typu YDY z osobną żyłą „N” i PE. Przewody należy prowadzić w 

rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do konstrukcji stalowej zadaszenia. Oprawy oświetlenia awaryjnego z 

wbudowanym modułem awaryjnym oraz oprawy oświetlenia podstawowego montować należy do konstrukcji. Nad 

drzwiami ok. 2,2 m montować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w baterie o czasie działania min. 1h po zaniku 

napięcia. Do oprawy poprowadzić przewód typu YDY. Należy w całym obiekcie zastosować oprawy typu LED. 

2.6.3 OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Należy przewidzieć dodatkową ochroną od porażeń prądem elektrycznym - tzw. „samoczynne wyłączanie zasilania” w układzie 

TN-C-S (dla sieci zasilającej układ TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do przewodu ochronnego PE podłączyć metalowe obudowy 

urządzeń elektrycznych, metalowe elementy konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwodów odbiorczych. Rezystancja 

uziomu winna wynosić R≤10Ω, w przypadku większej wartości, dodatkowo należy wbić w ziemię pręty stalowe O 12,8 mm z 

materiału dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i połączyć z uziomem fundamentowym. 

2.6.4 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

Instalacje elektryczne projektowanego obiektu należy objąć ochroną przepięciową. W proj. rozdzielnicy RG należy zastosować 

ochronniki przepięciowe. W projektowanych tablicach TH zastosować ochronniki przepięciowe ograniczające przepięcia do 

wartości 1,5 kV. 

2.6.5 INSTALACJE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO 

Lampy wyposażone w moduł awaryjny należy zastosować w całym obiekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświetlenie 

ewakuacyjne ledowe montować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt instalacji elektrycznych należy uzgodnić z 

rzeczoznawcą do spraw ppoż. 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYKOŃCZEŃ 

2.7.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Należy przewidzieć izolacje przeciwwilgociowe zarówno poziome jak i pionowe dla fundamentów oraz budynku zaplecza i 

łącznika. Należy je wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i informacjami zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej. 

Wzdłuż ścian zewnętrznych budynku zaprojektować opaskę ze żwiru gruboziarnistego o szer. 50 cm zabezpieczoną 

krawężnikiem, pod warstwę żwiru należy zastosować geowłókninę oraz podsypkę piaskową. 

2.7.2 STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA 

W hali nie przewiduje się stosowania okien. W hali zastosować kurtyny przesuwne, umożliwiające doświetlenie obiektu przy 

dogodnych warunkach atmosferycznych. Okna w zapleczu sanitarno- szatniowym z PVC, kolor: biały, obróbki okienne w 

kolorze ścian. 

Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien i przeszklonych fragmentów ściany U=0,9W/m2xK., dla drzwi 

U=1,3W/m2xK. 

Wejścia do hali wykonać zgodnie z przepisami i ochroną przeciwpożarową. Halę należy wyposażyć w 2 szt. drzwi wejściowych 

(drzwi główne i drzwi awaryjne). Wejście do hali sportowej powinno prowadzić z komunikacji ogólnej lub zaplecza sanitarno – 

szatniowego. 
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Stolarkę drzwiową wewnętrzną w zapleczu sanitarno-szatniowym zaprojektować jako drzwi stalowe, aluminiowe lub drzwi 

płycinowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

Drzwi zewnętrzne, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie lub aluminiowe w kolorze RAL – kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiającym i Użytkownikiem. Drzwi zewnętrzne wejściowe w swoim wyposażeniu powinny mieć samozamykacze oraz 

klamkę z zamkiem patentowym. 

Uwaga - W razie konieczności stosować drzwi i okna EI lub EIS, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie odpowiednimi farbami lub przez 

cynkowanie galwaniczne. Śruby i sworznie stalowe powinny być również ocynkowane lub kadmowane. 

2.7.3 PRZYKRYCIE HALI SPORTOWEJ 

Pokrycie hali wykonać z podwójnej powłoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powłoka zewnętrzna z PVC w kolorze jasnym. 

Powłokę hali przewidzieć jako powłokę PVC przepuszczającą światło celem doświetlenia wnętrza hali światłem naturalnym. 

Powłoka PVC winna być odporna na działanie promieni UV. 

1. Parametry powłoki PVC: 

Poszycie hali należy wykonać z podwójnej membrany, pomiędzy które wtłaczane jest powietrze w sposób ciągły. 

W momencie ogrzewania hali, w przestrzeń pomiędzy powłokami wtłaczane jest ciepłe powietrze co zapewnia odpowiednią 

izolację termiczną. 

 

2. Wymagania  techniczne warstwy wewnętrznej powłoki  : 

a) gramatura: 650 gr/m2 (+/- 3 %) 

b) wytrzymałość na rozciąganie: 

- osnowa min. 2500 N/5cm 

- wątek min. 2500 N/5cm 

c) odporność na rozdarcie: 

- osnowa: min. 300 N 

- wątek: min. 250 N 

d) średnia siła zrywania zgrzewu (powłoka wewnętrzna/powłoka wewnętrzna) : min. 3000 N/50 mm 
 

3. Wymagania  techniczne warstwy zewnętrznej powłoki : 

e) gramatura: 650 gr/m2 (+/- 3 %) 

a) wytrzymałość na rozciąganie: 

- osnowa min. 3000 N/5cm 

- wątek min. 3000 N/5cm 

b) odporność na rozdarcie: 

- osnowa: min. 300 N 

- wątek: min. 300 N 

c) średnia siła zrywania zgrzewu (powłoka zewnętrzna/powłoka zewnętrzna): min 3700N/50 mm 
 

4. Wymagania dla poszycia dachu systemu powłok : 

Translucentność systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy długości fali 550 nm: 

min. 20 %. Uwaga aby było więcej światła to ten współczynnik musiałby wynosić od 39% - czy tu coś zmienić? 

Dodatkowo na poszycie dachu hali poza parametrami dla powłoki wewnętrznej i zewnętrznej określonymi powyżej, należy 

zastosować powłoki w kolorze jasnym o podwyższonej translucentności tj. systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i 

warstwy wewnętrznej powłoki) przy długości fali 550 nm: min. 20 %. 

System powłok o przedziałach parametrowych wskazanych powyżej ma istotny wpływ na wytrzymałość membrany. 
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Poszerzenie wartości określonych w niniejszym punkcie może spowodować zmianę stabilności konstrukcji hali, obniżoną 

wytrzymałość powłok, zatem jakakolwiek zamiana wartości przedziałowych wymaga zgody Projektanta. 

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty dla przykrycia hali: 

1. Karty techniczne materiałów PVC na powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej), potwierdzające wszystkie wymagane 

parametry techniczne powłoki. Karta musi być podpisana przez producenta materiału użytego do produkcji powłok, 

wydana na zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzać min. 5 lat gwarancji na materiał do 

produkcji powłok.  

2. Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające minimum niezapalność 

powłok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0. 

3. Wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające siłę 

zrywającą zgrzewu dla powłoki zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z normą PN-EN ISO 1421:2017-02. 

4. Wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające 

translucentność do systemu powłok (powłoki zewnętrznej i wewnętrznej zbadanej razem) potwierdzającej 

wymagania zamawiającego dla długości fali 550 nm. 

5. Próbki powłoki wewnętrznej i zewnętrznej o wymiarach min. 10 x 15 cm wraz z etykietą producenta. 

6. Okres trwałości membrany z niezmiennymi parametrami użytkowymi minimum 5 lat od momentu rozpoczęcia 

użytkowania obiektu. 

Powyższe dokumenty mają na celu potwierdzenie wysokich parametrów jakościowych przykrycia hali oraz wiedzy i 

doświadczenia instalatora powłoki. 

2.7.4 NAWIERZCHNIA HALI SPORTOWEJ 

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach co najmniej 20 x 40 m pola gry. Nawierzchnia poliuretanowa w hali  z przeznaczeniem dla 

boiska wielofunkcyjnego. 

Linie wyznaczyć w sposób umożliwiający ich rozróżnienie w zależności od danej dyscypliny. 

Podczas projektowania i wykonania nawierzchni niezbędne będzie przygotowanie pod nawierzchnię sportową stabilnego 

podłoża w formie  podbudowy. 

Nawierzchnia przeznaczona do instalacji w hali. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i 

spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości Wielopierścieniowych 

Węglowodorów Aromatycznych (WWA) oraz musi być przeznaczona do stosowania w halach sportowych. 

Nawierzchnie poliuretanowe są to bezspoinowe, syntetyczne, punktowo-elastyczne nawierzchnie sportowe, przeznaczone do 

użytku wewnętrznego. Zapewniają bezpieczne uprawianie dyscyplin sportowych np. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna 

itp. Są nawierzchniami bezspoinowymi, łatwymi w utrzymaniu czystości. Nawierzchnia ma charakteryzować się doskonałymi 

parametrami technicznymi (znakomite tłumienie energii udarowej – ochrona stawów), wysokim współczynnikiem tarcia oraz 

wyjątkową trwałością i żywotnością, być gładka, niepalna i łatwa w utrzymaniu czystości. 
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Nawierzchnie poliuretanowe składają się z następujących warstw: 

• mata z granulatu gumowego, przyklejana do podłoża 

• szpachla poliuretanowa 

• warstwa elastyczna użytkowa (wylewka poliuretanowa) 

• warstwa wierzchnia (warstwa lakieru poliuretanowego tzw. „finish matt”) 

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowe 

• podbudowa betonowa Grubość posadzki sportowej punktowo-elastycznej zależy od zastosowanej maty 

gumowej, gdyż elastyczność układu rośnie wraz ze wzrostem jej grubości. W celu uzyskania optymalnej 

elastyczności punktowej, stosuje się maty o grubości 7-9 mm. Do tej grubości należy zawsze doliczyć 

ok. 2 mm wylewki poliuretanowej. 

• ruszt drewniany Po połączeniu posadzki sportowej punktowo-elastycznej z konstrukcją drewnianą (tzn. 

podłożem powierzchniowo elastycznym) otrzymujemy posadzkę sportową kombi-elastyczną. Grubość 

posadzki sportowej kombi-elastycznej wynosi zazwyczaj ok. 6 mm (mata gumowa 4 mm + 2 mm wylewka 

poliuretanowa). 

 

 

Posadzkę sportową powierzchniowo-elastyczną uzyskuje się poprzez aplikację wylewki poliuretanowej, bezpośrednio na 

podłożu powierzchniowo-elastycznym, czyli tzw. ruszcie drewnianym. Zaletami tej posadzki są przede wszystkim: duża 

sprężystość powierzchniowa, dobre tłumienie energii udarowej, wysoki współczynnik tarcia, bezspoinowość i łatwość w 

utrzymaniu czystości. Duża punktowa twardość   nawierzchni pozwala na uniwersalne jej wykorzystanie. 
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2.7.5 DOKUMENTY NAWIERZCHNI ORAZ PRZYKRYCIA HALI, KTÓRE WYKONAWCY SĄ                                                                                                       ZOBOWIĄZANI 

DOŁĄĆZYĆ DO OFERTY JAKO PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty dla nawierzchni boiska: 

• Deklaracja właściwości użytkowych DOP wraz z informacja towarzyszącą CE 

• Atest higieniczny PZH 

• Deklaracja środowiskowa EPD 

• Oświadczenie materiału o wpływie na zdrowie MHS 

• Karta techniczna oferowanej wykładziny 

• Gwarancja producenta 5 lat  

• Wymaga się aby wykładzina posiadała: 

a) certyfikat międzynarodowej federacji sportowej FIBA 

b) certyfikat międzynarodowej federacji sportowej IHF 
 

Wymagane dokumenty dla przykrycia hali: 

• Karty techniczne materiałów PVC na powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej), potwierdzające wszystkie 

wymagane parametry techniczne powłoki. Karta musi być podpisana przez producenta materiału użytego 

do produkcji powłok, wydana na zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzać min. 10 

lat gwarancji na materiał do produkcji powłok. 

• Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające minimum 

niezapalność powłok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0. 

• Wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające 

siłę zrywającą zgrzewu dla powłoki zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z normą PN-EN ISO 1421:2017-

02. 

• Wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające 

translucentność do systemu powłok (powłoki zewnętrznej i wewnętrznej zbadanej razem) potwierdzającej 

wymagania zamawiającego dla długości fali 550 nm. 

• Próbki powłoki wewnętrznej i zewnętrznej   o wymiarach min. 10 x 15 cm wraz z etykietą 

producenta. 

Powyższe dokumenty mają na celu potwierdzenie wysokich parametrów jakościowych. Należy żądać ich przedłożenia już na 

etapie ofertowania (wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe), celem weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymagań 

Zamawiającego. 

2.7.6 ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE: 
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W przypadkach, w których przedmiot zamówienia w dokumentacji (PFU), na podstawie której będą realizowane roboty 

budowlane, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne                 opisywanym. Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie 

przy realizacji zamówienia w odniesieniu do materiałów, urządzeń, robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

PFU. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 

opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, funkcjonalnych 

oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza to, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

W przypadkach, o których mowa w 101 ust 4 ustawy PZP, w których przedmiot zamówienia w dokumentacji (PFU) 

opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 

technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, 

specyfikacji technicznej, systemowi referencji   technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne". 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: 

• czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały spełniają minimalne /określone przedziałowo/ parametry 

określone w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w PFU); oraz 

• czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały mogą zostać zamontowane ze względu np. parametry 

techniczne, wyposażenie, gabaryty, wielkości, rozwiązania konstrukcyjne, sposób posadowienia lub montażu, 

charakteru użytkowego, parametrów, wy- konania materiałowego (rodzaj i jakość użytych materiałów), spełniania 

innych wymagań Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w PFU); oraz 

• czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały zachowują co najmniej taki sam poziom jakości, 

trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji 

zamówienia. 

2.7.7 WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ 

W ramach zamówienia Wykonawca winien przewidzieć zakup i montaż wyposażenia  hali sportowej w tym: 

a) Stojak do koszykówki jednosłupowy – 2 szt., 

b) Stojak do siatkówki – 2 szt., 

c) Bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2m) – 2 szt., 

d) Tablica wyników z wyświetlaczem elektronicznym, 

e) Mobilny System Strzelnicy Laserowej – 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal 

sportowych OLIMPIA, 

f) Scenę mobilną wraz z wykładziną ochronną na boisko zgodnie z wymaganiami programu OLIMPIA, 

g) Tablicę informacyjną dotyczącą wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu 
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„OLIMPIA– Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych 

występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” według wzoru załącz\onego do regulaminu konkursu. 

h) niezbędne wyposażenie sportowe obiektu w celu prowadzenia zajęć sportowych (piłki, siatki, itp. według zestawienia) 

i) oznaczenie pasami linii pół gry na nawierzchni 

j) piłkochwyty na ścianach bocznych. 

 

2.7.8 ŚCIANY ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO. 

Ściany wewnętrzne realizować w konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo – kartonowych, płyt OSB, murowane 

2.7.9. POSADZKI ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO 

Materiały wykończeniowe posadzek powinny być zaprojektowane jako niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu, powinny 

być zastosowane materiały o parametrach antypoślizgowych nie gorszych niż R9.  

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
3.1 WSTĘP 

 
3.1.1 PRZEDMIOT 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

budową boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 x 40 m wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji i zapleczem 

sanitarno - szatniowym przy Szkole podstawowej w Goślinowie. 

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowYm przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1. 

3.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (STWIORB). 

3.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

3.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.3.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

3.3.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym środki niezbędne do zabezpieczenia  wykonywanych robót. 

3.3.3 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

3.3.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3.3.5 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 

jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania i uszkodzenia 

zinwentaryzowanych instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

3.3.6 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. 

3.3.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań                                        sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

3.3.8 ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

3.3.9 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. 

zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
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pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

3.4 MATERIAŁY 

 

3.4.1 ŻRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty itp. do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe 

materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w PFU, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz 

obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów. 

3.4.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do momentu gdy będą one potrzebne do realizacji robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość; dodatkowo były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

3.4.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. Stosowanie materiałów równoważnych wymaga wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru. 

3.5 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. 

3.6 TRANSPORT 

3.6.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

3.6.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOŻENIA PO DROGACH PUBLICZNYCH  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na                                                                 drogach  

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.7 WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu poszczególnych etapów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. 

3.7.1 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.7.1.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB (sporządzonym zgodnie z aktualnymi normami i przepisami). 

3.7.1.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

3.7.1.3 Raporty z badań 

Wykonawca bez zbędnej zwłoki będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  badań. 

3.7.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor Nadzoru może zlecić pobieranie próbek materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 

3.8 DOKUMENTY BUDOWY 

 

3.8.1 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzędowym. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie 

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy   w dziennikach budowy będą prowadzone na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy. 

Zapisy będą prowadzone w sposób czytelny, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim bez jakichkolwiek przerw. Załączone do dzienników budowy protokoły i inne dokumenty będą kolejno oznaczone 

numerem załącznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru, działających z 

upoważnienia Zamawiającego. 

3.8.2 DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty itp., recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

3.8.3 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
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3.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

3.9 ODBIÓR ROBÓT 

 

3.9.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

3.9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie    ewentualnych korekt  i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

3.9.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu robót określonego w dokumentach umownych. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3.9.4 ODBIÓR KOŃCOWY 

3.9.4.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.8.3. Odbioru 

końcowego robót  dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                                                       z  dokumentacją projektową i STWIORB. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

3.9.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty niezbędne   dla   przygotowania wniosku i 

uzyskania przez  Zamawiającego decyzji                                        o  pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w szczególności: 

• projekty techniczne z uwzględnieniem powadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty itp. na zastosowane i wbudowane 
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prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

• dokument gwarancyjny  wystawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz dokumenty gwarancyjne producentów wraz   z instrukcjami użytkowania, 

• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z projektami budowlanym i pozwoleniami 

na budowę oraz przepisami i normami, 

• oryginały dzienników budowy, 

• wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, sprawdzeń i badań, 

a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

• instrukcja eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia pracowników Użytkownika w 

zakresie obsługi obiektu, 

• oznakowanie p.poż. obiektu, 

• dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń, jeśli takie są wymagane. 

3.9.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie 

dokonany na pisemny wniosek Zamawiającego przed upływem gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie 

zwoływał przeglądy gwarancyjne obiektu minimum 1 raz w roku obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie: 

• Uchwałą Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. program wieloletni pod  nazwą 

„Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów 

reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 

• Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 977 z 

późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022., poz. 2556 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.2022 poz. 699 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzrostu o oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1170 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (tj. Dz. U. 2022, poz. 1679 z późn. zm.),i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. 

U. z 2023,poz. 822 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2009., poz. 1030 późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021., poz. 2458 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2021 , poz. 2088 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 

• Mapa zasadnicza 

• Koncepcja Zamawiającego, 

• Wizja lokalna, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, 

• Opinia geotechniczna, 

5. INWESTOR 

Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 

6. ZAŁĄCZNIKI DO PFU (część INFORMACYJNA PFU): 

Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny hali na działce 

Załącznik nr 2 – Plan podziału hali  

Załącznik nr 3 – Plan zmiany istniejącego oświetlenia zewnętrznego 

Załącznik nr 4 – Wyposażenie strzelnicy 

Załącznik nr 5 - Wyposażenie sportowe 

Załącznik nr 6 – Mapa do celów projektowych 

Załącznik nr 7 - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Załącznik nr 8 – Wyniki badań geotechnicznych, 

Załącznik nr 9 – Dokumentacja fotograficzna 

 

9.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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