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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454z dnia 2021.12.29), stuzyé moze jako podstawa do wykonania
dokumentaciji projektowych, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, oraz przygotowania
oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno - Uzytkowy moze zostaé wykorzystany jako materiat informacyjny opisujacy

przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewngtrznym.Przedmiotem zamdwienia jest:

»  zaprojektowanie i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji wraz z

wyposazeniem instalacyjnym i sprzgtowym

»  zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej z zapleczem sanitarno—szatniowego wraz wyposazeniem

instalacyjnym i sprzetowym.

Inwestycja wspoffinansowana bedzie ze $rodkéw budzetu panstwa pozyskanych przez Gmine Gniezno w ramach ,Programu
Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepéw reprezentacji Polski na
Igrzyskach Olimpijskich”. W zwigzku z powyzszym wszystkie zatozenia przyjete na etapie projektowania i realizacji inwestycji
muszg spetnia¢é wymagania okreslone w Uchwale nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwg ,Program Olimpia — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie
pierwszych wystepdw reprezentaciji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz pozostatych dokumentach

bedacych zatacznikami do powyzszego programu.
W ramach zadania nalezy:

- wykona¢ niezbedng inwentaryzacje w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania roboét,

- sporzadzi¢ dokumentacje projektowe w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na

budowe oraz do realizacji robot,
- wykonac roboty budowlane ujete w PFU oraz w opracowanych dokumentacjach projektowych,

- uzyskaC prawomocne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Podstawa opracowania programu:
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12) i wszystkie

wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawi warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia2022.06.09),

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresui formy projektu
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budowlanego (Dz.U.2022.1679 t. z dnia 2022.08.10),

«  Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz.U.2023.1605 t.j),

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia
2021.12.29).

11 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawe zamierzenia stanowi Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwg ,Program Olimpia — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych
wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz.U. 2023 poz. 211). Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania zaméwienia oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Planowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40 x 20 m wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, wraz z zapleczem
sanitarno - szatniowym o powierzchni uzytkowej minimum 100 m2 ma powsta¢ przy szkole podstawowej im. Obrofncéw
Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w miejscowosci Goslinowo 14 na dziatce 38 i 39 obreb 0009 Goslinowo, jednostkaewidencyjna
300303_2 Gniezno. Wiascicielem dziatki jest Gmina Gniezno. Na dziatkach znajdujg sie dwa budynki
= Budynek szkoly posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. W piwnicach znajduja sie pomieszczenia
gospodarcze . Na parterze sale lekcyjne, biura. Na pietrze sale lekcyjne i biura. Bryta budynku to prostopadto$cian

z dachem wielospadowym, krytym dachowka ceramiczna.
Dane techniczne budynku szkoty:

- powierzchnia zabudowy - 639,0 m2
= Budynek w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.
Fundamenty: fawy Zelbetowe

= Sciany: murowane z cegly ceramicznej ocieplane styropianem metoda lekkamokra

= Stolarka okienna: PCV

= Stolarka drzwiowa: wewnetrzna drewniana, zewnetrzna aluminiowa

= Pokrycie dachéwka ceramiczna, blachodachdwka,

= Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny ocynkowane, rury spustowe PCV

= Posadzki: parkiet, plytki PCV, wyktadziny PCV, wyktadziny dywanowe, ptytki ceramiczne.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodna, kanalizacyjng (odprowadzenie $ciekow do szczelnego zbiornika na
nieczysto$ci ptynne), centralnego ogrzewania (kociot gazowy), energetyczng: oSwietleniowa, gniazd wtykowych, odgromowg,

oraz instalacje teletechniczng. Wody z dachéw odprowadzane sg powierzchniowo na tereny zielone.

] Budynek $wietlicy wiejskiej posiada jedna kondygnacje nadziemna. Na parterze sala zabaw, kuchnia oraz

pomieszczenia pomocnicze. Bryta budynku to prostopadtoscian z dachem wielospadowym, krytym blachodachéwka.
Dane techniczne budynku $wietlicy:

- powierzchnia zabudowy - 394,0 m2
= Budynek w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.
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Fundamenty: tawy Zelbetowe
= Sciany: murowane z cegly ceramicznej ocieplane styropianem metoda lekkamokra
= Stolarka okienna: PCV
=  Stolarka drzwiowa: wewnetrzna i zewnetrzna aluminiowa
= Pokrycie dachéwka blachodachéwka
= Obrobki blacharskie z blachy powlekanej Rynny i rury spustowe: PCV
= Posadzki: parkiet, ptytki PCV, wyktadziny PCV, wykiadziny dywanowe, ptytki ceramiczne

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodna, kanalizacyjng (odprowadzenie $ciekow do szczelnego zbiornika na
nieczysto$ci ptynne), centralnego ogrzewania (kociot gazowy), energetyczna; o$wietleniowa, gniazd wtykowych, odgromowa

oraz instalacje teletechniczng. Wody z dachéw odprowadzane sg powierzchniowo na tereny zielone.

W miejscu planowanej hali z zapleczem sanitarno-szatniowym znajduje si¢ teren zielony poro$niety trawa. W planowanej
lokalizacji inwestycji nie zlokalizowano urzadzen podziemnych. W przypadku odkrycia instalacji podziemnych

niezinwentaryzowanych wykonawca winien je przebudowaé na wiasny koszt.

Na dzialce zlokalizowane sg ogélnodostepne: plac zabaw dla dzieci i boisko z nawierzchnig trawiasta wygrodzony
pitkochwytami za bramkami. Dziatka jest ogrodzona siatka. Z drogi Gminnej wykonane sg dwa zjazdy na teren szkolny. Od
strony potnocnej zlokalizowano parking obstugujacy szkote. W ogrodzeniu znajduije sie furtka umozliwiajace wyjscie na teren

szkoty. Teren pozwala na swobodne wydzielenie terenu budowy.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego stanowi zatacznik do PFU.

Budynek szkoty to budynek niski, zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii ZLIII.

Przy budynku szkoty znajdujq sie wyznaczone miejsca postojowe. W ramach inwestycji nalezy zaplanowaé miejsca postojowe

do obstugi projektowane;j hali.

Dziatka posiada nastepujace uzbrojenie terenu: przytacze wodociggowe, przytacze energetyczne, przytacze gazowe. Teren
dziatki ptaski. Naterenie inwestycji wspotrzedne wysokosSciowe terenu w najnizszym punkcie wynoszg 112,9 m n.p.m.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Warunki gruntowo-wodne zawarte sg w opinii geotechnicznej obejmujacej wyniki badan podtoza gruntowego okre$lajace
warunki gruntowo-wodne oraz stopie ztozono$ci budowy geologicznej podfoza gruntowego dla przedmiotowej inwestycji

(opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do PFU). Inwestycja nie koliduje z istniejacymi drzewami i krzewami .

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dwéch dokumentacji projektowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniami oraz wykonanie na ich podstawie robét budowlano — montazowychoraz uzyskania pozwolen na uzytkowanie.
Jedna dokumentacja dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach pola gry 40x20 m wraz z zadaszeniem o lekkiej
konstrukcji z zapleczem socjalnym o powierzchni uzytkowej min 100 m2. Zaplecze sanitarno — szatniowe zlokalizowane w hali.

Lokalizacja inwestycji przy Szkole podstawowej w miejscowo$ci Goslinowo 14.

Obiekt musi spetnia¢ wymogi Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
wystepow Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, majacy na celu poprawe dostepu do nowoczesnej infrastruktury

sportowej na obszarach o0 mniejszym stopniu urbanizacji, z reguty mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych.
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Tymczasowy obiekt budowlany zgodnie z definicjg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Art. 3pkt. 5 to obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki. Dopuszcza sig 242wykonanie hali sportowej (zadaszenia boiska do 1248 m2 (52x24
m wymiar zewnetrzny)) jako obiektu tymczasowego. Zadaszenie boiska w lekkiej konstrukcji stalowej winno spetnia¢
wymagania Warunkéw techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania przeciwpozarowe dla
budynkdw.

Zgodnie z Uchwatg nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa
,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na
Igrzyskach Olimpijskich” Rozdziat X punt 14. 1 okres trwato$ci zadania rozumie sie jako okres 10 lat liczony od dnia zakonczenia

realizacji zadania. Zamawiajacy wymaga, zeby okres uzytkowania zadaszenia byt nie krétszy niz 25 lat.

Zadaszone boisko o powierzchni do 1248 m? (boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40 x 20 m z dodatkowg strefg
bezpieczenstwa dookota pola gry. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu. Wstepnie przyjeto hale o wymiarach szeroko$¢
24 m dtugos¢ od 48 do 52 m.) i 100 m? powierzchni uzytkowej (zaplecze sanitarno-socjalne hali). Projektowana hala
0 wysokosci maksymalnej 13 m .

Wysoko$¢ hali sportowej nad boiskiem wielofunkcyjnym w najwyzszym punkcie do spodu konstrukcji no$nej przekrycia powinna
wynosi¢ min. 9,0 m, a nad polem gry wysoko$¢ do spodu konstrukcji i elementéw wyposazenia powinna wynosi¢ min. 6,0 m. W
projekcie zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ utwardzone dojscie do budynku szkoly. Zamawiajacy wymaga
opracowania dokumentacji projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisamiprawa i aktualnym poziomem wiedzy

technicznej oraz wykonawstwa robét budowlanych zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi.

Przed rozpoczeciem prac niezbedne jest wykonanie wizji lokalnej w celu rozpoznania warunkéw terenowych.

Hale (zadaszenie boiska) nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje: elektryczng, oswietleniowa, centralnego ogrzewania ze
zrodtem wykorzystujacym gaz ziemnym z istniejacego przytacza. Wielko$¢ i mocy przytacza musi pokrywaé zapotrzebowanie
hali, wentylacji nawiewno - wywiewnej z recyrkulacjg, instalacji hydrantowej (zgodnie z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej).

Zaplecze sanitarno - szatniowe nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje: elektryczng, o$wietleniowa, centralnego ogrzewania
ze Zrodtem ciepta wykorzystujgcym istniejacq kottownie w budynku szkolnym, lub z projektowanego indywidualnego Zrédta
ciepfa, wentylacji, kanalizacji sanitarnej, wody cieptej i zimne;j.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzaé do istniejacego szczelnego zbiornika lub do nowo-projektowanego. Na terenie hali moze
przebywac ok. 50 0sdb, ktdre nie sg statymi uzytkownikami obiektu. Jednocze$nie budynek nalezy dostosowa¢ do korzystania

przez osoby niepetnosprawne.

Przedmiot zamdwienia musi zostaC wykonany z materiatéw fabrycznie nowych posiadajacych stosowne certyfikaty.
Niedopuszczalne jest, w celu zrealizowania zaméwienia, uzycie materiatow z rozbiodrki, wczesniej uzywanych lub posiadajacych
nizsza jakosc.

Hala musi by¢ zaprojektowana jako obiekt catoroczny i wieloletni. Okres uzytkowania minimum 20 lat.

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres wykonania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 40 x 20 m, ktére

bedzie zadaszone lekkg konstrukcjq oraz bedzie posiadato zapleczem sanitarno — szatniowym (w konstrukcji tradycyjne;



murowanej) z wyposazeniem instalacyjnym i sprzetowym.

Wymiary zadaszenia nalezy dostosowa¢ do wymiaréw boiska, wysoko$¢ nad polem do gry w siatkowke 9 x 18 m wynosi min.
6 m. Boisko wewnetrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40 m x 20 m, do gry w pitke reczng, o nawierzchni sportowe;
poliuretanowej ze strefg ochronng dookota boiska. Przewiduje sie boisko do gry w pitke nozng halowa , siatkdwke, koszykdwke,
pitke reczng i tenisa ziemnego. Elementy konstrukcji urzadzen do gry w pitke nozng, siatkdwke, koszykdwke, pitke reczng i
tenisa nalezy zaprojektowaC jako elementy demontowalne. Montaz elementéw musi zapewniaé stabilno$¢ konstrukcii
uniemozliwiajac jej wywrdcenie lub przesuniecie podczas gry. Miejsca po zdemontowanych elementach muszg byé
zabezpieczone w taki sposob, aby nawierzchnia byta rowna, sztywna i stabilna w takim stopniu, ze podczas gry zabezpieczenie

nie zostanie w sposéb niekontrolowany usuniete stwarzajac niebezpieczenstwo spowodowania kontuzji zawodnika.

Hale nalezy wyposazy¢ w instalacje niezbednedo uzytkowania obiektu (instalacja elekiryczna o$wietleniowa, wentylacja
mechaniczna, ogrzewanie), system dos$wietlajacy hale $wiattem naturalnym. Hala ma by¢ zaprojektowana w migjscu
oznaczonym w zatgczniku nr 1 do PFU (plan sytuacyjny hali na dzialce). Hale nalezy usytuowa¢ w sposob zapewniajacy
spetnienie przepisow przeciwpozarowych.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie, w celu uzyskania informacji niezbednych do wykonania
zadania.

1.4 ZAKRES ZAMOWIENIA
Niniejsze zamdwienie obejmuje:

e mape do celéw projektowych — dostarczy inwestor,

e decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego — dostarczy inwestor

o wystgpienie o wydanie nowych warunkéw lub na zwiekszenie zapotrzebowania na media:wody, energii
elektrycznej jezeli bedzie taka konieczno$é,

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie uzgodnienia zamawiajacego dla budowy hali z
boiskiem wielofunkcyjnym i zapleczem sanitarno — szatniowym

e wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych i uzyskanie uzgodnier zamawiajacego,

e uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgdd, zatwierdzer wynikajacych z przepiséw
prawa, hiezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotuzamdwienia,

e  wimieniu inwestora uzyskanie pozwolen na budowe,

e wykonanie wielobranzowych projektow technicznych oraz o ile okaze si¢ niezbedne, projektowwykonawczych i
uzyskanie uzgodnier zamawiajacego,

e wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

e wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

e realizacja robét budowlano — montazowych w oparciu 0 wykonane i zatwierdzonedokumentacje projektowe,

e  przygotowanie dokumentacji powykonawczych,

e przygotowanie dokumentacji odbiorowych oraz uzyskanie w imieniu Zmawiajacego o$wiadczen o braku sprzeciwu
lub uwag ze strony Pafnstwowej Inspekciji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej na rozpoczecie uzytkowania
obiektow,

e uzyskanie wimieniu Zamawiajgcego pozwoleri na uzytkowanie obiektéw

1.5 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Na istniejacym terenie przewiduje sie budowe:



»  boiska z zadaszeniem tukowym (hala sportowa), strzelnicg i mobilng sceng (miejsce wyznaczone na terenie boiska)

»  zaplecza sanitarno - szatniowego, w ktérym znajduja sie szatnie i sanitariaty dla dziewczat, szatnie i sanitariaty dla

chtopcdw, we dla osdb niepetnosprawnych, pokéj dla trenera wraz z magazynem sprzetu sportowego.

Hala bedzie wyposazona w mobilng strzelnice laserowg na min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje maja by¢ mozliwe do
rozktadania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zaje¢ strzeleckich oraz realizacja mobilnej sceny, rozktadanej
na wyktadzinie ochronnej.

Szczegdly wyposazenia strzelnicy w ZALACZNIKU NR 4.

W zwigzku z planowanymi robotami nalezy przewidzie¢ przebudowe wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
kolidujacego z budowag hali sportowej z zapleczem sanitarno — szatniowym, jak rowniez uzyska¢ stosowne uzgodnienia i

pozwolenia wymagane przepisami prawa.

1.6 . PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU
Szczegdty parametrow w ZALACZNIKU NR 2 (plan podziatu hali).

1.7 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
1.7.1 HALA SPORTOWA
Hala sportowa o wymiarach o catkowitej powierzchni zabudowy ok. 24 m x 52 m, z dachem tukowym w konstrukcji stalowe;.
Powierzchnia zadaszenia nad boiskiem do 1 248 m?, zaplecze sanitarno — szatniowe, pokdj nauczycielski / magazynek
powierzchnia uzytkowa 100,0- 105,0 m2. Wymiary zewnetrzne hali nalezy dostosowaé do wymiaréw pola gry i niezbednego
otoczenia pola gry. W hali sportowej nalezy przewidzie¢ boisko wielofunkcyjne o polu gry 40 x 20 m. Wzdiuz diuzszego boku
hali nalezy przewidzie¢ rozsuwane zaluzje umozliwiajace przewietrzanie hali w sposéb naturalny. Zaluzje zabezpieczone
pitkochwytami.
Wysoko$¢ pomieszczenia do spodu konstrukcji no$nej na przestrzeni boiska do siatkéwki( o wymiarach 9 x 18 m) wynosi
minimum 6 m. Elementy konstrukcji urzadzen do siatkéwki, pitki recznej nalezy przewidzie¢ jako elementy demontowane.

Wejscie do hali sportowej powinno prowadzi¢ z komunikacji ogolnej lub zaplecza sanitarno —szatniowego.
1.7.2. ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE

Przyjmuje sie, ze réwnoczesnie na boisku wielofunkcyjnym cwiczy¢ bedzie ok. 30 osdb. Nalezy zaprojektowaC zespoty
szatniowe tak, aby réwnoczesnie mogto z kazdego z nich korzysta¢ po 15 oséb.Przy kazdym zespole szatniowym przewidzie¢
wezet sanitarny z umywalka, WC i natryskiem. Dostep dowezta sanitarnego bezpos$rednio z pomieszczenia szatniowego.

1.7.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Szczegdly w zatgczniku nr 1 — plan sytuacyjny

1.8 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE W TYM WSKAZNIEKI OKRESLAJACE UDZIAL
POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

Podane powierzchnie uwzgledniajg powierzchnie komunikacji, ktére taczy sie z poszczegdéinymi funkcjami. Dopuszcza sie
zmiang powierzchni komunikacji w granicach +/- 5%. Znaczne zwigkszenie powierzchni komunikacji wymaga uzyskania zgody

Zamawiajgcego.
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

211 WYMAGANIA OGOLNE
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Zamawiajacy wymaga minimum 5 letniego okresu gwarancjina wykonany przedmiot zamdwieniaw zakresie opracowanych
dokumentacji projektowych i powykonawczych, zrealizowanych robotach, wykonanych elementach, dostarczonych
urzadzeniach, instalacjach i systemach.

Wykonawca opracuje a Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje projektowe. Wykonawca na podstawie petnomocnictw uzyska
prawomocne pozwolenia na budowe stanowigce podstawe realizacji rob6t budowlano — montazowych.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robét majg by¢ dopuszczone do stosowania, spetniaé wymagania aktualnie
obowigzujacych przepiséw prawa oraz norm europejskich lub krajowych, a Wykonawca winien posiadaé dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego beda w szczegoino$ci poddane rozwigzania projektowe przed ich skierowaniem
do realizacji; stosowane materiaty i urzadzenia oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa; sposéb wykonywania robét
budowlanych pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacymz ustawy Prawo
Budowlane i postanowieri umowy.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczno$ci — Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru
Archeologicznego w catym okresie realizacji rob6t.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do petienia Nadzoru Autorskiego (w zakresie
wszystkich branz) nad wykonywanym zaméwieniem w oparciu 0 wykonang dokumentacje projektowa. Wymagane przepisami
prawa i umowga ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz inne materiaty niezbedne dla realizacjizaméwienia w zakresie
wynikajacym z umowy i wymaganych przepisami prawa, lezg po stronie Wykonawcy, z wyjatkiem dokumentéw, do uzyskania

ktdrych zgodnie z PFU zobowigzany jest Zamawiajacy.

21.2 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.). i z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawieszczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzen w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow. Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne

do wiasciwego zaprojektowania i wykonania robot.

Projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, stosownymi normami oraz zgodnie z wiedzg

techniczna. Projektant dotaczy do opracowania projektowego oswiadczenia zgodnez wymogami prawa budowlanego.

Zamawiajacy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczedi przynalezno$¢ do odpowiednich organizacji
samorzadu zawodowego. Projekty podlegajg sprawdzeniu przez osoby posiadajagce w/w wymagane uprawnienia i
przynaleznos¢ do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.
W sktad kompletnej dokumentacji projektowych winny wchodzit opracowanie i na ich podstawie uzyskanie:
1. opracowanie projektéw zagospodarowania terenu,
2. opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego hali sportowej w konstrukcji staloweji projektu
architektoniczno-budowlanego zaplecza sanitarno — szatniowego ,
3. opracowanie wielobranzowych projektéw technicznych oraz wykonawczych hali sportowej,zaplecza sanitarno —

szatniowego, w ktérym znajdujg sie szatnie i sanitariaty dla dziewczat, szatnie i sanitariaty dla chtopcow,
1



tazienka dla niepetnosprawnych, pokéj dla trenera z magazynem.
4. uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, warunkdw technicznych,
5. wykonanie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich,
6. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).
Dokumentacja projektowa powinna zostai wykonana w nastipujicej iloici egzemplarzy:
1. koncepcja architektoniczno — urbanistyczna po 2 egz.
2. projekt zagospodarowania terenu — po 4 egz. w tym po 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz po 1 egz. dla Zamawiajgcego
3. projekt architektoniczno — budowlany — po 4 egz. w tym po 3 do wniosku 0 wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz po 1 egz. dla Zamawiajacego
projekt techniczny wielobranzowy — po 3 egz.,
przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski — po 2 egz.,
projekt wykonawczy - po 2 egz.,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — po 2 egz.,

kopie potwierdzen ztozonych wnioskdw do wiasciwych instytucji — po 1 egz.,

© oo N o o &

oryginaty decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien, informacji, warunkéw,oryginat mapy do
celow projektowych — po 1 egz.

Planowane etapy realizacji czesci projektowej:

I - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (dla hali sportowej i zaplecza sanitarno-szatniowego);

Il — opracowanie dokumentacji projektowych (dla hali sportowej i zaplecza sanitarno-szatniowego, projektow
zagospodarowania terenu, projektow architektoniczno — budowlanych) niezbednej do przygotowania i ztozenia w
imieniu Zamawiajacego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolen na budowe, zgodnych z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego koncepcjami architektoniczno-urbanistycznymi wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami wymaganymi do przygotowania i ztoZenia przez
Zamawiajacego wnioskowo uzyskanie decyzji o pozwoleniach na budowe;

il - opracowanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekty techniczne, projekty
wykonawcze o ile okazg sie niezbedne, (STWIORB) zgodnych z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i pozostatymi dokumentami nie wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowe

przez Zamawiajacegoa niezbednymi do realizacji robdt budowlanych.

WyZej wymienione elementy nalezy przekaza¢ rowniez w wersji elektronicznej w formacie PDF, dwg., doc. na no$niku
cyfrowym (ptyta CD lub pendrive) po 2 egz. dla kazdej dokumentaciji.
Zamawiajacy zaakceptuje lub w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogdéw Zamawiajacego zawartych w PFU,

whniesie uzasadnione uwagi do przedstawionych przez Wykonawce koncepcji architektoniczno — urbanistycznych.

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ (ODBIOROWEJ)
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na oceng

prawidtowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumentacjepowykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego
kt6rg stanowia;
»  projekty architektoniczno - budowlane, projekty techniczne, warunki wykonania i odbioru robét oraz dokumenty

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzongna poszczegélnych

etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg wrazz kopig aktualnej mapy zasadniczej

terenu,

$wiadectwa charakterystyki energetycznej, oryginaty dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

projekt techniczny z uwzglednieniem powadzonych zmian oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,

$wiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty itp. na zastosowane iwbudowane
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

projekt techniczny z uwzglednieniem powadzonych zmian oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,
dokument gwarancyjny wystawiony Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzkuz wykonaniem przedmiotu
zamowienia oraz dokumenty gwarancyjne producentdw wrazz instrukcjami uzytkowania,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawceprdb, sprawdzen i badan,
a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdwieniem,

instrukcje eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkoleniapracownikéw Uzytkownika w
zakresie obstugi obiektu,

oznakowanie p.poz. obiektu,

dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie sg wymagane. Dokumentacje powykonawczg

nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed procedurami odbiorowymi

Dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) nalezy wykona¢ w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz.w wersji elektronicznej.

Dokumentacja powykonawcza (odbiorowa) w wersji elektronicznej powinna byénagrana na ptycie CD, DVD lub pendrive w

formatach:

- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.),

- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.),

- 1iff lub JPG bez kompres;ji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJIROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Zamawiajacy stawia nastepujace wymagania dotyczace realizacji robdt budowlano — montazowych:

1.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t majg byé dopuszczone do stosowania, spetniaé wymagania
aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz norm europejskich lub krajowych, a Wykonawca winien posiada¢
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje
biezacg kontrole wykonywanych robot.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno - prawne potwierdzajgce
wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.
Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw warsztatowych dostawcow -
producentéw, muszg byé zgodne z obowigzujacymi przepisamii Polskimi Normami, a standard uzytych

materiatdw nie powinien by¢é gorszy niz podany w programie funkcjonaino — uzytkowym.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Materialy i urzadzenia musza odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238 wzakresie § 180 a) w Klasie kryterium B i § 181 .
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami Budowlanymi,
wykonawczymi i technicznymi, Programem funkcjonalno- uzytkowym, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikeobiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiajacy powofa inspektora nadzoru inwestorskiego dla robét
zasadniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branzach podczas realizacji rob6t
budowlanych. Szczegdlnej kontroli inspektora nadzoru inwestorskiegobedg poddane roboty budowlane ulegajace
zakryciu lub zanikajace pod katem ich zgodno$ci zprojektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, warunkdw higienicznych i ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz izolacyjnosci
cieplnej.

Obowigzki projektanta szczegétowo okreslone sa w Ustawie Prawo budowlane (art. 20).

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych
o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczenpotwierdzajacych wpis do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego. Wykonawca na podstawie udzielonego petnomocnictwa dokona zgtoszenia rozpoczecia budow oraz
wystapi z wnioskiem o wydanie dziennikéw budowy, w ustawowym terminie.

Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby posiadajace uprawnienia
wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Kierownik budowy winien posiada¢
uprawnienia w branzy konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Budownictwa.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem wcze$niejszego
powiadomienia 0 tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz Ze osoby te posiadajg odpowiednie
przygotowanie, do$wiadczenie i uprawnienia.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeks cywilny.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wiasciwych warunkéw ochrony
$rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ograniczy emisje hatasu w trakcie wykonywania robot.

Nie dopusci do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych.

Nie dopusci do zanieczyszczania ulic sasiadujacych z budowa.

Ochroni zielen.

Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem oséb
nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
odpowiada Wykonawca robét.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i celéw socjalnych.

Punkty te znajdowac sie beda na terenie inwestycji. Przylacza wraz z podlicznikami zapewnia Wykonawca.
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21.

22.

23.

24.

25.

W trakcie realizacji budowy nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie srodowiska zwigzane z ochrong
drzew na placach budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejacych i pozostajacych
zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejacej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym
uszkodzeniem.

Po zakoriczeniu prac i przed odbiorem kohcowym Wykonawca na swoj koszt i wiasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowac plac budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatéwi urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy,
jak réwniez zagospodarowa¢ powstate podczas prowadzenia rob6t odpady zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach ({j. Dz. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029.)

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych materiatéw niz podane w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatéw réwnowaznych, nie gorszych niz okre$lone w tym
dokumencie. W takiej sytuacji na wykonawcycigzy¢ bedzie obowiazek przediozenia zamawiajgcemu stosownych
dokumentow stwierdzajacych, ze proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od projektowanych, oraz
uzyskania zgody Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ich wprowadzenie.

Dla celéow organizacji zaplecza budowy nalezy przyja¢ tereny nalezace do Gminy Gniezno na terenie budowy.
Wskazana jest wizja lokalna w celu okre$lenia doktadnego miejsca zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiatéw, urzadzeni pozostatych
elementdw przed ich wbudowaniem od Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, w tym celu Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru karty materiatowe na materialy, urzadzenia i pozostate elementy
przeznaczone do wbudowania/zainstalowania, przy czym odpowiednio Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
zobowigzani sg do akceptacji lub braku akceptacji wraz z uzasadnieniem przedstawionych przez Wykonawce kart
materiatowych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy. Brak odpowiedzi Zamawiajacego Ilub
Inspektora Nadzoru na otrzymang karte materiatowg powyzej 7 dni uwaza si¢ za ich akceptacje przez

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

2.1.5 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga wykonania m. in. nastepujacych robét budowlanych:

1) Prace przygotowawcze
2) Roboty ziemne
3) Podbudowy

4

Drenaz

6) Izolacje przeciwwilgociowe

7) Nawierzchnia z poliuretanu (boisko)

8) Zadaszenie tukowe 0 konstrukcji stalowe;

9) Pokrycie zadaszenia

10) Instalacja elektryczna i o$wietlenie hali wraz z instalacjg, fotowoltaiczng z magazynem energii (wielkoscig
dostosowana do projektowanego obiektu)

11) Instalacja c.o. - przytacze zasilane gazem ziemnym, wodociggowej, kanalizacyjne;

12) Instalacja wentylacii i klimatyzacii

13) Instalacja monitoringu

14) Scena wraz z kosztem wyktadziny ochronnej na boisko

1

)
)
)

5)
16)

7)
)

)
)
)
)
5) Fundamenty
)
)
)

Strzelnica laserowa — 4 torowa
Zaplecze szatniowe w technologii murowanej
17)zbiornik wéd deszczowych wraz systemem rozsgczania

18) przebudowa istniejacego oswietlenia zewnetrznego
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Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszg posiadaé stosowne certyfikaty bezpieczefstwa wystawione przez
Akredytowane Jednostki Certyfikujace oraz by¢ zgodne z normami dla poszczegoinych dyscyplin sportowych.

2.2 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Nalezy zapewni¢ organizacje ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen zapewniajacych codzienne
funkcjonowanie szkoty i $wietlicy wiejskiej oraz bezpieczenstwo oséb przebywajacychi poruszajacych sie na jej terenie.
Wykonawca dokona rozbidrki istniejacych elementéw zagospodarowania terenu i obiektéw infrastruktury technicznej oraz
ewentualnej przebudowy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji. Wykonawca wykona prace
przygotowawcze, w ilosci niezbednej dla prawidtowej obstugi budowy i potwierdzi wykonanie tych prac wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca zagospodaruje teren budowy oraz wykona niezbednetymczasowe obiekty zwigzane z zapleczem
budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z administratorem terenu. Wykonawca zabezpieczy
odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umie$ci tablice informacyjna. Wykonawca zapewni bezpieczny dostep do
szkoly naczas trwania budowy. Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urzadzeniena wiasny

koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Teren inwestycji nie jest terenem gérniczym. Teren nie jest zagrozony powodzia.
Istniejaca szkota nie jest objeta konserwatorskg ewidencjg zabytkéw. Forma i standard wykorczenia powinien uwzglednia¢
sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte materialy wykonczeniowe, powinny cechowac sie trwato$cig uzytkowa i estetyka.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznychi zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii. Dopuszcza sie wykonanie hali sportowej (tzn. czesci zadaszenia boiska do 1 248 m2) jako budynku

tymczasowego. Projektowane obiekty nie mogg stanowi¢ dominanty dla otoczenia.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne zgodniez obowigzujacymi przepisami.
Wejscie do hali sportowe] z terenu oraz z czesci szatniowej do czesci sportowej powinno umozliwiaC przejazd wozkow
inwalidzkich (doj$cie ptaskie lub rampa).

tacznik z zespotem szkolno — przedszkolnym nalezy wyposazy¢ w schodotazy przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych.
W zapleczu sanitarno — szatniowym znajdujg sie szatnie i sanitariaty dla dziewczat,szatnie i sanitariaty dla chtopcéw, fazienka

dla niepetnosprawnych, pokéj dla trenera z magazynem.

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie obiektu — w miare mozliwosci — $wiattem dziennym. DoSwietlenie zapewni¢ poprzez
zastosowanie powtok uzytych na pokrycie dachu hali o podwyzszonej translucentnosci. Wymagana minimalna translucentnos¢
systemu powtok hali translucentno$¢ systemupowtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy
dtugosci fali 550 nm: min. 20 %. Jest to wazne ze wzgledu na oszczednos¢ energii oraz nalezyta atmosfere i higiene. Nalezy
przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne hali i komunikacji terenu na zewnatrz. Stupy konstrukcyjne zostang
obudowane/zabezpieczone do 2 m wysokosci, w sposob estetyczny i dobrany kolorystycznie docato$ci wyposazenia i obiektu,
materiatem o wlasciwo$ciach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i pozwalajgcych na czyszczenie.

Podtogi w hali poza obszarem boiska zostang wykonczone tozsamym materiatem jak boisko.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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Nalezy zastosowac niezbedne izolacje przeciwwilgociowe i termiczne projektowanych obiektdéw. Zaplecze sanitarno-szatniowe

i facznik nalezy wykonac w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi, stropem Zzelbetowym lub stropodachem.

2.4 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Konstrukcja tukowa w formie dzwigaréw stalowych dostosowana do miejsca lokalizacji tj. strefy obcigzenia $niegiem i strefy
obcigzenia wiatrem. Nachylenie potaci dachu i jej poszycie zapewnia¢ musisamoczynne zsuwanie sie Sniegu chronigc hale

przed nadmiernym obcigzeniem.

Posadowienie hali — prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone lub fundamenty zelbetowe monolityczne, wykonane na
miejscu wbudowania). Fundamenty wymagajq sprawdzenia i dostosowaniado warunkoéw miejscowych. Minimalna gteboko$¢

posadowienia - ponizej strefy przemarzania gruntu.

Posadzka — nawierzchnia poliuretanowa zamknieta obrzezami, nalezy zaprojektowac i wykona¢ linie dogry w siatkéwke, do

koszykowki, pitki recznej i pitki noznej halowej.

W warstwie posadzkowej bez wzgledu na rodzaj podbudowy nalezy zaprojektowaC warstwe izolacji cieplnej w postaci co

najmniej 10 cm warstwy styropianu EPS 100.

Konstrukcje hali sportowej — ramy gtéwne (tukowe) - stanowigca zarazem podparcie zadaszenia hali sportowej nalezy
zaprojektowac jako konstrukcje stalowa. Przekroje elementéw stalowych dostosowaédo obliczer statycznych, wykonanych
przez konstruktora. Ramy gtéwne nalezy taczy¢ ze sobg z usztywnieniem w postaci belek podiuznych (ptatwi) wraz z
stezeniami stalowymi. Przekrdj ramy gtéwnej dobra¢ do warunkoéw lokalnych.

Podstawe ramy tukowej stanowi blacha kotwigca. Blache podstawy zamocowa¢ do fundamentéw kotwami rozporowymi.

Wielko$¢ blach oraz kotew dobraé do przekrojéw ram gtéwnych oraz obcigzeh wynikajacych z obliczer statycznych.

Konstrukcja zaplecza i tacznika, w technologii nawigzujacej do istniejacego budynku szkoty, tradycyjnejmurowanej — do
uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie realizacji projektu, zgodnie ze wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami i

normami.

Wszystkie elementy konstrukcji hali sportowej nalezy zaprojektowaC oraz wykonaC zgodnie z wiedzg techniczng i

obowigzujacymi przepisami i normami.

2.4.1 WYKAZ NORM
Postanowienia ogoine:

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcj.
Obciazenia:

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1 Oddziatywaniaogoine. Cigzar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3:0ddziatywania ogoine -
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4:0ddziatywania ogoine --
Oddziatywania wiatru

Elementy zelbetowe (stopy fundamentowe)
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PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla
budynkéw

Elementy stalowe (konstrukcja nosna)

PN-EN 1993-1-1:2008 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych - Cze$¢ 1-1: Regutyogdine i reguty dla
budynkdw
PN-EN 1993-1-8:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:Projektowanie weztow

Elementy drewniane (konstrukcja noina - alternatywna)

PN- EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:Postanowienia

ogblne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

Fundamenty

PN-EN 1997-1-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdine

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH | PRZECIWPOZROWYCH

1. Instalacja wodociagowo- kanalizacyjna i przeciwpozarowa

Obiekt bedzie zasilany:

-w wode zimng dostarczang poprzez rozbudowe istniejacej na dziatce instalacji wodociagowej lub poprzez budowe nowego

przytacza wodociggowego. Jezeli bedzie mozliwos¢ rozbudowy istniejacego przytacza zamawiajacy wyraza na to zgode,

-w wode cieptg przygotowywang lokalnie za pomocg przeptywowych/pojemno$ciowych elektrycznychogrzewaczy wody lub

poprzez rozbudowe instalacji cieptej wody uzytkowej w istniejgcym budynku szkoty.

2. Odprowadzenie sciekow

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda do istniejacego na dziatce szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne poprzez
rozbudowe i przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej na dziatce lub poprzez budowe nowego szczelnego

zbiornika na nieczysto$ci ptynne.

3. Wewnetrzna instalacja wodociagowa i przeciwpozarowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur wielowarstwowych np. PE/AI/PE taczonych za pomocg ksztattek zaciskowych,

w izolacji z pianki poliuretanowe;.

Instalacja przeciwpozarowa: Rury i ksztattki stalowe ocynkowane powinny spetnia¢ wymagania PN-H- 74200. Laczniki z zeliwa
ciagliwego wg PN-EN 10242:1999.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz mocowac za pomocg systemowych uchwytéw z wkiadkg
gumowg. Podejscia do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢ po $cianach w bruzdach, przykrytych tynkiem lub
zabudowane plytg gipsowo-kartonowa. Na rozgatezieniach przewodoéw zamontowaé zawory odcinajace kulowe gwintowane.
Przejscia przez przegrody budowlane prowadzié w tulejach ochronnych. C.W.U. bedzie przygotowywana za pomoca
elektrycznego lub gazowego pojemnosciowego lub przeptywowego ogrzewacza wody, lub z istniejacej w budynku szkoty

kottowni poprzez rozbudowe instalacji C.W.U.
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4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaC z rur  PVC/HT w  zakresach $rednic od 40 do 160 mm. Piony
kanalizacyjne zabudowa¢ lub ostoni¢ konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoC. Zakoriczenie
pionéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ ponad dach i wyposazyéw rure wywiewng zgodng ze $rednicg pionu. Wszystkie
przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne - syfony. Przed przejsciem
pionu spustowegow przewdd odptywowy zastosowaé rewizje czyszczakowe o $rednicy zgodnej ze $rednicg pionu. Przewody
nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw. Poziomy kanalizacyjne wykonac z rur PVC kielichowych, na
odpowiednio utwardzonej i przygotowanej podbudowie. Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane oraz pod tawami
fundamentowymi wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajacym agresywnie na

materiat rury.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC - U; o $ciankach litych.

Przewody uktada¢ zgodnie z profilem na podsypce piaskowej i w obsypce z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujacymi normami:

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.PN-B-

10729: 1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

Scieki nalezy odprowadzi¢ do istniejacych zbiornikéw lub do nowo projektowanego szczelnego szamba.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Utrzymanie temperatury na poziomie 15-20°C w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych zapewni¢ z projektowanej kottowni

gazowej. Dziatka posiada istniejace przytacze gazowe. Nalezy zatozy¢ koniecznos¢ zwigkszenia mocy przytacza.

7. Wentylacja wyciagowa w zapleczu

Funkcja wentylacji wywiewnej zostanie zapewniona za pomocg wentylatoréw kanatowych wyciggowych o wydajnosci

dostosowanej do funkcji pomieszczenia.

Wentylacje grawitacyjng zaprojektowac jako kratke wentylacyjng @100 osadzong w Scianie lub poprzezkominki wentylacyjne.
2.5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI GRZEWCZEJ HALI

Instalacja centralnego ogrzewania ze zrédtem energii wykorzystujacym energie nieodnawialng - gaz ziemnym. Hala sportowa
(dopuszczalna jako obiekt tymczasowy) z pokryciem membranowym - namiotowym ogrzewana bedzie w okresach obnizonych
temperatur. Przewiduje sie wysokowydajne ogrzewanie nadmuchowe, ktére w krétkim czasie pozwoli uzyska¢ wymagang
temperaturew przestrzeni hali. Ogrzewanie nadmuchowe wykona¢ jako system grzewczo wentylacyjny zasilany gazem
ziemnym projektowanym na dziatce w ramach inwestycji. Ogrzewanie hali poprzez nagrzewnice goracego powietrza ustawiong,

na zewnatrz hali wraz z systemem kanatdwwentylacyjnych, rozprowadzajacych ciepte powietrze po catym obiekcie.

2.5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wod opadowych z dachu hali wykonaé za po$rednictwem zbiornikéw (co najmniej 4) wody deszczowej

z odprowadzeniem na teren wtasny dziatki.
2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2.6.1 ZASILANIE - LINIE KABLOWE WLZ

Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ kablem z istniejacego przytacza z budynku szkoty do rozdzielni gtéwnej RG projektowanego
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obiektu, po sprawdzeniu szacowanego zapotrzebowania na moc elektryczng. W przypadku braku wystarczajacej ilosci energii
elektrycznej nalezy wystapi¢ o stosowne warunki przytaczeniowe w porozumieniu z Zamawiajacym. Dodatkowo z rozdzielnicy

RG nalezy zasili¢ tablice hali sportowej TH linig kablowa.

2.6.2 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | GNIAZD
WTYKOWYCH
Instalacje zaprojektowaé i wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY z osobng zytg ,N” i PE. Przewody nalezy prowadzi¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do konstrukcji stalowej zadaszenia. Oprawy o$wietlenia awaryjnego z
wbudowanym modutem awaryjnym oraz oprawy o$wietlenia podstawowego montowa¢ nalezy do konstrukcji. Nad
drzwiami ok. 2,2 m montowa¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w baterie o czasie dziatania min. 1h po zaniku

napiecia. Do oprawy poprowadzi¢ przewdd typu YDY. Nalezy w catym obiekcie zastosowac oprawy typu LED.

2.6.3 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Nalezy przewidzie¢ dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym - tzw. ,samoczynne wytgczanie zasilania” w uktadzie
TN-C-S (dla sieci zasilajacej uktad TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do przewodu ochronnego PE podigczy¢ metalowe obudowy
urzadzen elektrycznych, metalowe elementy konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwodéw odbiorczych. Rezystancja
uziomu winna wynosi¢ R<10Q, w przypadku wiekszej wartosci, dodatkowo nalezy wbi¢ w ziemie prety stalowe O 12,8mm z
materiatu dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) i potaczy¢ z uziomem fundamentowym.
2.6.4 OCHRONA PRZEPIECIOWA
Instalacje elektryczne projektowanego obiektu nalezy objaé ochrona przepigciowa. W proj. rozdzielnicyRG nalezy zastosowaé
ochronniki przepieciowe. W projektowanych tablicach TH zastosowaé ochronnikiprzepieciowe ograniczajace przepiecia do
warto$ci 1,5 kV.
2.6.5 INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO
Lampy wyposazone w modut awaryjny nalezy zastosowaé w catym obiekcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Oéwietlenie
ewakuacyjne ledowe montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektinstalacji elektrycznych nalezy uzgodni¢ z

rzeczoznawca do spraw ppoz.

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYKONCZEN
271 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Nalezy przewidzie¢ izolacje przeciwwilgociowe zaréwno poziome jak i pionowe dla fundamentéw oraz budynku zaplecza i
tacznika. Nalezy je wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i informacjami zawartymi w opracowanej dokumentaciji projektowe;.
Wzdtuz Scian zewnetrznych budynku zaprojektowal opaske ze Zwiru gruboziarnistego o szer. 50 cm zabezpieczong

kraweznikiem, pod warstwe Zzwiru nalezy zastosowa¢ geowtoknine oraz podsypke piaskowa.

2.7.2 STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA
W hali nie przewiduje sie stosowania okien. W hali zastosowaé kurtyny przesuwne, umozliwiajgce do$wietlenie obiektu przy

dogodnych warunkach atmosferycznych. Okna w zapleczu sanitarno- szatniowym z PVC, kolor: biaty, obrébki okienne w
kolorze $cian.

Maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien i przeszklonych fragmentéw $ciany U=0,9W/m2xK., dla drzwi
U=1,3W/m2xK.

Wejscia do hali wykona¢ zgodnie z przepisami i ochrong przeciwpozarowa. Hale nalezy wyposazy¢ w 2szt. drzwi wej$ciowych
(drzwi gtéwne i drzwi awaryjne). Wejscie do hali sportowej powinno prowadziéz komunikacji ogélnej lub zaplecza sanitarno —
szatniowego.

20



Stolarke drzwiowg wewnetrzng w zapleczu sanitarno-szatniowym zaprojektowaé jako drzwi stalowe, aluminiowe lub drzwi
ptycinowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Drzwi zewngtrzne, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie lub aluminiowe w kolorze RAL — kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Drzwi zewnetrzne wejSciowe w swoim wyposazeniu powinny mie¢ samozamykacze oraz
klamke z zamkiem patentowym.

Uwaga - W razie koniecznosci stosowac drzwi i okna El lub EIS, jezeli wymagaja tego obowigzujace przepisy prawa.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie odpowiednimi farbami lub przez

cynkowanie galwaniczne. Sruby i sworznie stalowe powinny by¢ réwniez ocynkowane lub kadmowane.

2.7.3 PRZYKRYCIE HALI SPORTOWEJ
Pokrycie hali wykona¢ z podwaojnej powtoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powloka zewnetrzna z PVC w kolorze jasnym.

Powtoke hali przewidzie¢ jako powloke PVC przepuszczajacg $wiatto celem doswietlenia wnetrza hali $wiattem naturalnym.

Powtoka PVC winna by¢ odporna na dziatanie promieni UV.

1. Parametry powtoki PVC:
Poszycie hali nalezy wykona¢ z podwdjnej membrany, pomiedzy ktdre wtlaczane jest powietrze w sposéb ciagty.

W momencie ogrzewania hali, w przestrzen pomiedzy powlokami wttaczane jest ciepte powietrze co zapewnia odpowiednig

izolacje termiczna.

2. Wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki :
a) gramatura: 650 gr/m2 (+/- 3 %)
b) wytrzymato$¢ na rozcigganie:
- osnowa min. 2500 N/5cm
- watek min. 2500 N/5¢cm
¢) odporno$¢ na rozdarcie:
- osnowa: min. 300N
- watek: min. 250 N

d) $rednia sita zrywania zgrzewu (powtoka wewnetrzna/powtoka wewnetrzna) : min. 3000 N/50 mm

3. Wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki :
e) gramatura: 650 gr/m2 (+/- 3 %)
a) wytrzymato$¢ na rozcigganie:
- osnowa min. 3000 N/5¢cm
- watek min. 3000 N/5¢cm
b) odporno$¢ na rozdarcie:
- osnowa: min. 300N
- watek: min. 300 N

c) $rednia sita zrywania zgrzewu (powtoka zewnetrzna/powioka zewnetrzna): min 3700N/50 mm

4. Wymagania dla poszycia dachu systemu powtok :
Translucentno$¢ systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy diugosci fali 550 nm:

min. 20 %. Uwaga aby byto wigcej $wiatta to ten wspotczynnik musiatby wynosié¢ od 39% - czy tu co$ zmieni¢?

Dodatkowo na poszycie dachu hali poza parametrami dla powtoki wewnetrznej i zewnetrznej okre$lonymi powyzej, nalezy
zastosowac powtoki w kolorze jasnym o podwyzszonej translucentno$ci tj.systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i
warstwy wewnetrznej powtoki) przy dtugosci fali 550 nm: min. 20 %.

System powtok o przedziatach parametrowych wskazanych powyzej ma istotny wplyw na wytrzymato$¢ membrany.
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Poszerzenie wartosci okreslonych w niniejszym punkcie moze spowodowa¢ zmiang stabilnosci konstrukcji hali, obnizong

wytrzymato$¢ powtok, zatem jakakolwiek zamiana warto$ci przedziatowych wymaga zgody Projektanta.

Wymagane przez Zamawiajicego dokumenty dla przykrycia hali:

1. Karty techniczne materiatow PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej), potwierdzajace wszystkie wymagane
parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ podpisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok,
wydana na zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 5 lat gwarancji na materiat do
produkcji powtok.

2. Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajace minimum niezapalnos¢
powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0.

3. Wyniki badan objetych akredytacjg wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace site
zrywajacg zgrzewu dla powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zgodniez normg PN-EN ISO 1421:2017-02.

4.  Wyniki badan objetych akredytacjg wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
translucentno$¢ do systemu powlok (powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zbadanej razem) potwierdzajace;
wymagania zamawiajacego dla dtugosci fali 550 nm.

5. Probki powtoki wewnetrznej i zewngtrznej o wymiarach min. 10 x 15 cm wraz z etykieta producenta.

6. Okres trwatoSci membrany z niezmiennymi parametrami uzytkowymi minimum 5 lat odmomentu rozpoczecia
uzytkowania obiektu.

Powyzsze dokumenty majg na celu potwierdzenie wysokich parametrow jakoSciowych przykrycia hali oraz wiedzy i

dos$wiadczenia instalatora powtoki.

2.7.4 NAWIERZCHNIA HALI SPORTOWEJ
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach co najmniej 20 x 40 m pola gry. Nawierzchnia poliuretanowa w haliz przeznaczeniem dla

boiska wielofunkcyjnego.

Linie wyznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich rozréznienie w zaleznoéci od danej dyscypliny.

Podczas projektowania i wykonania nawierzchni niezbedne bedzie przygotowanie pod nawierzchnig sportowg stabilnego
podtoza w formie podbudowy.

Nawierzchnia przeznaczona do instalacji w hali. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska oraz uzytkownikéw i
spetnia¢ okre$lone wymagania w zakresie zawartoSci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych
Weglowodoréw Aromatycznych (WWA) oraz musi by¢ przeznaczona do stosowania w halach sportowych.

Nawierzchnie poliuretanowe sg to bezspoinowe, syntetyczne, punktowo-elastyczne nawierzchnie sportowe, przeznaczone do
uzytku wewnetrznego. Zapewniajg bezpieczne uprawianie dyscyplin sportowych np. siatkéwka, koszykowka, pitka reczna
itp. Sq nawierzchniami bezspoinowymi, tatwymiw utrzymaniu czysto$ci. Nawierzchnia ma charakteryzowacé sie doskonatymi
parametrami technicznymi(znakomite ttumienie energii udarowej — ochrona stawéw), wysokim wspdtczynnikiem tarcia oraz

wyjatkowa trwato$cig i zywotnoscig, by¢ gladka, niepalna i fatwa w utrzymaniu czystosci.
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Nawierzchnie poliuretanowe sktadajg sie z nastepujacych warstw:
» mata z granulatu gumowego, przyklejana do podtoza
* szpachla poliuretanowa
 warstwa elastyczna uzytkowa (wylewka poliuretanowa)

 warstwa wierzchnia (warstwa lakieru poliuretanowego tzw. ,finish matt”)

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowe

» podbudowa betonowa Grubo$¢ posadzki sportowej punktowo-elastycznej zalezy od zastosowanej maty
gumowej, gdyz elastycznosé uktadu rosnie wraz ze wzrostem jej grubosci. W celu uzyskania optymalnej
elastyczno$ci punktowej, stosuje sie matyo grubosci 7-9 mm. Do tej grubo$ci nalezy zawsze doliczy¢
ok. 2 mm wylewki poliuretanowe;.

« ruszt drewniany Po potaczeniu posadzki sportowej punktowo-elastycznej z konstrukcjg drewniang (tzn.
podtozem powierzchniowo elastycznym) otrzymujemy posadzke sportowg kombi-elastyczng. Grubosé
posadzki sportowej kombi-elastycznej wynosi zazwyczaj ok. 6 mm (mata gumowa 4 mm + 2 mm wylewka

poliuretanowa).

Posadzke sportowg powierzchniowo-elastyczng uzyskuje sie poprzez aplikacje wylewki poliuretanowej, bezposrednio na
podiozu powierzchniowo-elastycznym, czyli tzw. ruszcie drewnianym. Zaletami tej posadzki sq przede wszystkim: duza
sprezysto$¢ powierzchniowa, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspétczynnik tarcia, bezspoinowos¢ i tatwos¢ w

utrzymaniu czystosci. Duza punktowa twardo$¢ nawierzchni pozwala na uniwersalne jej wykorzystanie.
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2.7.5 DOKUMENTY NAWIERZCHNI ORAZ PRZYKRYCIA HALI, KTORE WYKONAWCY SAZOBOWIAZANI
DOLACZYC DO OFERTY JAKO PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE:

Wymagane przez Zamawiajacego dokumenty dla nawierzchni boiska:

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DOP wraz z informacja towarzyszacg CE
Atest higieniczny PZH

Deklaracja srodowiskowa EPD
Oswiadczenie materiatu o wptywie na zdrowie MHS

Karta techniczna oferowanej wyktadziny

Gwarancja producenta 5 lat

Wymaga si¢ aby wyktadzina posiadata:

a) certyfikat miedzynarodowej federacji sportowej FIBA

b) certyfikat miedzynarodowej federacji sportowej IHF

Wymagane dokumenty dla przykrycia hali:

Karty techniczne materiatow PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej), potwierdzajace wszystkie
wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ podpisana przez producenta materiatu uzytego
do produkcji powtok, wydana na zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 10
lat gwarancji na materiat do produkcji powtok.

Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajgce minimum
niezapalno$¢ powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 dO0.

Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowanelaboratorium potwierdzajace
site zrywajaca zgrzewu dla powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zgodnie z normg PN-EN SO 1421:2017-
02.

Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowanelaboratorium potwierdzajace
translucentnos$é do systemu powtok (powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zbadanej razem) potwierdzajacej
wymagania zamawiajgcego dla dtugosci fali 550 nm.

Probki powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 10 x 15 cm wrazz etykietq

producenta.

Powyzsze dokumenty majg na celu potwierdzenie wysokich parametréw jakoSciowych. Nalezy zadac ich przedtozenia juz na

etapie ofertowania (wraz z ofertg jako przedmiotowe Srodki dowodowe), celemweryfikacji ofert pod katem spetnienia wymagan

Zamawiajgcego.

2.7.6 ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE:
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W przypadkach, w ktorych przedmiot zamdwienia w dokumentacji (PFU), na podstawie ktorej beda realizowane roboty
budowlane, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lubszczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Zamawiajacy zaleca, aby traktowa¢ takie wskazania, jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie
przy realizacji zaméwienia w odniesieniu do materiatéw, urzadzen, robdt rozwigzahn réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
PFU. Operowanie przyktadowyminazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacegow stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie¢ nazwami producentoéw/produktéw ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach technicznych, funkcjonalnych
oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o

wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza to, ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.

W przypadkach, o ktorych mowa w 101 ust 4 ustawy PZP, w ktérych przedmiot zamowieniaw dokumentacji (PFU)
opisany jest za pomocg norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikaciji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg

wyrazy ,lub rbwnowazne".

Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,

ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego, {j.:

e czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty spetniajg minimalne /okreslone przedziatowo/ parametry
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia (w tym w PFU); oraz
e czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materialy mogg zosta¢ zamontowane ze wzgledu np. parametry
techniczne, wyposazenie, gabaryty, wielkosci, rozwigzania konstrukcyjne, sposéb posadowienia lub montazu,
charakteru uzytkowego, parametrow, wy- konania materiatowego (rodzaj i jako$¢ uzytych materiatow), spetniania
innych wymagan Zamawiajgcego wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym w PFU); oraz
e czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty zachowujg co najmniej taki sam poziom jakosci,
trwatosci, funkcjonalnosci oraz kompatybilnosci z pozostatymi materiatami uzytymi (wbudowanymi) przy realizacji
zamowienia.
2.7.7 WYPOSAZENIE HALI SPORTOWEJ
W ramach zaméwienia Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i montaz wyposazenia hali sportowej w tym:
a) Stojak do koszykéwki jednostupowy — 2 szt.,
b) Stojak do siatkowki — 2 szt.,
c) Bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2m) — 2 szt.,
d) Tablica wynikow z wy$wietlaczem elektronicznym,
e) Mobilny System Strzelnicy Laserowej — 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal
sportowych OLIMPIA,
f) Scene mobilng wraz z wyktadzing ochronng na boisko zgodnie z wymaganiami programu OLIMPIA,
g) Tablice informacyjng dotyczaca wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu
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,OLIMPIA- Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych

wystepow reprezentacii Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wedtug wzoru zatgcz\onego do regulaminu konkursu.

h) niezbedne wyposazenie sportowe obiektu w celu prowadzenia zaje¢ sportowych (pitki, siatki, itp. wedtug zestawienia)
i) oznaczenie pasami linii pét gry na nawierzchni

i) pitkochwyty na $cianach bocznych.

2.7.8 SCIANY ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO.

Sciany wewnetrzne realizowaé w konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo — kartonowych, plyt OSB, murowane

2.7.9. POSADZKI ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO
Materiaty wykofczeniowe posadzek powinny by¢ zaprojektowane jako niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu, powinny

by¢ zastosowane materiaty o parametrach antyposlizgowych nie gorszych niz R9.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 WSTEP

3.1.1 PRZEDMIOT
Przedmiotem specyfikaciji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 x 40 m wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcii i zapleczem

sanitarno - szatniowym przy Szkole podstawowej w Goslinowie.

3.1.2ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowYm przy zlecaniui realizacji robot

wymienionych w pkt.1.

3.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (STWIORB).
3.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii wytycznymi.
3.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.31 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

3.3.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i

odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym Srodki niezbedne do zabezpieczenia wykonywanych robét.

3.3.3 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

e lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

3.3.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

3.3.5 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie

jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania i uszkodzenia

zinwentaryzowanych instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

3.3.6 OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW
Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo

ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

3.3.7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

3.3.8 ZABEZPIECZENIE | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie robot i za wszelkie materialy i urzadzeniauzywane do rob6t od daty

rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

3.3.9 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére

sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pozn.

zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

27



pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

3.4 MATERIALY

3.4.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i

odpowiednie atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty itp. do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreslone w PFU, dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz
obowigzujacych przepisach prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow.

3.4.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do momentu gdy bedg one potrzebne do realizacji robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwo$¢;dodatkowo byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3.4.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru. Stosowanie materiatéw rownowaznych wymaga wcze$niejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.5 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym staniei

gotowosci do pracy.

3.6 TRANSPORT

3.6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych rob6t i wtadciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

3.6.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZENIA PO DROGACH PUBLICZNYCH

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.7 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,wymaganiami STWIORB, projektem organizacii
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu poszczegolnych etapéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

3.7.1 KONTROLA JAKOSCIROBOT
3.7.1.1 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB (sporzadzonym zgodnie z aktualnymi normami i przepisami).

3.7.1.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.7.1.3 Raporty z badan
Wykonawca bez zbednej zwioki bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

3.7.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor Nadzoru moze zleci¢ pobieranie probek materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjq projektowa i STWIORB.
3.8 DOKUMENTY BUDOWY

3.8.1 DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisyw dziennikach budowy bedg prowadzone na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy beda prowadzone w sposéb czytelny, dokonywane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez jakichkolwiek przerw. Zataczone do dziennikdw budowy protokoty i inne dokumenty beda kolejno oznaczone
numerem zalacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektoréw Nadzoru, dziatajacychz

upowaznienia Zamawiajacego.

3.8.2 DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty itp., recepty roboczei kontrolne wyniki

badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

3.8.3 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
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3.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dlaInspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.
3.9 ODBIOR ROBOT

3.9.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e  odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
3.9.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanieewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

3.9.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla

zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.9.4 ODBIOR KONCOWY
3.9.41 Zasady odbioru koncowego robat

Odbior korcowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedziestwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér koAcowy rob6t nastgpiw terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 3.8.3. Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzorui Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

W toku odbioru koricowego rob6t, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot

poprawkowych.

3.9.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty niezbedne dla przygotowania wniosku i
uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w szczegéinosci:
e projekty techniczne z uwzglednieniem powadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje wtadciwosci uzytkowych, atesty itp. na zastosowane iwbudowane
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prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

e dokument gwarancyjny wystawiony Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzkuz wykonaniem przedmiotu
zamowienia oraz dokumenty gwarancyjne producentdw wraz z instrukcjami uzytkowania,

e oSwiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robé6t zgodnie z projektami budowlanym i pozwoleniami
na budowe oraz przepisami i normami,

e oryginaly dziennikéw budowy,

e wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcepréb, sprawdzen i badan,
a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

e instrukcja eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkoleniapracownikéw Uzytkownika w
zakresie obstugi obiektu,

e oznakowanie p.poz. obiektu,

o dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie sg wymagane.

3.9.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na pisemny wniosek Zamawiajgcego przed uptywem gwarancji i rekojmi, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy bedzie

zwotywat przeglady gwarancyjne obiektu minimum 1 raz w roku obowigzywania gwarancji i rekojmi.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

e Uchwatg Nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. program wieloletni pod nazwa
,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszychwystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2023r., poz. 977 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.),

e  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2022., poz. 2556 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.2022 poz. 699 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzrostu o o$wiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1170 z p6zn.

zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresui formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. 2022, poz. 1679 z p6zn. zm.),i) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 zp6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (4. Dz.

U.z 2023,poz. 822 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg przeciwpozarowych (Dz. U. z2009., poz. 1030 p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021., poz. 2458 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogéInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2021, poz. 2088 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.),

Mapa zasadnicza

Koncepcja Zamawiajacego,

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Opinia geotechniczna,

5. INWESTOR

Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

6. ZALACZNIKI DO PFU (czes¢ INFORMACYJNA PFU):

Zalacznik nr 1 - Plan sytuacyjny hali na dziatce

Zatacznik nr 2 - Plan podziatu hali

Zatacznik nr 3 — Plan zmiany istniejacego o$wietlenia zewnetrznego
Zatgcznik nr 4 — Wyposazenie strzelnicy

Zatgcznik nr 5 - Wyposazenie sportowe

Zalgcznik nr6 — Mapa do celdw projektowych

Zatacznik nr 7 - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zalgcznik nr 8 — Wyniki badar geotechnicznych,

Zalgcznik nr 9 — Dokumentacja fotograficzna

9.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO
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