
 

 

Krosno Odrzańskie, 06.06.2023 r. 

IR.271.14.2023.RS 

Zamawiający:  

Gmina Krosno Odrzańskie 

ul. Parkowa 1 

66-600 Krosno Odrzańskie  

 

WYJAŚNIENIA DO SWZ 

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn. „Przebudowa drogi gminnej  

                 na odcinku Krosno Odrzańskie - Łochowice”. 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710) Wykonawcy zwrócili 

się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

1. Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SWZ. Wykonawca zwraca się z zapytaniem o poziom 

szczegółowości wypełniania kolumny dot. doświadczenie zawodowego (szczegółowy wykaz 

robót budowlanych wraz z okresem ich realizacji), w związku z brakiem określonych wymagań 

w tym zakresie w SWZ. 

Odp. Należy podać wykaz robót budowlanych wraz z okresem ich realizacji. 

2. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy wraz z Ofertą Wykonawca jest zobligowany  

do złożenia załącznika nr 10 – przedmiar robót. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 

Wykonawca prosi o załączenie instrukcji wypełniania dokumentu. 

Odp. Zasady składania kosztorysu ofertowego sporządzonego na postawie załączonego   

do SWZ przedmiaru robót zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XVI. Informacje  

o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w pkt. 4 SWZ. W przypadku właściwego pliku „Formularz Cenowy - PR. Krosno-

Łochowice.pdf” należy wypełnić kolumnę 6 oraz przemnożyć kolumnę 4 przez 6 a wynik 

mnożenia zamieścić w kolumnie 7. W przypadku pomocniczego pliku „Formularz Cenowy - 

PR. Krosno-Łochowice.xlsx” wystarczy wpisać ceny jednostkowe w kolumnie 6. 

3. Czy Oferent zobligowany jest zaproponować inny termin wykonania zamówienia w treści 

załącznika nr 1 do SWZ, niż ten wskazany w Rozdziale V. Termin wykonania zamówienia 

SWZ? 

Odp. Nie, wykonawca może zrealizować przedmiot zamówienia w terminie krótszym  

od wymaganego. 

4. W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca wnosi o udostępnienie promesy oraz 

informację o wielkości środków własnych Zamawiającego. 

Odp. Skan promesy stanowi załącznik Nr 1 do wyjaśnień. Przed otwarciem ofert Zamawiający 

pod kwotę jaka zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia obejmującą wkład własny. 

5. Czy gwarancja będąca kryterium oceny Ofert zgodnie z Rozdziałem XV SWZ dotyczy także 

gwarancji na zieleń oraz oznakowanie poziome, czy z wyłączeniem tych asortymentów robót? 

Odp. Tak. 

6. Wykonawca wnosi o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 



 

 

Odp. Wycinka drzew nastąpiła w pierwszym etapie realizacji inwestycji. Jeżeli zajdzie taka 

konieczność, Inwestor wystąpi o wydanie nowej decyzji na wycinkę drzew.  

7. Wykonawca wnosi o udostepnienie decyzji o pozwoleniu na budowę? 

Odp. Decyzja (pozwolenie na budowę) stanowi Załącznik Nr 2 do wyjaśnień. 

8. W związku z informacją w Projekcie Zagospodarowania Terenu o występowaniu na terenie 

inwestycji gruntów wysadzionowych., Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentacji 

geologicznej. 

Odp. Dokumentacja geotechniczna stanowi Załącznik Nr 3  do wyjaśnień. 

9. Pytanie dotyczy Projektu budowlanego: Czy w przypadku, gdy planowane do przesunięcia 

słupy oświetleniowe, a w szczególności drewniane, nie będą nadawały się do ponownego 

wbudowania Wykonawca będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia, w związku  

z koniecznością wykonania innych niż przewidziane w SWZ roboty budowlane? 

Odp. Do przesunięcia jest żelbetowy słup typu A – Właściciel sieci w dacie opracowania 

projektu w 2016 r. - nie żądał wymiany na nowy. Jednak obecny stan słupa wskazuje na jego 

duże zużycie. Należy zatem w cenie przestawienia słupa uwzględnić także ewentualny koszt 

jego wymiany na nowy. Zaleca się dokonanie oględzin miejsca budowy i oględziny 

przedmiotowego słupa, który znajduje się przy zjeździe na teren Cmentarza komunalnego.  

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstw bitumicznych z wykorzystaniem 

destruktu? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie warstw bitumicznych w wykorzystaniem 

destruktu. 

11. Czy Zamawiający potwierdza, że stanowiska postojowe maja mieć wymiary jak w Projekcie 

Zagospodarowania Terenu tzn. mają być długie na średnio 4,5m, zamiast wymaganej zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi minimalnej długości 5 m, a w przypadku 

usytuowania wzdłuż jezdni minimalnej długości 6m? 

Odp. Parkingi należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.  

12. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci, gdyż te załączone  

do dokumentacji straciły ważność. 

Odp. Zamawiający nie posiada odnowionych uzgodnień. Zamawiający od czasu opracowania 

projektu nie zezwalał na budowę lub przebudowę sieci w pasie drogowym. W związku z czym 

nie zmieniła się sytuacja w stosunku do 2016 r.  

13. Pytanie dotyczy §9 ust. 6 pkt. 7 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje dopuszczenie wyższej 

wartości robót ‎podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty 

Wykonawcy, ale zastrzeżenie ‎odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości określonej  

za ten zakres robót w umowie ‎Zamawiającego z Wykonawcą?‎ 

Odp.: Nie, Zamawiający nie akceptuje takiej zmiany 

14. Pytanie dotyczy §7 ust. 7 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie 

postanowienia umowy wprowadzając zamiast słowa „należne” słowo „wymagalne”, wówczas 

punkt ten otrzyma następujące brzmienie: „7. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy 

jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców 

wraz z dowodami zapłaty wszystkich zgłoszonych podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie wymagalne  

im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru 

robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została faktura 



 

 

Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie 

wykonywali robót, usług lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 

wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia  

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających  

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek 

roszczeń podwykonawców, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego, do czasu 

uregulowania przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań należnych 

podwykonawcom” 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

15. Pytanie dotyczy §9 ust. 9 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie 

postanowienia umowy wprowadzając zamiast słowa „należne” słowo „wymagalne”, wówczas 

punkt ten otrzyma następujące brzmienie: „9. Płatności w sytuacji powierzenia przez 

Wykonawcę części zamówienia do realizacji Podwykonawcy: 1) warunkiem zapłaty części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedłożenie przez 

Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów (tj. potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

protokołu odbioru części prac wykonanych przez Podwykonawcę, faktury oraz dowodu 

przelewu wymagalnej Podwykonawcy kwoty), potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, uczestniczących  

w odebranych robotach. W przypadku braku wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wobec 

Podwykonawców i przedstawienia wykazu niezapłaconych faktur lub, w przypadku braku 

faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru robót. W przypadku 

płatności końcowej Wykonawca oprócz potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

na rzecz Podwykonawców, dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni 

przed terminem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oświadczenia Podwykonawców 

potwierdzające, iż należne im wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia 

oświadczenia nie mają żadnych wierzytelności wynikających z faktur za zrealizowane roboty 

objęte przedmiotem umowy z Wykonawcą, 2) w przypadku nie dokonania płatności 

wymagalnej Podwykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty 

należnego wynagrodzenia w części równej sumie niedokonanych wypłat wynagrodzenia  

na rzecz Podwykonawcy” 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

16. Pytanie dotyczy §13 ust. 7 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie 

postanowienia umowy w ‎sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., 

sygn. akt V CSK 99/2007 przez ‎zastąpienie wyrażenia: „stwierdzenia wad", wyrażeniem: 

„stwierdzenia istotnych wad", stanowiącym ‎jednoznacznie, że strony umowy o roboty 

budowlane nie mogą uzależnić dokonania odbioru od wystąpienia jakichkolwiek wad,  

a postanowienia umowy o tzw. ‎bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?‎ 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

17. Pytanie dotyczy §12 ust. 5 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisów Umowy 

przez wykreślenie zapisu o możliwości zmiany wynagrodzenia raz na 12 miesięcy, gdyż  

w przypadku niniejszej Umowy dla której termin realizacji wynosi 9 miesięcy, faktyczna 

zmiana wynagrodzenia będzie mogła wystąpić jeden raz, a w przypadku aktualnie 

opublikowanej inflacji na poziomie 14,5%, będzie to zmiana nieadekwatna do realnego 

wzrostu kosztów realizacji zamówienia. 

 



 

 

Odp.: Zamawiający wprowadza w § 12 ust.5 projektu umowy zapis o możliwości zmiany 

umowy raz na 6 miesięcy. 

18. Pytanie dotyczy  §17 ust. 1 pkt 1 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary  

na poziomie nie wyższym niż 0,05% wynagrodzenia netto? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

19. Pytanie dotyczy §17 ust. 3 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar  

na poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia netto? 

 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 9 Umowy na: „Termin płatności ustala się 

na dzień uznania rachunku ‎bankowego Wykonawcy”.‎ ‎Zgodnie z orzecznictwem Sądu 

Najwyższego Wyrok Izby Cywilnej z dnia 14 stycznia 2016 r. (I ‎CSK 1094/14) „długi pieniężne 

są długami oddawczymi (art. 454 zd. 2 w zw. z § 2 KC), spełnienie  świadczenia ze skutkiem 

umorzenia długu w wypadku uzgodnienia przez strony rozliczenia ‎bezgotówkowego następuje 

dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.” oraz ‎Wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie - V Wydział Cywilny z dnia 22 stycznia 2019 r. V ACa 1507/17   – „Za spełnienie 

świadczenia pieniężnego należy uznać postawienie środków pieniężnych do dyspozycji 

‎wierzyciela co oznacza, iż w przypadku płatności dokonywanych w formie bezgotówkowej 

spełnieniem  świadczenia będzie dzień, w którym świadczenie zasiliło rachunek bankowy 

wierzyciela (środki na tym ‎rachunku zostały zaksięgowane).”  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę w błędnej numeracji punktów 

zawartych w §7 projektu umowy. 

21. Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego pojęć „teren przyległy” oraz „obszar przyległy”  

z § 6 ust. 1 Umowy - w sposób umożliwiający wykonawcom oszacowanie zakresu i wycenę 

obowiązku dokonania inwentaryzacji/zapoznania się wszelkimi okolicznościami  

i uwarunkowaniami mającymi znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy. 

Odp. Za teren przyległy proszę potraktować potencjalny obszar oddziaływania wykonawcy 

wynikający z przyjętej przez w Wykonawcę technologii robót w stosunku do terenu, który 

zostanie przekazany Wykonawcy.   

22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu w § 9 ust. 6 pkt 1 Wzoru Umowy na 30 

dni? Zgodnie z art. 464 ust. 2 PZP termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w proponowanej formie. Jednak 

wychodząc naprzeciw Wykonawcy wprowadza § 9 ust.6 pkt 1 zapis …”nie może być dłuższy 

niż 21 dni”… 

23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 9 ust. 6 pkt 7 Umowy?, gdyż postanowienia 

to stanowi nieumocowaną ustawowo, nadmierną i niedopuszczalną ingerencję w treść umów 

zawieranych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z osobami trzecimi, zgodnie z zasadą 

swobody umów, której ograniczenie nie ma podstaw na gruncie PZP. Ponadto zapis ten może 

utrudniać zawieranie umów z podwykonawcami w przypadku znaczących wzrostów cen 

materiałów i usług. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. 

 



 

 

  

24. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu §13 ust. 7 Umowy na „Jeżeli w toku czynności 

odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, stwierdzenia 

wad istotnych, nie wywiązania się z obowiązków, lub dokumenty złożone przez Wykonawcę 

nie będą kompletne, Zamawiający odmówi odbioru wezwie Wykonawcę do usunięcia wad 

istotnych lub braków w wyznaczonym terminie oraz zostanie naliczona kara.” 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

25. Pytanie dotyczy następujących zapisów: Umowa §2 ust. 2 i Umowa §7 ust. 2 i Umowa §7 ust. 

8 i Umowa §13 ust. 7. 

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w ‎sposób zgodny z 

wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez ‎zastąpienie 

wyrażenia: „dokonanie odbioru końcowego bez wad i ‎usterek/ bez uwag", wyrażeniem: 

„dokonanie odbioru końcowego bez istotnych wad i istotnych ‎usterek/ bez istotnych uwag", 

stanowiącym ‎jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić 

wypłaty wynagrodzenia ‎należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a 

postanowienia umowy o tzw. ‎bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?‎ 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

26. Pytanie dotyczy następujących zapisów: Umowa § 9 ust. 10 pkt 1. Czy Zamawiający 

akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż odsetki ustawowe? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

27. Pytanie dotyczy następujących zapisów: Umowa §13 ust. 4. W jakim terminie od dnia 

zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór ‎częściowy – proponuje się 7 dni? 

Odp. Zamawiający akceptuje proponowany termin odbioru częściowego z zastrzeżeniem 

zapisów zawartych w § 13 ust. 7,8,9 oraz 10. 

28. Pytanie dotyczy następujących zapisów: Umowa §13 ust. 4. W jakim terminie od dnia 

zgłoszenia Zamawiający zakończy ‎odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?‎ 

Odp. Zamawiający akceptuje proponowany termin odbioru końcowego z zastrzeżeniem 

zapisów zawartych w § 13 ust. 7,8,9 oraz 10. 

29. Pytanie dotyczy następujących zapisów: Umowa §17 ust. 1 pkt 4. Czy Zamawiający akceptuje 

ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10%? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

30. Pytanie dotyczy następujących zapisów: Umowa §17 ust. 3. Czy Zamawiający akceptuje 

ustalenie limitu kar na poziomie nie wyższym niż 10%? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

31. Pytanie dotyczy następujących zapisów: Umowa §18 ust. 1 pkt 2. Czy Zamawiający akceptuję 

doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli ‎zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację  Umowy?‎ 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w proponowanej formie. 

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą terminu składania ofert nie uległ zmianie czas 

związania z ofertą i jest on liczony od dnia składania ofert, co zostało opisane w Rozdziale VIII SWZ. 
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