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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.001 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania

,PUNKT SERWISOWY DLA KAMPEROW”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:

- wykonanie wykopow

- ulozenie kablowej linii zasilajacej w wykopie.

- montaz shupow stalowych na fundamencie betonowym

- montaz opraw oswietleniowych

- Podtaczenie kolumny serwisowej

- pomiary pomontazowe instalacji elektryczne;j
1.4.Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wWyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigdze Obmiarow
podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robdt — kosztorys §lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.



1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub wuproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach 1 iloSciach oraz tresci okre§lonych
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot w sposdb uzgodniony z Inspektorem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wlgczony jest w ceng kontraktows.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla 0so6b lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.



1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Materialow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialdéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancoéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy



transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdéb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i1 zaznajomi¢ z nig
pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
Mmiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy

ktoére spelnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania



powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
1.19. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora i postepowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrocenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

2.1.0godlne wymagania dotyczgce materialow.
Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.2. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw zdanego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly

spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,



Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.6.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- kabel YKY 3x4 mm2,

- bednarka ocynkowana 24x4

- oprawy os$wietlenia zewnetrznego,

- shupy stalowe okragte dla oswietlenia zewngtrznego (z fundamentem),
- tabliczka z wyposazeniem

- lampa oswietleniowa

- skrzynka kablowa z wyposazeniem

3. Sprzet.

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z  zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzgt bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé
sprzet  niesprawny. Je§li Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢
wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow
wyszczegolnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora  zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.



3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty montazowe zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania o$wietlenia
zewnetrznego realizowane beda przy uzyciu nastepujacego sprzgtu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,
- samochdd dostawczy,
- zageszczarki.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzgtu przystosowanego do montazu
instalacji elektrycznej zasilania o$wietlenia zewnetrznego oraz drobnego sprzetu
budowlanego.

4. Transport.

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni

4.2.Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatlow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Stupy oswietleniowe nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji
poziomej. Szczegélna uwage nalezy zwr6ci¢é na rozmieszczenie elementow podczas
przewozu tak, aby nie spowodowac uszkodzenia powloki lakierniczej stupdw. Wszystkie
klosze 1 elementy szklane nalezy przewozi¢ w opakowaniu uniemozliwiajagcym ich
uszkodzenie. Elementy o$wietlenia zewngtrznego nalezy transportowa¢ zgodnie 2z
wytycznymi i zaleceniami producenta.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne warunki wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pi$mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i



wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robot.

Budowa o$wietlenia terenu.

Przebieg trasy sieci elektrycznej podano w dokumentacji projektowej. Przewiduje sie
wykonanie instalacji elektrycznej utozonej w gruncie w celu podiaczenia poszczegdlnych
opraw o$wietleniowych i zasilania kolumny serwisowej. Wspdlnie z kablowg linig zasilajaca
nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Bednarke uktada¢ ponizej kabla w odleglosci minimum
20cm. Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w wykopie ziemnym na glebokosci 0,7m. Wykop
przeprowadza¢ recznie zwracajac szczeg6lng uwage na wszelkiego rodzaju instalacje
napotkana podczas wykonywania wykopu. Dno wykopu wytozy¢ warstwg drobno przesianego
piasku. Kabel uktada¢ na dnie prostoliniowo unikajac wszelkiego rodzaju zbednych zagie¢ i
zataman kabla. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
Ulozony kabel przysypa¢ warstwg drobno przesianego piasku. Nad kablem ulozy¢ tasme
ostrzegawcza informujgca o rodzaju utozonego kabla. Miejsce po wykopie ubi¢ przy pomocy
zageszczarki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W miejscach montazu opraw
o$wietleniowych (stupow) pozostawi¢ zapas kabla umozliwiajgcy wiasciwe podigczenie
opraw os$wietleniowych. Dla stupow wykona¢ wykop, w ktorym umiesci¢ stlup wraz z
fundamentem montazowym. Teren woko6t fundamentu ubi¢ idoprowadzi¢c do stanu
pierwotnego. Na slupach zamontowaé oprawy wraz z zrodtami $wiatta. Kabel elektryczny
zasilajagcy po wprowadzeniu do stupa podlaczyé do tabliczki zaciskowej na tablicy stupa.
Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym 6A. Punkt rozdziatu instalacji TN-C (PEN)
na TN-S (PE) nalezy wykona¢ w projektowanym ZK. Punkt rozdziatu nalezy dodatkowo
uziemi¢. Oprawy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta na podstawie DTR. Obwody
zasilajace oprawy o$wietleniowe zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni wylacznikiem
nadpradowym. Zalaczanie obwodow odbywaé si¢ bedzie zapomoca wylacznika
zmierzchowego. Kabel do zasilania kolumny serwisowej wystawi¢ ponad 2m ponad poziom
posadowienia kolumny.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.0gélne zasady kontroli jakoSci.
6.1.1.Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisowa

10



- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego
lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposoéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawcezy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.1.4.Certyfikaty i deklaracje.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi
Specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.1.5.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdlowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiardw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jako$ci wykonanych roboét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej
o$wietlenia zewnetrznego wraz z rozmieszczeniem opraw os$wietleniowych i z montazem
stalowych stupow oswietleniowych.
7. Obmiar robot.

7.1.0gélne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej patnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

7.2.Szczegbétowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robat.

8.1.0gélne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakos$ci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czeéci robot,
ktoéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
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Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru konicowego nie
powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdlno$ci nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaplacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

f) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkdéw umowy, a
w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru robot.
Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zglaszaniu
robot do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:
* dokumentacj¢ powykonawcza
« $wiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancje
* o$wiadczenie kierownika robot o prawidlowym wykonaniu i zakonczeniu robdt zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN i umowa
* protokoty z pomiaréw i prob wg PN-HD 60364-6
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dzialanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawno$¢ dziatania
catego systemu. W szczeg6lno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywnos$¢ dziatania
poszczegdlnych zabezpieczen glownych oraz skuteczno$¢ wytaczania obwoddw.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0gdlne zasady dotyczgce podstawy platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe begda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup
materialow i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy. W odrdznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatéw i towardw, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy

oraz w ramach uslug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sig, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostatly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9.2.Szczegotowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
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i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002,
poz. 690 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 —t.j. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5
(51, 52, 523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz.
912).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
ukladania na stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wytaczniki nadpragdowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentow  dotyczace montazu 1 ukladania kabli 1 przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o§wietleniowych.
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