EGZ. NR 1

Jednostka projektowania

ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH

,, PROSBED ” s.c.
Os. Stowackiego 22/9, 64 - 980 Trzcianka
tel./fax 067 216 64 00, kom. 602 137 336; e-mail: prosbed@wp.pl
NIP: 763 - 10 - 87 - 149

Stadium . ;

Dokumentacii Kosztorys inwestorski

Branza Drogowa

Inwestor Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7 , 64 - 980 Trzcianka

NLWG. Budowa punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance

zadania

Obiekt Zjazd indywidualny z drogq dojazdowq i miejscami postojowymi o nawierzchni zwirowej wraz z
E— punktem serwisowym

Kateqori IV, XXII, XXV

obiektu

Adres Jednostka ewidencyjna: 300207_4 Trzcianka, Obrgb: 0001 m. Trzcianka
obiektu dziatki o nr ewidencyjnych: 54/2; 54/7; 54/6;

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lqdowej i wodnej

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

POZIOMY CEN:

poziom cen robocizny Stawki budow. kraj IV kw. 2022, rynek lokalny

stawka robocizny kalkulacyjnej 26,18 zt

poziom cen materiatow Ceny materiatéw IV kw. 2022 ORGBUD, rynek lokalny

poziom cen sprzetu Ceny sprzetu IV kw. 2022 ORGBUD, rynek lokalny

narzuty kosztéw posrednich od R+S 67,1%

zysk od R+S+Ko 13,0%

narzuty kosztow zakupu od M 9,2%

podatek VAT 23,0%

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

WKP/0294/PO0OD/ 12

Kosztorysowat mgr inz. Rufin Jarka

branza drogowa Upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

airidl,

WARTOSC ROBOT NETTO: 97 602,68 Zt.
StOWNIE: dziewiecdziesiqt siedem tysiecy szescset dwa zt i 68/100

WARTOSC ROBOT BRUTTO: 120 051,30 Zt
StOWNIE: sto dwadziescia tysiecy piecdziesiqt jeden zt i 30/ 100

Data opracowania: 19 stycznia 2023 r.




Zaktad Ustug Technicznych "PROSBED" s.c. os. Stowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa punktu serwisowego dla kamperéw w Trzciance
ADRES INWESTYCJI  : ul. Gorzowska, dz. nr 54/2; 54/7; 54/6, 64-980 Trzcianka
INWESTOR ¢ Gmina Trzcianka

ADRES INWESTORA  : ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Rufin Jarka

SPORZADZIt. PRZEDMIAR :  mgr inz. Rufin Jarka

DATA OPRACOWANIA :19.01.2023 .

Stawka roboczogodziny : 26.18 zt

Poziom cen : ORGBUD Serwis - IV kwartal 2022 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 67.10 %R, S
AT 4 2] [ 13.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] .... 9.20 %M
VAT [V] coeeeceerenennsesnssensene e 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : 97602.68 zt
Podatek VAT z 22448.62 zt
Ogoélem warto$¢ kosztorysowa rob6t : 120051.30 zt

Slownie: sto dwadziescia tysiecy pieédziesiat jeden i 30/100 zi

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.01.2023 r.

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1./0121-02 01.01. [nawierzchnie placéw postojowych
1{analogia 01
0.092 ha 0.092
RAZEM 0.092
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|KNR 2-01 [D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci 25 cm za pomo- |m2
d.1./0126-01 01.02. |cq spycharek
2|0126-02 02
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
3|KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 1.20 m3w [m3
d.1.|0203-01 01.02. |gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé 2
2/0214-03 02 km
350*0.25 m3 87.500
RAZEM 87.500
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
4/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w m3
d.2.{0206-04 02.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé 2 km
1/0214-04 01 (WYKOP Z TRANSPORTEM NA SKEADOWISKO WYKONAWCY)
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
22 WYKONANIE NASYPOW
5|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV~ |m3
d.2.|/0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
2|0214-03 01 mi samowyladowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZALADUNEK | TRANS-
PORT MATERIALU - NASYP)
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
6|KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2./0235-01 02.03. |gruncie kat. I-Il (NASYP)
2 01
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
7|KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik |m3
d.2.|0236-03 02.03. |zageszczenia Js = 0.98
2|z.sz.2.5.2. |01
9907
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
3 PODBUDOWY
3.4 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
8/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (JEZDNIA)
1 01
340+28 m?2 368.000
RAZEM 368.000
9|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)
1 01
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
10|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstruk-  |m2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (MIEJSCA POSTOJOWE)
1 01
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
11|KNR2-31  [D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.3./0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (PLYTA ZLEWNA)
1 01
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
3.2 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
12|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa, warst- [m?2
d.3./0111-01 04.05. |wa gr.10 cm (CHODNIKI)
2 01
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
13|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa, warst- |m2
d.3.|0111-01 04.05. {wa gr.20 cm (JEZDNIA)
2 01 Krotnoéé = 2
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
14|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa, warst- |m2
d.3./0111-02 04.05. |wa gr.15 cm (PLYTA ZLEWNA)
2 01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4 NAWIERZCHNIE
4.1 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
15|KNNR 6 D- Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 15 cm z kruszywa roz$cietanego |m2
d.4./0202-08 05.01. |mechanicznie (JEZDNIA)
1 03
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
16|KNNR 6 D- Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 15 cm z kruszywa roz$cietanego |m2
d.4.|10202-08 05.01. |mechanicznie (MIEJSCA POSTOJOWE)
1 03
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
17|KNNR 6 D- Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz$cielanego |m2
d.4.{0202-01 05.01. |recznie (JEZDNIA)
1 03
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
18|KNNR 6 D- Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozscielanego |m2
d.4./0202-01 05.01. |recznie (MIEJSCA POSTOJOWE)
1 03
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
19|KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm szara na podsyp- |m?2
d.4./0502-03 05.03. |ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (JEZDNIA)
2 23a
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
20|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm SZARA na podsypce |m2
d.4.|0502-03 05.03. |cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
2 23a
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
21|KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l| m?2
d.5.|0501-01 06.01.
1 01
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
22|KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm (PO- |m2
d.5./0510-01 06.01. |BOCZA | OPASKI GRUNTOWE)
1/0510-02 01
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
23|KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm (TE-  |m2
d.5./0510-01 06.01. |REN NIEUTWARDZONY W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH)
1/0510-02 01
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
6.1 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
24|KNNR 6 D- Wykonanie odbojowych barier rurowych, ochronnych segmentowych ze |m
d.6.|0701-03 07.06. |stali nierdzewnej o wys. min 30 cm
1|analogia 02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAWEZNIKI BETONOWE

=3s
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
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25|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x22 CM NA- m3
d.7.|0402-04 08.01. [JAZDOWY)

6*0.09 m3 0.540

RAZEM 0.540

26|KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm NAJAZDOWY na |m
d.7./0403-03 08.01. |podsypce cementowo-piaskowej
analogia 01

-

6 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30 CM) m3
d.7.|0402-04 08.01.
1 01
27*0.09 m3 2.430
RAZEM 2.430

28|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.7.|0403-03 08.01. |mentowo-piaskowej

1 01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
29|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12x25 CM) m3
d.7./0402-04 08.01.
1 01
22*0.07 m3 1.540
RAZEM 1.540

30|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-  |m
d.7.|0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
22 m 22.000
RAZEM 22.000

7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
31|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE BETONOWE 8X30 |m3
d.7.|0402-04 08.03. |CM)

2 01
45*0.05 m3 2.250
RAZEM 2.250
32|KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.7./0407-05 08.03. |wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
2 01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
8 ROBOTY INNE
8.1 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

33|KNR 2-21  |D- tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory Zelbetowe (4 komp- szt
d.8./0607-01 10.01. |lety tawek)

1 02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 2-21 |D- tawki parkowe z prefabrykatéw Zelbetowych - obudowa drewniana siedze- |szt
d.8./0607-02 10.01. |niowa (4 komplety tawek)
1 02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8.2 PLYTAZLEWNA
35|KNR 2-33 [M- Deskowanie formami stalowymi - podpory masywne m?2
d.8.{0206-01 13.00.
2 00
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
36|KNP 02 M- Izolacja pod posadzki z papy na sucho - jedna warstwa na sucho z posma- |m2

d.8.|0708-03.03 [13.00. [rowaniem zakladéw z grzaniem lepiku

2|analogia 00
25 m2 25.000

RAZEM 25.000

37|KNR 2-33  |M- Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér. do 14 kg
d.8./0207-01 12.00. |mm

2 00
535 kg 535.000
RAZEM 535.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
38|KNR 2-33 |M- Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 14 mm kg
d.8./0208-01 12.00.
2 00
535 kg 535.000
RAZEM 535.000
39|KNR 2-33 M- Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i fawy fun- |m3
d.8.{0210-02 13.00. |damentowe
2 00
9.50 m3 9.500
RAZEM 9.500
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
40 D- Obsluga geodezyjna z inwentaryzacjq powykonawcza kpl
d.9|kalk. wlasna|00.00.
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

.
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa | Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
spe
c.
tec
hn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 D- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha 0.092 8253.66 759.34
d.1.|0121-02 01.0 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
1|analogia 1.01 |wych
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|KNR 2-01 D-  |{Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 650 1.37 890.50
d.1./0126-01 0126- |01.0 |boSci 25 cm za pomocg spycharek
2(02 2.02
3/KNR 2-01 D-  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o |m3 350"0.25 = 22.62 1979.25
d.1.]0203-01 0214- |01.0 |pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku samo- 87.500
2|03 2.02 [chod.samowyladowczymi na odlegloé¢ 2 km
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3629.09
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
4/KNR 2-01 D-  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio  [m3 31 43.88 1360.28
d.2.|10206-04 0214- |02.0 |poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1|04 1.01 |chod.samowyladowczymi na odleglo$¢ 2 km (WY-
KOP Z TRANSPORTEM NA SKEADOWISKO WY-
KONAWCY)
2.2 WYKONANIE NASYPOW
5|KNR 2-01 D-  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 (m3 40 125.92 5036.80
d.2.|0211-08 0214- |02.0 [m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hal-
2|03 3.01 |dach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZALADUNEK |
TRANSPORT MATERIALU - NASYP)
6|KNR 2-01 D- |Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m [m3 40 11.64 465.60
d.2./0235-01 02.0 |spycharkami w gruncie kat. I-ll (NASYP)
2 3.01
7|/KNR 2-01 D- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- |m3 40 13.11 524.40
d.2./0236-03 z.sz. [02.0 |kie kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2|2.5.2. 9907 3.01
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 7387.08
3 PODBUDOWY .
3.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
8|KNR 2-31 D- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 340+28 = 1.62 596.16
d.3./0103-04 04.0 [pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 368.000
1 1.01 |I-IV (JEZDNIA)
9|KNR 2-31 D-  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 68 1.62 110.16
d.3./0103-04 04.0 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 1.01 |I-IV (CHODNIKI)
10|KNR 2-31 D- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2 65 1.62 105.30
d.3.|/0103-04 04.0 [pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 1.01 |I-IV (MIEJSCA POSTOJOWE)
11|KNR 2-31 D- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza m?2 25 1.62 40.50
d.3./0103-04 04.0 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 1.01 |I-IV (PLYTA ZLEWNA)
3.2 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
12|KNNR 6 0111- |D- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2 68 36.91 2509.88
d.3.|01 04.0 [Rm = 2,50 MPa, warstwa gr.10 cm (CHODNIKI)
2 5.01
13|KNNR 6 0111- |[D-  [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m?2 28 73.82 2066.96
d.3.|01 04.0 |[Rm = 2,50 MPa, warstwa gr.20 cm (JEZDNIA)
2 5.01 |Krotnoéé = 2
14|KNNR 6 0111- |D- [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m?2 25 43.42 1085.50
d.3.|02 04.0 |Rm = 2,50 MPa, warstwa gr.15 cm (PLYTA ZLEW-
2 5.01 [NA)
Razem dzial: PODBUDOWY 6514.46
4 NAWIERZCHNIE
4.1 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
15|KNNR 6 0202- |D- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 15 cm z m2 320 23.48 7513.60
d.4.|08 05.0 |kruszywa roz$cielanego mechanicznie (JEZDNIA)
1 1.03
16/KNNR 6 0202- |[D- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 15 cm z m?2 65 23.48 1526.20
d.4.|08 05.0 |kruszywa rozscielanego mechanicznie (MIEJSCA
1 1.03 |POSTOJOWE)
17|KNNR 6 0202- |D- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z m2 340 11.90 4046.00
d.4.|01 05.0 |kruszywa rozécielanego recznie (JEZDNIA)
1 1.03
18|/KNNR 6 0202- |D- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z m2 65 11.90 773.50
d.4.|01 05.0 |kruszywa rozscietanego recznie (MIEJSCA POSTO-
1 1.03 |JOWE)
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4.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
19|KNNR 6 0502- |D- |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 [m?2 28 135.39 3790.92
d.4./03 05.0 |cm szara na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
2 3.23 |pelnieniem spoin piaskiem (JEZDNIA)
a
20|/KNNR 6 0502- [D- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m2 68 131.55 8945.40
d.4./03 05.0 [SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-
2 3.23 |nieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
a
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 26595.62
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
21|/KNNR 1 0501- [D- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  |mz2 400 4.20 1680.00
d.5./01 06.0 [kat.I-llI
1 1.01
22|KNR 2-01 D-  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy |m2 100 23.23 2323.00
d.5.]0510-01 0510- |06.0 |humusu 10 cm (POBOCZA | OPASKI GRUNTOWE)
1102 1.01
23|KNR 2-01 D- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy |m?2 300 23.23 6969.00
d.5.|10510-01 0510- |06.0 |humusu 10 cm (TEREN NIEUTWARDZONY W LI-
1]02 1.01 [INIACH ROZGRANICZAJACYCH)
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE 10972.00
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
6.1 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
24/KNNR 6 0701- |D- [Wykonanie odbojowych barier rurowych, ochronnych |m 2 606.11 1212.22
d.6./03 07.0 [segmentowych ze stali nierdzewnej o wys. min 30 cm
1|analogia 6.02
Razem dzial: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO 1212.22
7 ELEMENTY ULIC
71 KRAWEZNIKI BETONOWE
25|KNR 2-31 D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZ- |m3 6*0.09 = 659.01 355.87
d.7./0402-04 08.0 |NIK 15x22 CM NAJAZDOWY) 0.540
1 1.01
26|KNR 2-31 D- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 |m 6 59.64 357.84
d.7./0403-03 08.0 |cm NAJAZDOWY na podsypce cementowo-piasko-
1]analogia 1.01 |wej
27|KNR 2-31 D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZ- [m3 27%0.09 = 659.01 1601.39
d.7./0402-04 08.0 [NIK 15x30 CM) 2.430
1 1.01
28|KNR 2-31 D- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 27 59.64 1610.28
d.7./0403-03 08.0 |cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1 1.01
29|KNR 2-31 D- |ktawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK |m3 22*0.07 = 659.01 1014.88
d.7.|0402-04 08.0 |12x25 CM) 1.540
1 1.01
30|KNR 2-31 D- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 22 54.04 1188.88
d.7.|0403-05 08.0 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 1.01
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
31|KNR 2-31 D- |kawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE |m3 45*0.05 = 659.01 1482.77
d.7.|0402-04 08.0 |IBETONOWE 8X30 CM) 2.250
2 3.01
32|KNR 2-31 D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 45 38.43 1729.35
d.7.10407-05 08.0 [ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin za-
2 3.01 |prawa cementowg
Razem dzial: ELEMENTY ULIC 9341.26
8 ROBOTY INNE
8.1 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
33|KNR 2-21 D-  |kawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpo- |szt 8 1166.15 9329.20
d.8.|0607-01 10.0 |ry zelbetowe (4 komplety lawek)
1 1.02
34|KNR 2-21 D- |kawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudo- |szt 4 417.00 1668.00
d.8.|10607-02 10.0 |wa drewniana siedzeniowa (4 komplety tawek)
1 1.02
8.2 PLYTA ZLEWNA
35|KNR 2-33 M- |Deskowanie formami stalowymi - podpory masywne |mz2 12 463.37 5560.44
d.8./0206-01 13.0
2 0.00
36|KNP 02 0708- |M- |lzolacja pod posadzki z papy na sucho - jedna warst- {m2 25 19.01 475.25
d.8./03.03 13.0 |wa na sucho z posmarowaniem zakiadéw z grzaniem
2|analogia 0.00 |lepiku
-Fe
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢é
spe
c.
tec
hn.
37|KNR 2-33 M- |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty kg 535 9.23 4938.05
d.8./0207-01 12.0 |podpér - prety o $r. do 14 mm
2 0.00
38|KNR 2-33 M- [Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do |kg 535 8.17 4370.95
d.8./0208-01 12.0 |14 mm
2 0.00
39/KNR 2-33 M- |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - |m3 9.50 495.69 4709.06
d.8./0210-02 13.0 [stopy,plyty i tawy fundamentowe
2 0.00
Razem dzial: ROBOTY INNE 31050.95
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
40 D- |Obsluga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg |kpl 1 900.00 900.00
d.9|kalk. wlasna |00.0
0.00
Razem dzial: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 900.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 97602.68
Podatek VAT 22448.62
120051.30

Ogolem wartos$¢ kosztorysowa robot

Slownie: sto dwadziescia tysiecy piec¢dziesiat jeden i 30/100 zi

-8-
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto$¢é Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | I pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3629.09 3.02%
1.1 1-1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE 759.34 0.63%
1.2 2-3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DAR- 2869.75 2.39%
NINY
2 4-7 ROBOTY ZIEMNE 7387.08 6.15%
2.1 4-4 WYKONANIE WYKOPOW W GRUN- 1360.28 1.13%
TACH NIESKALISTYCH
2.2 5-7 WYKONANIE NASYPOW 6026.80 5.02%
3 8-14 PODBUDOWY 6514.46 5.43%
3.1 8-11 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE 852.12 0.71%
PODLOZA
3.2 12-14 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZO- 5662.34 4.72%
WANEGO CEMENTEM
4 15-20 NAWIERZCHNIE 26595.62 22.15%
4.1 15-18 NAWIERZCHNIA ZWIROWA 13859.30 11.54%
4.2 19-20 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOST- 12736.32 10.61%
KI BETONOWEJ
5 21-23 ROBOTY WYKONCZENIOWE 10972.00 9.14%
5.1 21-23 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE 10972.00 9.14%
SKARP
6 24-24 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU- 1212.22 1.01%
CHU DROGOWEGO
6.1 24-24 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE 1212.22 1.01%
7 25-32 ELEMENTY ULIC 9341.26 7.78%
7.1 25-30 KRAWEZNIKI BETONOWE 6129.14 5.11%
7.2 31-32 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE 3212.12 2.68%
8 33-39 ROBOTY INNE 31050.95 25.86%
8.1 33-34 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 10997.20 9.16%
8.2 35-39 PLYTA ZLEWNA 20053.75 16.70%
9 40-40 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 900.00 0.75%
RAZEM netto 97602.68 81.30%
VAT 22448.62 18.70%
Razem brutto 120051.30 100.00
%
Ogolem warto$¢ kosztorysowa robot 120051.30
W tym:
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 97602.68
Podatek VAT 22448.62

Slownie: sto dwadzie$cia tysiecy piecdziesiat jeden i 30/100 zi

-9-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Naklad Cena Koszt llos¢ Wartos$é
spe jedn. jedn. jedn.
c.
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1]KNR 2-01 D-  |Roboty pomiarowe przy powierzchnio-| ha 0.092
d.1.1]0121-02 01.01 |wych robotach ziemnych - koryta pod
analogia .01 |nawierzchnie placéw postojowych
-- Robocizna --
999 157.8*0.955= r-g 150.6990 26.18(3945.2998
2
-- Materialy --
3951300 slupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0400 668.50| 26.74000
3951303 slupki drewniane iglaste §r.120mm m3 0.1600 668.50| 106.96000
1120709 drut stalowy okragly miekki ér. 0.5mm | kg 18.0000 18.00| 324.00000
-- Sprzgt --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.3000 70.05| 161.11500
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 4106.4148(2755.4043
2 5
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 6861.8191| 892.03649
7
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 457.70000| 42.10840
Razem pozycja 1 8253.6600 0.092 759.34
0

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

2
2|KNR 2-01 D-  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 650
2

d.1.2{0126-01 01.02 |(humusu) o grubosci 25 cm za pomo-
0126-02 .02 |ca spycharek
-- Robocizna --
999 (0.0055+2*0.0019=0.0093)*0.955= r-g 0.0089 26.18| 0.23253
-- Sprzet --
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0041 120.18| 0.49274
KM)
0.0025+2*0.0008=0.0041=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 0.72527| 0.48666
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.21193| 0.15755
Razem pozycja 2 1.37000 650.000 890.50
3|KNR 2-01 D-  |Roboty ziemne wykon.koparkami m3 350*0.25 =
d.1.2/0203-01 01.02|przedsigbiernymi o poj.lyzki 1.20 m3 87.500

0214-03 .02 |w gr.kat.I-ll z transp.urobku samo-
chod.samowyladowczymi na odleg-

lodé 2 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0744 26.18| 1.94779
-- Sprzet --
11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0.0215 144.41| 3.10482
39814 samochéd samowyladowczy 15-20t | m-g 0.0585 118.45| 6.92933
0.0477+2*0.0054=0.0585=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 11.98194| 8.03988
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 20.02182| 2.60284
Razem pozycja 3 22.62000 87.500| 1979.25
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
4/KNR2-01 |D- |Roboty ziemne wykon.koparkami pod-| m3 31
d.2.1|0206-04 02.01 |siebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w

0214-04 .01 |gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na od-
legtos¢ 2 km (WYKOP Z TRANS-

PORTEM NA SKEADOWISKO WY-
KONAWCY)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1622 26.18| 4.24640
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0461 120.54| 5.55689
39812 samochod samowyladowcezy 5-10 t m-g 0.1257 106.90| 13.43733

0.1043+2*0.0107=0.1257=

-10-

Norma PRO Wersija 4.29 Licencija: 23664 dla Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Naklad Cena Koszt llosé Wartos¢
spe jedn. jedn. jedn.
c.
tech
n.
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 23.24062| 15.59445
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 38.83507| 5.04855
Razem pozycja 4 43.88000 31.000{ 1360.28
2.2 WYKONANIE NASYPOW
5|KNR2-01 |D- |Roboty ziemne wyk.koparkami przed- | m3 40
d.2.2|/0211-08 02.03 |siebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
0214-03 .01 |uprzednio zmagazynowanej w hal-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowyladowczymi na odl.10
km (ZAKUP, ZALADUNEK | TRANS-
PORT MATERIALU - NASYP)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0380 26.18| 0.99484
-- Materialy --
1602199 Pospélki do betonéw m3 1.0000 49.40| 49.40000
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0431 120.54| 5.19527
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0274 98.55| 2.70027
KM)
39812 samochéd samowyladowczy 5-10 t m-g 0.2734 106.90| 29.22646
0.1006+18*0.0096=0.2734=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 38.11684| 25.57640
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 63.69324| 8.28012
Koszty zakupu od (M) % 9.20 49.40000| 4.54480
Razem pozycja 5 125.92000 40.000] 5036.80
6/KNR 2-01 D- |Formowanie i zaggszczanie nasypdw | m3 40
d.2.2{0235-01 02.03 |0 wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
.01 |cie kat. I-Il (NASYP)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0725 26.18| 1.89805
-- Sprzet --
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0433 98.55| 4.26722
KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 6.16527| 4.13689
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 10.30216) 1.33928
Razem pozycja 6 11.64000 40.000 465.60
7|KNR 2-01 D- |Zageszczenie nasypéw zageszczar- | m3 40
d.2.2/0236-03 02.03|kami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik
z.sz.25.2. |.01 |zageszczeniaJs = 0.98
9907
-- Robocizna --
999 0.1022*1.57= r-g 0.1605 26.18| 4.20069
-- Sprzet --
12522 zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.0487 56.39| 2.74450
100 m3/h
0.031*1.57=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 6.94519) 4.66022
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 11.60541| 1.50871
Razem pozycja 7 13.11000 40.000 524.40
3 PODBUDOWY
3.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
8|KNR 2-31 D-  |Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2 340+28 =
d.3.1/0103-04 04.01 |czenie podloza pod warstwy konstruk- 368.000
.01 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(JEZDNIA)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 26.18| 0.07330
-- Materialy --
3930099 woda m3 0.0050 5.77| 0.02885
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 88.89| 0.38223




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Naktad Cena Koszt llosé Wartosé
spe jedn. jedn. jedn.
c.
tech
n.
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039 98.55| 0.38435
KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 0.83988| 0.56356
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.40344| 0.18244
Koszty zakupu od (M) % 9.20 0.02885| 0.00265
Razem pozycja 8 1.62000 368.000 596.16
9/KNR 2-31 D-  [Mechaniczne profilowanie i zagesz- m?2 68
d.3.1/0103-04 04.01 |czenie podloza pod warstwy konstruk-
.01 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(CHODNIKI)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 26.18| 0.07330
-- Materialy --
3930099 woda m3 0.0050 5.77| 0.02885
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 88.89| 0.38223
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039 98.55| 0.38435
KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 0.83988| 0.56356
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.40344| 0.18244
Koszty zakupu od (M) % 9.20 0.02885| 0.00265
Razem pozycja 9 1.62000 68.000 110.16
10|KNR 2-31 D-  |Mechaniczne profilowanie i zagesz- m?2 65
d.3.1|0103-04 04.01|czenie podioza pod warstwy konstruk-
.01 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(MIEJSCA POSTOJOWE)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 26.18| 0.07330
-- Materialy --
3930099 woda m3 0.0050 5.77) 0.02885
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 88.89| 0.38223
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039 98.55| 0.38435
KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 0.83988| 0.56356
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.40344| 0.18244
Koszty zakupu od (M) % 9.20 0.02885| 0.00265
Razem pozycja 10 1.62000 65.000 105.30
11|KNR 2-31 D-  |Mechaniczne profilowanie i zagesz- m?2 25
d.3.1{0103-04 04.01 |czenie podioza pod warstwy konstruk-
.01 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(PLYTA ZLEWNA)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 26.18| 0.07330
-- Materialy --
3930099 woda m3 0.0050 5.77| 0.02885
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 88.89| 0.38223
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039 98.55| 0.38435
KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 0.83988| 0.56356
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.40344| 0.18244
Koszty zakupu od (M) % 9.20 0.02885| 0.00265
Razem pozycja 11 1.62000 25.000 40.50
3.2 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
12|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 68
d.3.2|0111-01 04.05|cementem o Rm = 2,50 MPa, warst-
.01 |wagr.10 cm (CHODNIKI)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2160 26.18| 5.65488
-- Materialy --
=42 =
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Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Nakiad Cena Koszt llos¢ Wartosé
spe jedn. jedn. jedn.
c.
tech
n.
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do- | t 0.0202 527.31| 10.67275
datkéw
2600810 krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.0005 1043.25| 0.52163
1602299 pospélka m3 0.0307 49.40, 1.51658
1601799 piasek m3 0.0412 45.00| 1.85400
3930099 woda m3 0.0900 5.77| 0.51930
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 15.08/ 0.03017
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0036 126.83| 0.45659
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0228 63.86] 1.45601
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0228 125.57| 2.86300
ny
51121 mieszarka do stabilizacji gruntu do- m-g 0.0228 5.72| 0.13042
czepna (bez ciggnika) szerokosci 1,9-
23m
13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0254 9.68/ 0.24587
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 10.80677| 7.25134
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 18.05811| 2.34756
Koszty zakupu od (M) % 9.20 15.11443| 1.39053
Razem pozycja 12 36.91000 68.000) 2509.88
13|KNNR 6 D-  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 28
d.3.2/0111-01 04.05|cementem o Rm = 2,50 MPa, warst-
.01 |wagr.20 cm (JEZDNIA)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.216*2= r-g 0.4320 26.18| 11.30976
-- Materialy --
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do- | t 0.0405 527.31| 21.34551
datkéw
0.02024*2=
2600810 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.0010 1043.25| 1.04325
0.0005*2=
1602299 pospolka m3 0.0614 49.40| 3.03316
0.0307*2=
1601799 piasek m3 0.0824 45.00{ 3.70800
0.0412*2=
3930099 woda m3 0.1800 5.77| 1.03860
0.09*2=
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 30.17| 0.06034
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0072 126.83| 0.91318
0.0036*2=
39413 ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0456 63.86] 2.91202
0.0228*2=
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0456 1256.567| 5.72599
ny
0.0228*2=
51121 mieszarka do stabilizacji gruntu do- m-g 0.0456 6.72| 0.26083
czepna (bez ciggnika) szerokosci 1,9-
23m
0.0228*2=
13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0508 9.68) 0.49174
0.0254*2=
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 21.61352| 14.50267
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 36.11619| 4.69511
Koszty zakupu od (M) % 9.20 30.22886| 2.78106
Razem pozycja 13 73.82000 28.000{ 2066.96
14|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 25
d.3.2|0111-02 04.05|cementem o Rm = 2,50 MPa, warst-
.01 |wagr.15cm (PLYTA ZLEWNA)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510 26.18| 6.57118
-- Materialy --
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do- | t 0.0253 527.31| 13.33567
datkow
2600810 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.0005 1043.25| 0.52163
1602299 pospélka m3 0.0512 49.40| 2.52928
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Nakiad Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spe jedn. jedn. jedn.
c.
tech
n.
1601799 piasek m3 0.0412 45.00 1.85400
3930099 woda m3 0.1000 5.77| 0.57700
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 18.82| 0.03764
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m- 0.0036 126.83| 0.45659
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0246 63.86| 1.57096
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0246 125.57| 3.08902
ny
51121 mieszarka do stabilizacji gruntu do- m-g 0.0246 5.72| 0.14071
czepna (bez ciggnika) szerokosci 1,9-
23m
13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0269 9.68/ 0.26039
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 12.08885| 8.11162
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 20.20047| 2.62606
Koszty zakupu od (M) % 9.20 18.85522| 1.73468
Razem pozycja 14 43.42000 25.000| 1085.50
4 NAWIERZCHNIE
4.1 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
15|KNNR 6 D-  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna| m2 320
d.4.1/0202-08 05.01|gr. 15 cm z kruszywa rozécielanego
.03 |mechanicznie (JEZDNIA)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0625 26.18| 1.63625
-- Materialy --
1640399 glina budowlana m3 0.0271 46.99| 1.27343
1601799 piasek m3 0.0543 45.00] 2.44350
1602699 2wir m3 0.1350 54.42| 7.34670
3930099 woda m3 0.0160 5.77| 0.09232
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 11.16| 0.02231
-- Sprzet --
13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0181 9.68| 0.17521
39116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.0181 59.75| 1.08148
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0182 126.83| 2.30831
11613 réwniarka samojezdna 88 kW m-g 0.0058 132.67| 0.76949
(120KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 5.97074| 4.00636
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 9.97710| 1.29702
Koszty zakupu od (M) % 9.20 11.17826| 1.02840
Razem pozycja 15 23.48000 320.000| 7513.60
16|KNNR 6 D-  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna| m2 65
d.4.1/0202-08 05.01|gr. 15 cm z kruszywa rozécielanego
.03 |mechanicznie (MIEJSCA POSTOJO-
WE)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0625 26.18| 1.63625
-- Materialy --
1640399 glina budowlana m3 0.0271 46.99| 1.27343
1601799 piasek m3 0.0543 45.00| 2.44350
1602699 2wir m3 0.1350 54.42| 7.34670
3930099 woda m3 0.0160 5.77| 0.09232
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 11.16| 0.02231
-- Sprzet --
13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0181 9.68/ 0.17521
39116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.0181 59.75| 1.08148
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0182 126.83| 2.30831
11613 réwniarka samojezdna 88 kW m-g 0.0058 132.67| 0.76949
(120KM) ‘
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 5.97074| 4.00636
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 9.97710| 1.29702
Koszty zakupu od (M) % 9.20 11.17826| 1.02840
Razem pozycja 16 23.48000 65.000{ 1526.20
17|KNNR 6 D-  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna | m2 340
d.4.1/0202-01 05.01|gr. 10 cm z kruszywa rozécielanego
.03 |recznie (JEZDNIA)
14 -
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c.
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-- Robocizna --
999 r-g 0.0367 26.18| 0.96081
-- Materialy --
1602299 pospélka m3 0.1230 49.40| 6.07620
3930099 woda m3 0.0100 5.77| 0.05770
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 6.13| 0.01227
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0141 126.83 1.78830
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 2.74911 1.84465
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 4.59376| 0.59719
Koszty zakupu od (M) % 9.20 6.14617| 0.56545
Razem pozycja 17 11.90000 340.000] 4046.00
18|KNNR 6 D-  |[Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna | m2 65
d.4.1|0202-01 05.01|gr. 10 cm z kruszywa rozécielanego
.03 |recznie (MIEJSCA POSTOJOWE)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0367 26.18| 0.96081
-- Materialy --
1602299 pospélka m3 0.1230 49.40, 6.07620
3930099 woda m3 0.0100 5.77| 0.05770
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 6.13| 0.01227
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0141 126.83 1.78830
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 2.74911| 1.84465
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 4.59376| 0.59719
Koszty zakupu od (M) % 9.20 6.14617| 0.56545
Razem pozycja 18 11.90000 65.000 773.50
4.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
19|KNNR 6 D- |[Nawierzchnia z kostki brukowej beto- | m2 28
d.4.2|0502-03 05.03 {nowej grubosci 8 cm szara na pod-
.23a |sypce cementowo-piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem (JEZDNIA)
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300 26.18| 32.20140
-- Materialy --
2222012 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m2 1.0200 56.02| 56.12040
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0818 49.40| 4.04092
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do- | t 0.0117 527.31| 6.16953
datkéw
3930099 woda m3 0.0270 5.77| 0.15579
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 66.49| 0.13297
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 7.49| 0.97370
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 33.17510 22.26049
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 55.43559| 7.20663
Koszty zakupu od (M) % 9.20 66.61961| 6.12900
Razem pozycja 19 135.39000 28.000{ 3790.92
20|KNNR 6 D-  |Chodniki z kostki brukowej betonowej | m2 68
d.4.2/0502-03 05.03|grubosci 8 cm SZARA na podsypce
.23a |cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem (CHODNIK)
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300 26.18| 32.20140
-- Materialy --
2222011 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m2 1.0200 51.58| 52.61160
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0818 49.40| 4.04092
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do- | t 0.0117 527.31| 6.16953
datkéw
3930099 woda m3 0.0270 5.77| 0.15579
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 62.98| 0.12596
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-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 7.49] 0.97370
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 33.17510{ 22.26049
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 55.43559| 7.20663
Koszty zakupu od (M) % 9.20 63.10380| 5.80555
Razem pozycja 20 131.55000 68.000/ 8945.40
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
21|KNNR 1 D-  |Reczne plantowanie powierzchni m?2 400
d.5.1{0501-01 06.01|gruntu rodzimego kat.I-1lI
.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850 26.18]  2.22530
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 2.22530| 1.49318
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 3.71848| 0.48340
Razem pozycja 21 4.20000 400.000{ 1680.00
22|KNR 2-01 D- Humusowanie skarp z obsianiem przy| m2 100
d.5.1/0510-01 06.01|grub.warstwy humusu 10 cm (POBO-
0510-02 .01 |CZA | OPASKI GRUNTOWE)
-- Robocizna --
999 (0.258+1*0.17=0.428)*0.955= r-g 0.4087 26.18| 10.70081
-- Materialy --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.1040 24.50| 2.54800
0.052+1*0.052=0.104=
3990710 nasiona traw kg 0.0120 18.50/ 0.22200
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 10.70081| 7.18024
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 17.88105| 2.32454
Koszty zakupu od (M) % 9.20 2.77000, 0.25484
Razem pozycja 22 23.23000 100.000] 2323.00
23|[KNR 2-01 |D- |Humusowanie skarp z obsianiem przy| m?2 300
d.5.1]0510-01 06.01|grub.warstwy humusu 10 cm (TEREN
0510-02 .01 |NIEUTWARDZONY W LINIACH
ROZGRANICZAJACYCH)
-- Robocizna --
999 (0.258+1*0.17=0.428)*0.955= r-g 0.4087 26.18| 10.70081
-- Materialy --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.1040 24.50| 2.54800
0.052+1*0.052=0.104=
3990710 nasiona traw kg 0.0120 18.50] 0.22200
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 10.70081| 7.18024
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 17.88105| 2.32454
Koszty zakupu od (M) % 9.20 2.77000, 0.25484
Razem pozycja 23 23.23000 300.000{ 6969.00
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
6.1 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
24|KNNR 6 D-  |Wykonanie odbojowych barier ruro- m 2
d.6.1|0701-03 07.06|wych, ochronnych segmentowych ze
analogia .02 |stali nierdzewnej o wys. min 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.4800 26.18| 38.74640
-- Materialy --
5000120 rury stalowe bez szwu $r. 38,0 mm kg 5.1900 33.58| 174.28020
5000220 rury stalowe bez szwu $ér. 60,3 mm kg 5.2000 39.74| 206.64800
1323810 slupki z rur stalowych dlugosci 1,60 m| kg 5.9400 17.87| 106.14780
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 487.08] 0.97416
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 38.74640| 25.99883
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 64.74523| 8.41688
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 488.05016| 44.90061
Razem pozycja 24 606.11000 2.000f 1212.22
7 ELEMENTY ULIC
71 KRAWEZNIKI BETONOWE
25|[KNR2-31 [D- |kawa pod krawezniki betonowa z opo-| m3 6*0.09 =
d.7.1]0402-04 08.01|rem (KRAWEZNIK 15x22 CM NAJAZ- 0.540
.01 |DOWY)
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-- Robocizna --
999 9.02*0.6=5.412= r-g 5.4120 26.18| 141.68616
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0.0400 779.08| 31.16320
1601899 piasek m3 0.2700 45.00{ 12.15000
3930099 woda m3 0.4700 577 271190
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 46.02| 0.23009
M4)
2370699 mieszanka betonowa' m3 1.0400 300.23| 312.23920
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 141.68616| 95.07141
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 236.75757| 30.77848
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 358.49439| 32.98148
Razem pozycja 25 659.01000 0.540 355.87
26|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wy- | m 6
d.7.1/0403-03 08.01|miarach 15x22 cm NAJAZDOWY na
analogia .01 |podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290 26.18| 11.23122
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x22 | m 1.0200 31.73| 32.36460
cm
1601899 piasek m3 0.0127 45.00 0.57150
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do- | t 0.0039 527.31| 2.05651
datkéw
3930099 woda m3 0.0042 5.77| 0.02423
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 35.02| 0.17509
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 11.23122| 7.53615
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 18.76737| 2.43976
Koszty zakupu od (M) % 9.20 35.19193| 3.23766
Razem pozycija 26 59.64000 6.000 357.84
27|KNR2-31 |D-  |tawa pod krawezniki betonowa z opo-| m3 27*0.09 =
d.7.1]0402-04 08.01|rem (KRAWEZNIK 15x30 CM) 2.430
.01
-- Robocizna --
999 9.02*0.6=5.412= r-g 5.4120 26.18| 141.68616
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0.0400 779.08| 31.16320
1601899 piasek m3 0.2700 45.00{ 12.15000
3930099 woda m3 0.4700 577 271190
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 46.02| 0.23012
M4)
2370699 mieszanka betonowa' m3 1.0400 300.23| 312.23920
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 141.68616| 95.07141
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 236.75757| 30.77848
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 358.49442| 32.98149
Razem pozycija 27 659.01000 2.430, 1601.39
28|KNR 2-31 D-  |Krawezniki betonowe wystajagce o wy-| m 27
d.7.1|0403-03 08.01|miarach 15x30 cm na podsypce ce-
.01 |mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290 26.18| 11.23122
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.0200 31.73| 32.36460
cm .
1601899 piasek m3 0.0127 45.00 0.57150
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do- | t 0.0039 527.31| 2.05651
datkéw
3930099 woda m3 0.0042 5.77| 0.02423
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 35.02| 0.17508
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 11.23122| 7.53615
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 18.76737| 2.43976
Koszty zakupu od (M) % 9.20 35.19192| 3.23766
Razem pozycja 28 59.64000 27.000 1610.28
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29/KNR 2-31 D- |kawa pod krawezniki betonowa z opo-| m3 22*0.07 =
d.7.1|0402-04 08.01 |rem (OPORNIK 12x25 CM) 1.540
.01
-- Robocizna --
999 9.02*0.6=5.412= r-g 5.4120 26.18| 141.68616
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0.0400 779.08| 31.16320
1601899 piasek m3 0.2700 45.00] 12.15000
3930099 woda m3 0.4700 577 271190
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 46.03| 0.23013
M4)
2370699 mieszanka betonowa' m3 1.0400 300.23] 312.23920
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 141.68616| 95.07141
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 236.75757| 30.77848
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 358.49443| 32.98149
Razem pozycja 29 659.01000 1.540, 1014.88
30|KNR 2-31 D-  |Krawezniki betonowe wtopione owy- | m 22
d.7.1/0403-05 08.01|miarach 12x25 cm na podsypce ce-
.01 |mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3255 26.18| 8.52159
-- Materialy --
2223011 krawezniki drogowe betonowe 12x25 | m 1.0200 31.73| 32.36460
cm
1601899 piasek m3 0.0111 45.00| 0.49950
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0032 527.31| 1.68739
kéw 35
3930000 woda m3 0.0041 5.77| 0.02366
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 34.58| 0.17288
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 8.52159| 5.71799
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 14.23958| 1.85115
Koszty zakupu od (M) % 9.20 34.74803| 3.19682
Razem pozycja 30 54.04000 22,000/ 1188.88
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
31|KNR 2-31 D- |tawa pod krawezniki betonowa z opo-| m3 45*0.05 =
d.7.2|0402-04 08.03 {rem (OBRZEZE BETONOWE 8X30 2.250
.01 |CM)
-- Robocizna --
999 9.02*0.6=5.412= r-g 5.4120 26.18| 141.68616
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0.0400 779.08| 31.16320
1601899 piasek m3 0.2700 45.00{ 12.15000
3930099 woda m3 0.4700 5.77| 2.71190
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 46.03| 0.23013
M4)
2370699 mieszanka betonowa' m3 1.0400 300.23| 312.23920
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 141.68616| 95.07141
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 236.75757| 30.77848
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 358.49443| 32.98149
Razem pozycja 31 659.01000 2.250, 1482.77
32|KNR 2-31 D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 | m 45
d.7.2|0407-05 08.03|cm na podsypce cementowo-piasko-
.01 |wej z wypelnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 26.18| 7.25448
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200 21.02| 21.44040
1601899 piasek m3 0.0055 45.00] 0.24750
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do- | t 0.0016 527.31| 0.84370
datkéw
3930099 woda m3 0.0014 5.77| 0.00808
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000 22.54| 0.11270
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 7.25448| 4.86776
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Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 12.12224| 1.57589
Koszty zakupu od (M) % 9.20 22.65238| 2.08402
Razem pozycja 32 38.43000 45.000{ 1729.35
8 ROBOTY INNE
8.1 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
33|[KNR2-21 |D-  |kawki parkowe z prefabrykatéw zelbe-| szt 8
d.8.1]0607-01 10.01 [towych - podpory zelbetowe (4 komp-
.02 |lety tawek)
-- Robocizna --
999 5.06*0.955= r-g 4.8323 26.18| 126.50961
-- Materialy --
221015 podpory Zelbetowe szt. 1.5000 566.10| 849.15000
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 126.50961| 84.88795
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 211.39756| 27.48168
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 849.15000| 78.12180
Razem pozycja 33 1166.1500 8.000f 9329.20
0
34/KNR2-21 |D- |tawki parkowe z prefabrykatow zelbe-| szt 4
d.8.1/0607-02 10.01 |towych - obudowa drewniana siedze-
.02 |niowa (4 komplety fawek)
-- Robocizna --
999 6.6*0.955= r-g 6.3030 26.18| 165.01254
-- Materialy --
2641900 laty iglaste nasycone KLII m3 0.0800 1206.75| 96.54000
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 165.01254| 110.72341
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 275.73595| 35.84567
Koszty zakupu od (M) % 9.20 96.54000| 8.88168
Razem pozycija 34 417.00000 4.000f 1668.00
8.2 PLYTA ZLEWNA
35|KNR2-33 |M- |Deskowanie formami stalowymi - pod-| m?2 12
d.8.2/0206-01 13.00 |pory masywne
.00
-- Robocizna --
999 r-g 4.6110 26.18| 120.71598
-- Materialy --
2600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0043 895.32| 3.80511
1330299 elektrody 100 szt. kpl. 0.0434 13.03| 0.56550
2303099 $rodek antyadhezyjny kg 0.0500 15.20| 0.76000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 5.13| 0.10262
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0707 120.34| 8.50804
31000 zuraw do 5t m-g 0.6587 157.00| 103.41590
47999 forma stalowa kpl. m-g 0.6587 9.34| 6.15226
72112 spawarka elektryczna wirujgca 500 A | m-g 0.5007 7.15| 3.58001
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 | 242.37219| 162.63174
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 405.00393| 52.65051
Koszty zakupu od (M) % 9.20 5.23323| 0.48146
Razem pozycja 35 463.37000 12.000{ 5560.44
36|KNP 02 M- |lzolacja pod posadzki z papy na su- m?2 25
d.8.2|0708-03.03 {13.00|cho - jedna warstwa na sucho z po-
analogia .00 [smarowaniem zakladdw z grzaniem
lepiku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 26.18| 3.35104
-- Materialy --
2305043 Papa zgrzew.n/mod.,szkl.podkL.V 60 | m2 1.2500 9.29| 11.61250
S35
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 3.35104| 2.24855
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 5.59959| 0.72795
Koszty zakupu od (M) % 9.20 11.61250; 1.06835
Razem pozycja 36 19.01000 25.000 475.25
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Lp. | Podstawa | Nr Opis jm Naktad Cena Koszt llosé Wartos¢é
spe jedn. jedn. jedn.
c.
tech
n.
37|KNR2-33 M- |Przygotowanie zbrojenia na budowie | kg 535
d.8.2/0207-01 12.00|fundamenty podpér - prety o ér. do 14
.00 |mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0237 26.18|  0.62020
-- Materialy --
1102199 prety okragle do zbrojenia betonu kg 1.0500 6.50| 6.82500
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 6.83| 0.13650
-- Sprzet --
31000 zuraw do 5t m-g 0.00026 157.00{ 0.04082
71251 proéciarka do pretéw automatyczna | m-g 0.0085 7.44| 0.06287
71231 nozyce do pretéw - mechaniczne m-g 0.0085 8.18| 0.06912
elektryczne
71212 gietarka do pretéw mechaniczna m-g 0.0085 8.36/ 0.07064
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 0.86365| 0.57950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.44315| 0.18761
Koszty zakupu od (M) % 9.20 6.96150| 0.64046
Razem pozycja 37 9.23000 535.000{ 4938.05
38|KNR 2-33 |[M- |Montaz zbrojenia fundamenty podpér | kg 535
d.8.2/0208-01 12.00|- prety o ér. do 14 mm
.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.0286 26.18| 0.74980
-- Materialy --
1329099 prefabrykaty zbrojarskie kg 1.0000 5.37| 5.37000
1120699 drut stalowy okragly miekki kg 0.0100 10.23| 0.10230
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 5.47| 0.10945
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0016 120.34| 0.19615
31000 zuraw do 5t m-g 0.00026 157.00{ 0.04082
47999 forma stalowa kpl. m-g 0.0119 9.34| 0.11115
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 1.09792| 0.73671
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 1.83463| 0.23850
Koszty zakupu od (M) % 9.20 5.58175| 0.51352
Razem pozycja 38 8.17000 535.000| 4370.95
39|KNR2-33 |M- |Betonowanie przy uzyciu pompy na m3 9.50
d.8.2|0210-02 13.00 [samochodzie - stopy,plyty i tawy fun-
.00 |damentowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.9797 26.18| 25.64855
-- Materialy --
2379999 beton m3 1.0250 271.09| 277.86725
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 277.87| 5.55735
-- Sprzet --
43420 samochodowa mieszarka transporto- | m-g 0.1757 203.64| 35.77955
wa do betonu
44141 pompa do betonu na samochodzie m- 0.1171 262.19| 30.70245
47999 forma stalowa kpl. m-g 0.1256 9.34| 1.17310
45321 wibrator pograzalny m-g 0.4686 11.31 5.29987
Koszty posrednie od (R, S) % 67.10 98.60352| 66.16296
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.00 | 164.76648| 21.41964
Koszty zakupu od (M) % 9.20 | 283.42460| 26.07506
Razem pozycja 39 495.69000 9.500] 4709.06
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
40 D-  |Obsluga geodezyjna z inwentaryzacjg | kpl 1
d.9/kalk. wlasna [00.00|powykonawcza
.00
Razem pozycja 40 900.00000 1.000 900.00
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 97602.68
Podatek VAT 22448.62
Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot 120051.30

Stownie: sto dwadziescia tysigcy pigédziesiat jeden i 30/100 zi

Norma PRO Wersija 4.29 Licencja: 23664 dla Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka
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