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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie

I. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa drogi gminne;
— ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT magrinz. Grzegorz Giermakowski e

podpis
PROJEKTANT techn. Wojciech Grzesiak e
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkoéw dn. 14.09.2021r.
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
sl Tovieaiaiong

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z péin. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.022004 r.,
w sprawie nadania uprawnief budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacs

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niczbednego do uzyskania uprawnier we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

POUCZENIE [ W
Od decyzji odwolanic nie przysluguje, jednak stroni
niczadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo z!oi&ri
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prc"'gs;'x %
Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji i Pocaty . ¥ g
(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w terminieh, .\\’.\ i
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 §3 i 129 § 2 Kpa). \») iy
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

2001 . * o ODPIS
NIP 525-000-27-12 Fax {0-22) 1-/? V
2 TE T P:28 158 by A0
NIRRT 6 /04 o 19950500

DECYZJA
o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeii
technicznych w budownictyie |

Nﬁ zwdﬁt?m'c & 13 ust3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarid Terenowej i Ochrony
.Sxodovns::fx z ana 2@ lutego 1975 roku w sprawie samodzisliych funkeji tmhrxiozn3;ch
w budowniotwic /Dzieanik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z pd#n. zmiznami/-stwicrdza sie, 2z:

Grzesialk Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodziclng] funksji projektanta

Ifan‘ Grzcsm.k Wojciech upowainiony jest do sporzadzania projektow w zakresic
sicel, instalacii i urzadzed telekomunikacyjnych.

Qtrzymuia:
- zainteresowany
~ala

Potwierdzam zgodnosé
Z oryginatem

gffERAOWNIK DZIALU
Kadr, Zatrydnienio | Plac
2 oo
mgr Halina Gdrecka
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa

w Pruszkowie

4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

i AR
ol s
4 :‘I_'ll.ll 4 rr'\l-l. —t 1.:,\; : g i I E &
71 RS
—‘-"—x":—-—i-: INIYRIEROW
T
B ey

== EUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

0 hurmaia wirghsod e

MAZ-NIA-GME-HEW *

Fan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSK] o numerze ewidencyjnym MATIE D638,/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAW &

jest cotonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsre zaswiadczenie jast waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Iaswindczenie zostalo wygenerowsne elekironiczrie | opatrzons bezpiecznym podpizam elsktroniczngm
weryfiiowanym oy pomooy weinego kwalificowanego cerbyfiketu w dniu 2021-04-27 roku proez:

Fomen Lusis, Freewodréczgoy Rady Mazowisckiej CEregowe] [xhy indynierts Bodosmictss,

Bosdgriin] chwa

godnim art. & ust 3 ultawy & dela 10 000 e mhi ks 0. UL 3000 Wr 130 poc. LAa%0) darm w pastasi
sk onlcnhe] with wmep Tl ety g bwalth e cartyfiualu iy
rehwrtaran i pod vkl goars akoS dee or ¥ v 1 i

* wWer@hedy poprastoid & pinlef du resdim aprnie el g fi | sy i in Ad
mironin Polakin] 1y inbplarde BusScen it www. ptibangsl s b detiifys aky 4 k Okrggose by Inbmlardy
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5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKDA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P83-P8Y-9NV *

Pan WOJCIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DEUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie

Il. CZESC PROJEKTOWA
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

« Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WRI1.7031.69.2020 z dnia 20.07.2020 r.,

* Mapa do celéw projektowych opracowana przez uprawnionego geodete Piotra Bambit

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w sierpniu 2020 r.,

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 470 z pdzniejszymi
zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

»  Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania dokumentacji.

1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej - ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie.

Celem inwestycji jest zageszczenie istniejgcej sieci drog miasta Pruszkowa dla skomunikowania

przylegtych terendéw.

1.1.3. Cel i zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie od Starosty Pruszkowskiego decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, na podstawie ktérej prowadzone bedg roboty budowlane zwigzane z
budowg przedmiotowej ulicy.

Catosciowy zakres dokumentacji obejmuje odcinek ulicy o dlugosci jezdni 95,98 m.
1.2. STAN ISTNIEJACY

1.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy bocznej (siegacza) odchodzacej od ulicy Prusa zlokalizowany jest w
potudniowej czesci Pruszkowa.

Wozdluz analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i jednorodzinna.

Na trasie ulicy wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy, niestanowigce uporzadkowanej zieleni.

1.2.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W chwili obecnej w ciggu ulicy Prusa w Pruszkowie wybudowana jest kanalizacja telekomunikacyjna
Orange Polska, od ktérej wybudowane sg przytgcza do poszczegdlnych budynkéw mieszkalnych.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie

Na podbudowie stupowej elektroenergetycznej wybudowana jest linia kablowa swiattowodowa SMM

miasta Pruszkéw.
1.3.CZESC TECHNICZNA

1.3.1.Przebudowa i budowa rurociggu kablowego
Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej SMM miasta Pruszkéw kolidujacej budowa ulicy Bocznej w
Pruszkowie pokazano na rys. nr 2. Roboty zwigzane z budowg rurociggu telekomunikacyjnego
prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi Orange Polska S.A.:
» ZN-OPL-004/15 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
e ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania”,
« ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania”.
Wykonawca powinien zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT.
W celu usuniecia kolizji z projektowang budowa ulicy wybudowany bedzie odcinek rurociggu
kablowego 2-otworowego z rur typu RHDPE 40/3,7 na odcinku pomiedzy projektowanymi stupami
energetycznymi nr SE7 i SE8, do ktérego zostanie przebudowana linia kablowa $wiattowodowa. Pod
jezdniami projektowany rurocigg kablowy nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu RHDPEp
160/9,1.
Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane bedg jako wykop otwarty
wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzgdzenia podziemne lub ich strefy ochronne.
Projektowany rurocigg kablowy utozony bedzie na rzednej -1,10/-1,0m (dolna rzedna/gérna rzedna od
poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowe;j.
Teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci zasypywania wykopu
w sposoéb przywracajacy stan istniejgcego.
Po wybudowaniu, otwory rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ przed przenikaniem ptynéw i gazéw
na stupach energetycznych. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora i Wiasciciela sieci kablowe;j.
Wszystkie projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy zabezpieczajgce

przed ingerencjg oséb nieuprawnionych wyposazone w zamki systemowe.

1.3.2.Przebudowa linii kablowej swiattowodowej SMM Pruszkow

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej Systemu Monitoringu Miejskiego miasta Pruszkow
pokazano na rys. nr 2, zas schemat przebudowy linii kablowej $wiattowodowej na rys. nr 3. Na
kolidujacym odcinku linia kablowa wybudowana jest z kabla $wiattowodowego wielomodowego 8G
podwieszonego na podbudowie stupowej energetyczne;.

Do przebudowy uzy¢ kabla swiattowodowego wielomodowego napowietrznego typu S-XOTKisd
12x50/125. Projektowany kabel podwiesi¢c na istniejgcej i projektowanej podbudowie

elektroenergetycznej na odcinku pomiedzy stupami nr SE1 i SE7 oraz SE8 i SE6, a takze wciggnaé¢ do
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie

projektowanego rurociggu kablowego na odcinku pomiedzy stupami energetycznymi nr E7 i E8
pozostawiajgc na stupach koncowych nr SE1 i SE6 zapasy po minimum 30m kabla liniowego.

Na stupach energetycznych nr SE1 i SE6 otworzy¢ istniejace ztgcza kablowe i wspawac konce kabla
istniejacego w miejsce kabla przeznaczonego do demontazu.

Przy ztgczach kablowych pozostawi¢ zapasy po minimum 30m kabla na projektowanych stelazach
zapasu typu SZ-2, instalowanych na stupach elektrycznych.

Termin przebudowy linii kablowej swiattowodowej nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na
minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

Ze wzgledu na planowang modernizacje sieci kablowej Systemu Monitoringu miejskiego miasta
Pruszkéw przed planowang przebudowa nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z Uzytkownikiem
sposob przebudowy przedmiotowej linii kablowej oraz typ kabla, jaki nalezy zastosowac.

W przypadku braku dostepnosci w przysztosci kabla wielomodowego Wtasciciel sieci kablowej
dopuszcza zamiane na kabel jednomodowy pod warunkiem przebudowania linii na petnym
odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi punktami kamerowymi przy zastosowaniu
mediakonwerterow.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg linii kablowej swiattowodowej prowadzi¢ w godzinach
nocnych 0.00 — 5.00 tak, aby przerwa w transmisji byta jak najkrotsza.

Na przebudowanej linii kablowej wykona¢ pomiary koncowe w petnym zakresie.

Po wybudowaniu linii otwory kanalizacji, w ktérej prowadzona bedzie linia kablowa uszczelni¢ przed
przenikaniem ptynéw i gazow. Wszystkie prace zwigzane z przebudowa linii kablowej nalezy
prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela Uzytkownika.

Po przebudowie Wykonawca winien wykona¢é dokumentacje powykonawczg i przekazaé¢ jg
Wiascicielowi linii kablowe;.

Wysokos¢ zawieszenia przewodoéw telekomunikacyjnych powinna by¢ taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 5m od powierzchni drogi publicznej kotowej i wjazdu do bramy.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa i budowa sieci telekomunikacyjnej nalezy prowadzié¢
zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem przedstawiciela Uzytkownika i Inwestora. Wykonawca
winien wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac¢ ja Wiascicielowi sieci kablowe;j.
Koncowki przewodoéw, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych lub potztagczki, na
wyjsciu ktorych moze pojawi¢ si¢ promieniowanie lasera, powinny byé zaopatrzone znakiem
ostrzegawczym ,,UWAGA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE”. Prace zwigzane z
przebudowa linii kablowych swiattowodowych prowadzi¢ w oparciu 0 norme ZN-OPL-002/96
pt.: “Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.” Ogélne
wymagania techniczne.”

Przy badaniach kabli i urzadzen optotelekomunikacyjnych nalezy zachowaé¢ zasady
bezpieczenstwa okreslone norma PN-91/T-06700 oraz instrukcja TP.S.A. T-01 pt.:

,Odbior i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie

1.3.3.Warunki realizaciji
Catos¢ robdt sieciowych wykonywac zgodnie z zaleceniami norm:
e ZN-OPL-002/96 pt.: ,Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne”,
* ZN-OPL-004/15 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
 ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania”,
« ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania”,
e ZN-OPL-027/96 pt.: ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogoblne wymagania techniczne”.
W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie

2. ZESTAWIENIA

2.1.Zestawienie materialéw do budowy rurociggu kablowego

Lp. Nr normy Wyszczegolnienie llos¢ | Jedn.
1. ZN-OPL-014/15 | Rura RHDPE 40/3,7 80 m
2. ZN-OPL-014/15 | Rura RHDPEp 160/9,1 16 m

2.2.Zestawienie materialow podstawowych do przebudowy linii kablowej swiattowodowej

Lp. Nr normy Wyszczegolnienie llos¢ | Jedn.
1. ZN-OPL-005-2/17 | Kabel $wiattowodowy S-XOTKtsd 12x50/125 290 m
5 ZN-OPL-006/15 Zestaw u§zczelniajacy portu okragtego do ostony 5 kpl.

zlaczowej

3. ZN-OPL-006/15 | Termokurczliwa ostonka spawu 16 szt.
4, ZN-OPL-002/96 | Stelaz zapasu SZ-2 2 kpl.
5. ZN-OPL-022/15 | Przywieszka identyfikacyjna 20 szt.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie

4. RYSUNKI

4.1. Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony
1 Plan orientacyjny 1 16
2 Plan sytuacyjny — sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna SMM 2 17
3 Schemat przebudowy sieci napowietrznej Systemu Monitoringu 3 18
Miejskiego (SMM)
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