n n B I MART PROJEKTOWANIE DROG, ULIC, LOTNISK | LADOWISK

Nazwa BUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ (SIEGACZ)
zamierzenia budowlanego: | ODCHODZACEJ OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE

Nazwa i adres SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN KOLIDUJACA
obiektu budowlanego: Z BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY BOCZNEJ
(SIEGACZA) ODCHODZACEGO OD ULICY PRUSA
W PRUSZKOWIE
Pruszkéw, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:
Dziatki nr: wykaz dziatek podano na stronie tytulowej Projektu Zagospodarowania

Terenu — tom | stanowigcej strone tytutowg Projektu Budowlanego catego
zamierzenia budowlanego

Jednostka ewidencyjna: 142102_1

Inwestor: Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa: ROBIMART Spoétka z o.0.
UI- MeChanikéW 1A |0k3 ( PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa
05-800 Pruszkow B et g R e P
Studium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY T1 5 -06- 2021
Branza: ELEKTRYCZNA ,
e KUK [t02 7] gk
Tom: B [ G T
Zespot projektowy Imi¢ i nazwisko Nr uprawnienn | Specjalnos¢ Data Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 ELEKTRYCZNA | 06.2021 %’/’7
=
OPRACOWUJACY | mgrinz. Mariusz Janiszewski os.z@ <
\_/
Egz. Nr1
Pruszkéw, czerwiec 2021 r.
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
BIURO: NIP: 534-243-57-32
ul. Mechanikéw 1a lok. 3, 05-800 Pruszkéw REGON: 142150590

tel.: (022) 245-34-00 ; fax.: (022) 398 70 91, e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl KRS: 0000344073



Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

I. CZESC PROJEKTOWA

1. OPIS DO PROJEKTU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Warunki usuniecia kolizji - pismo RM/RSz/6101/3449/2021 z dn. 17.05.2021 r.;

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych;

e \Wizja lokalna w terenie;

o Obowigzujgce katalogi i przepisy budowy.
Inwestycja planowana jest w ramach procedury o szczegbélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
Dz. U. z dnia 3 grudnia 2015r. poz. 2031.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych
nN oraz rozbiérka sieci elektroenergetycznych napowietrznych kolidujgcych z planowanag budowsg
ulicy bocznej od ul. B. Prusa w Pruszkowie, gm. m. Pruszkow.

Lokalizacja inwestyciji
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

1.3.STAN ISTNIEJACY

W pasie drogi gminnej - ulicy Bolestawa Prusa w Pruszkowie, w rejonie opracowania,
zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna kemunalna nN oraz oswietlenia ulicznego,
wykonana przewodami AsXSn 4x70+25 + AL35, =zawieszonymi na zerdziach wirowanych
oraz zelbetowych.

Na stupach zamocowane sa oprawy o$wietleniowe z wysiegnikami. Sie¢ komunalna nN zasilana
jest ze stacji transformatorowej nr 01-0415 Pruszkéw Geologia. Sie¢ oswietleniowa zasilana jest z
szafki oswietleniowej zlokalizowanej na stupie sieci nN w Al. Wojska Polskiego.

Z ww. linii, zasilane jest odgatezienie linii napowietrznej w dziatke nr 250 stanowigcg pas. drogowy
drogi gminnej bez nazwy. Odgatezienie wykonane jest przewodami 4x AL35 zamocowanymi na

stupach ZN.
1.4.STAN PROJEKTOWANY

1.4.1. Rozbidrka sieci elektroenergetycznych napowietrznych nN i oswietleniowych
W zwigzku z planowang budowg bocznej ulicy odchodzacej od ul. Prusa w Pruszkowie, planuje
sie rozbiorke sieci napowietrznych nN i o$wietlenia ulicznego, kolidujgcych z ww. inwestycja.
Rozbiérce podlega sie¢ napowietrzna AsXSn 4x70+25 + AL35 na odcinku migdzy punktami Ai Bw
ulicy B. Prusa oraz na odcinku od stupa oznaczonego jako 12 do stupa oznaczonego jako 12.1 w ulicy

bocznej, wraz z ww. stanowiskami stupowymi.

1.4.2. Budowa sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych nN-0,4kV

Stupy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV

W pasie ul. Bolestawa Prusa nalezy posadowi¢ dwa stupy sieci elektroenergetycznej napowietrzne;
nN — stup 122’ typu K E10,5/10 zlokalizowany przed projektowanym skrzyzowaniem oraz 12b’ typu K
E10,5/6 zlokalizowany za projektowanym skrzyzowaniem. Na stupy nalezy przenies¢ i zamocowaé

istn. przewody linii napowietrznej wg zatgczonych rysunkéw projektowych.

W miejsce przeznaczonego do rozbiorki stupa [12.1 zlokalizowanego przy bocznej ulicy, planuje sie
posadowienie stupa K E10,5/10 ozn. jako 12.1°. Na stupie zamocowac¢ przewody 4x AL35 oraz
przytacze kablowe YAKXS 4x35mm? zdjete z rozebranego stupa.

Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN-0.4kV

W miejsce usunietego fragmentu linii napowietrznej w ul. Bolestawa Prusa, w celu potgczenia
istniejgcych fragmentéw sieci napowietrznej, projektuje sie budowe sieci elektroenergetyczne;
kablowej nN tgczacej przewody na proj. stupie 12a’ z przewodami na proj. stupie 12b'.

Nastepnie, w celu zasilenia odgaifezienia sieci napowietrznej, z projektowanego stupa I12b’ nalezy
poprowadzi¢ sie¢ elektroenergetyczng kablowag w pasie planowanej ulicy bocznej do projektowanego

stupa 12.1'.

ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 4
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Kable nalezy uktadac w rowie kablowym linig falistg na gtebokosci h ~ 0,8m na podsypce z piasku
d=10cm, a nastepnie przysypac takg sama warstwg piasku. Catos¢ przykry¢ folig winidurowa 0,5mm
koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabli z istnigjacg infrastrukturg podziemna, pod planowanymi
wjazdami i utwardzeniami, oraz w poblizu drzew kabel ukifada¢ w przepustach z rur ochronnych
gietkich DVK. Korice rur uszczelnic.

Na kablu umieéci¢ oznaczniki, zgodnie z ponizsza tabela:

Typ kabla : YAKXS 4x120mm*
Napiecie znamionowe 0,6/1kV

Uzytkownik kabla: PGE Dystrybucja S.A.
Trasa: 0 | dssiaieeeseismieis

Rok utozenia: 2021

Catos¢ robot powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
1.4.3.0chrona od porazen

Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C

Sie¢ energetyczna nN pracuje w systemie TN-C. Wzdtuz tras wszystkich kabli linii nalezy utozyé

ptaskownik FeZn 25x4. Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetia¢ warunek Ru< 10 Q.

1.4.4. Ochrona od przepie¢
Na projektowanych stupach 122" i 12b’ oraz 12.1' nalezy zainstalowa¢ komplety ogranicznikow

przepie¢ BOP-R 0,5/10. Odgromniki uziemi¢, Ru < 10 Q.

1.4.5. Uwagi koricowe

Catos¢ robét wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach
usuniecia kolizji oraz w uzgodnieniach projektu w RE. Podtgczenie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
migjsca pracy w porozumieniu izazgodg RE. Po zakonczeniu robét wykonaé¢ badania i proby
pomontazowe. Stosowaé materialy zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

ROBIMART SP. Z 0. Q. STRONA 5
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

2. OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobér stupow nN
Stup 12a’ typu K E10,5/10

Puw = 4/PZ + PZ - dopuszczalne obcigzenie stupa

Pu=Ny+Po+ N,

Pz = Ps * Po + Nr

N, = 557 + 140 =697 [daN] - nacigg przewodow

P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

P. = 49 [daN] - cbcigzenie wiatrem stupa

N, = 0 [daN] - warto&¢ naciggu podstawowego przewodow przytgczowych

P,=697 +22 + 0 =719 [daN]

P,=49 + 22+ 0 =71 [daN]

Pu, =V7192 + 712 = 722,5 [daN] < 1000 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato
przekroczone, stup zostat wlasciwie dobrany.

Stup 12b’ typu K E10,5/6

Puw = +/B? + P? - dopuszczalne obcigzenie stupa

Py=Np+ Po+ N,

P,=Ps+ Py + N;

N, = 418 + 105 = 523 [daN] - nacigg przewodow

P, = 0 [daN] - obciazenie wiatrem oprawy

P = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

N, = 0 [daN] - warto$¢ naciggu podstawowego przewodow przytgczowych

P, =523 + 0+ 0 =523 [daN]

P,=49 + 0+ 0 =49 [daN]

P, =v5232+492 = 52529 [daN] < 600 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato
przekroczone, stup zostat wiasciwie dobrany.

Stup 12.1" typu K E10,5/10

Pu = +/ B2 + B? - dopuszczalne obcigzenie stupa

Pu=Np+Ps+ N,

P,=Ps+Ps + N;

N, = 977 [daN] - nacigg przewodow

P, = 0 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

P, = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

N, = 0 [daN] - warto$¢ naciagu podstawowego przewoddw przytgczowych

P, =977 + 0 + 0 = 977 [daN]
P,=49 + 0+ 0 =49 [daN]

P, =V9772 + 492 = 978,23 [daN] < 1000 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato
przekroczone, stup zostat wtasciwie dobrany.

ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 6
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Budowa dregi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

3.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Projektowana sieé elektroenergetyczna kablowa nN-0.4kV

ROBIMART SP. Z 0. O.

PROJEKT WYKONAWCZY

Lp. Materiat llos¢
1. Kabel energetyczny YAKXS 4x120mm°® 134 m
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 78 m
;7 Rura ochronna DVK 110 58 m
4, Dtawica Ek 186/110 18 szt.
5. Folia kalandrowana niebieska 75 m
6. Piasek 4m’
7. Inne drobne materiaty Wg potrzeb
Projektowane stupy sieci nN-0,4kV
PROJ. SLUP NR 122’ TYPU K E10,5/10
WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
1. Zerdz wirowana E10,5/10 1 szt.
2. Ustoj stupa FP11 1 kpl.
3., Hak wieszakowy SOT 39 1 szt.
4, Uchwyt odciggowy S0 34.95 1 szt.
5. Konstrukcja mocna + izolator KM-2 + S-115/2 1 kpl.
6. Zaciski prgdowe aluminiowe Z 3011 6 szt.
7. Uziom szpilkowy Galmar 3 szt.
8. Bednarka FeZn 25x4 10m
9. Ogranicznik przepiet BOP-R 0,5/10 3 szt.
10. Rura ostonowa BE75 3m
11. Uchwyt kabla 4 szt.
12. Uchwyt na rure u7sw 2 szt.
13. Palczatka termokurczliwa 1 szt.
14, Rura termokurczliwa 1 szt.
15. Tasma stalowa z klamerkami W(g potrzeb
PROJ. SLUP NR 12b’ TYPU K E10,5/6
WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
1. Zerdz wirowana E10,5/6 1 szt.
2. Ustéj stupa UP3 + UP2 1 kpl.
3. Hak wieszakowy SOT 39 1 szt
4, Uchwyt odciggowy SO 34.95 1 szt.
5. Konstrukcja mocna + izolator KM-2 + S-115/2 1 kpl.
6. Zaciski pragdowe aluminiowe Z 3011 10 szt.
7. Uziom szpilkowy Galmar 3 szt.
8. Bednarka FeZn 25x4 10m
9. Ogranicznik przepigc BOP-R 0,5/10 3 szt.
10. Rura ostonowa BE75 6 m
11. Uchwyt kabla U1031 4 szt,
12. Uchwyt na rure u7sw 8 szt.
13 Palczatka termokurczliwa 2 szt.
14. Rura termokurczliwa 2 szt.
15. Tasma stalowa z klamerkami Wg potrzeb
STRONA 7




Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

PROJ. SLUP NR 12.1" TYPU K E10,5/10

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
1. Zerdz wirowana E10,5/10 1 szt.
2. Ustdj stupa FP11 1 kpl.
3. Konstrukcja mocna + izolator KM-2 + §-80/2 4 kpl.
4, Zaciski pradowe aluminiowe Z 3011 8 szt.
5: Uziom szpilkowy Galmar 3 szt.
6. Bednarka FeZn 25x4 10m
7. Ogranicznik przepieé BOP-R 0,5/10 3 szt.
8. Rura ostonowa BE75 3m
9. Rura osfonowa BES0 3m
10. Uchwyt kabla u1031 4 szt.
1. Uchwyt na rure u75w 2 szt.
12. Uchwyt na rure usow 2 szt.
13. Palczatka termokurczliwa 2 szt
14. Rura termokurczliwa 2 szt
15. Tasma stalowa z klamerkami Wg potrzeb
Zestawienie materiatow z demontazu
Lp. Materiat llogé
1. Przewdd napowietrzny AsXSn 4x70+25 22m
2 Przewdd napowietrzny AL35 234 m
3. Zerdz E10,5/6 1 szt.
4. Zerdz ZN10 1 szt.
ROBIMART SP. Z Q. O. STRONA 8
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa BUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ (SIEGACZ)
zamierzenia budowlanego: | ODCHODZACEJ OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE

Nazwa i adres SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN KOLIDUJACA
obiektu budowlanego: Z BUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ
(SIEGACZA) ODCHODZACEGO OD ULICY PRUSA
W PRUSZKOWIE
Pruszkow, powiat pruszkowski, wojewodztwo mazowieckie
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:
Dziatki nr: wykaz dziatek podano na stronie tytutowej Projektu Zagospodarowania

Terenu — tom | stanowiacej strone tytutowa Projektu Budowlanego catego
zamierzenia budowlanego

Jednostka ewidencyjna: 142102_1

Inwestor: Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa: ROBIMART Spoétka z o.0.
ul. Mechanikow 1A lok.3
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

4.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow

o wykonanie wykopéw pod proj. kablowe linie nN oraz stupy linii napowietrzne;j,
o ukiadanie kabli w wykopie,

o rozbidrka istniejgcych sieci napowietrznych nN ze stupami,

o zasypanie wykopu,

o montaz i stawianie stupéw energetycznych,

o podigczenie kabli
o przywrdcenie terenu do stanu sprzed inwestycji

o podigczenie budowanych urzgdzen pod napiecie
4.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

o drogi gminne — ul. B. Prusa i ul. bez nazwy

o kontenerowa stacja transformatorowa, sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV

o podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazociggowa

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

o drogi gminne — ul. B. Prusa i ul. bez nazwy

o kontenerowa stacja transformatorowa, sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV

o podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: elekiroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazociggowa

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
o ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
o roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV)
o ryzyko upadku z zerdzi stupa
o kolizja drogowa

4.5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji
robot budowlanych

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

o Prace budowlano-montazowe wykona¢é zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami

i wspdtczesng wiedzg techniczng

ROBIMART SP. Z O. O. STRONA 10
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

o Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

o Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowaéd

o Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

o Podigczenie linii na stupach wykona¢ z zabezpieczonego podnosnika koszowego

o Podtgczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy
wykonaé po wczesniejszym wytgczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia -
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce

o Podigczenie nowo wybudowanych urzadzen elekiroenergetycznych pod napigcie wykonac
po wezesniejszym odbiorze technicznym

o Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie

o Operatorzy obstugujacy podczas budowy Swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany musza posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich
do pracy na tych urzadzeniach.

o Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia rob6t montazowych.

o Zaleca sie wykonywanie potgczenia kabli przytgczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

podpis projektanta

ROBIMART SP.Z 0. O. STRONA 11
PROJEKT WYKONAWCZY



Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

5.RYSUNKI
5.1. Zestawienie rysunkéw
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nrstrony
1 Lokalizacja istn. urzadzen nN i oSwietleniowych 1 13
2 Lokalizacja istn. i proj. urzgdzen nN 2 14
3 Ideowy schemat zasilania proj. urzgdzen nN 3 15
4 | Widok utozenia kabli w wykopie 4 16
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Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadaé linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawierac
nastepujgce dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktadac co 10 m w
trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej
i do ztacza kablowego.

4. Trase kabla uporzadkowac przywracajac
nawierzchnig do stanu sprzed inwestycji.

Rury 2x DVK110
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

I.CZESC FORMALNO-PRAWNA

6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz
z pbzniejszymi zmianami, ze projekt budowlany dot.

»Budowa drogi gminnej - ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie"

»Siec elektroenergetyczna nN kolidujgca z budowa drogi gminnej — ulicy bocznej
(siegacza) odchodzacego od ulicy Prusa w Pruszkowie”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspoéiczesnej

wiedzy techniczne;j.

Z uwagi na zastosowanie w niniejszym opracowaniu rozwigzar typowych, powszechnie stosowanych
w budownictwie, koniecznos¢ dodatkowego sprawdzenia przez projektanta — sprawdzajgcego

nie wystepuje.

podpis projektanta
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

7. ZALACZNIKI

7.1.Zestawienie zalacznikow

Lp. Zalacznik Nr strony
1 Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82 19
2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej 1zby Inzynierow 20
Budownictwa
3 | Warunki usuniecia kolizji - pismo RM/RS2/6101/3449/2021 z dn. 17.05.2021 r.; 21
4 Protokét z narady koordynacyjnej WGN.6630.416.2021 z dn. 24.05.2021r. 25
STRONA 18
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

URZAD Warszawa, dnia 3/]maja 1082

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

St-275/82

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstowie ort. 18 ust. 5 i art. 57 ust 3 ustowy z dnia 24 poidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjo 229) oraz § e

rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Oz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSKI s, Wactawa

magister inZynier elektryk T

29,05,1944 r, Pobratyny ]

urodzony(a) dnia

posiade przygotowanie zoewodowe do petnienia samodzielnej funkcii

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnodci . instalacyyno-inZynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznyeh;

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznychj

YDENTA MIASTA

inz, arch. Eugeniusz Nawreckl
~¢a Bzczelnesn Arehitekta Warszawy

HK/

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

i ® POLSKA
I 2 B A

¢ NIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mismerze weryfilkaoyjmm:

MAZ-EXW-BJ7-Y5E *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW _

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeima 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlunej opatrzene bezpiecznym pe icznym weryfike ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
pod jemn shutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

e 478 oy
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

PGE Dystrybucja S.A.
/q : Oddzial Warszawa
PGE : Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkdw, ul. Waryfiskiego 4/6

I tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucia S.A. e-malil: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkéw, dn.17.05.2021r.
L. dz./ RM/RSz/6101/3449/2021

Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

WARUNKI Nr 32/2021 USUNIECIA KOLIZJ

PGE Dystrybucja S.A. {,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 29-04-2021 r., dotyczacy usuniecia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjgy okresla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzelt  elektroenergetycznych wchodzacych w  sklad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycjy przebudowy
ulicy.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Pruszkéw ul. Prusa dz. nr 181/5, 250.

2.Istniejace urzgdzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wlasnosciag PGE Dystrybucja 5.A.: stup linii napowietrznej niskiego napiecia typu 4xAL.35 mm? (linia
napowietrzna niskiego napiecia typu 4xAL.35 mm? usytuowana w ulicy bocznej od ulicy Prusa
zasilana ze stacji transformatorowej 01-0415 Pruszkéw Geologia).

Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuizyt. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacjl urzgdzen wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Sp6itka umowy usuniecia kolizji 1 pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzer. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujace]) kolizji urzadzen elektroenergetycznych naleiy:

a) przebudowaé/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systemdéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A., w nastepujacym zakresle:
stup linii napowietrzne] niskiego napigcia typu 4xAL.35 mm? przebudowac na linie kablowa:

» Wybudowa¢ stupy z zerdzi wirowanej typu E.

e Istniejacy ling napowietrzng 4xAL.35 mm? nalezy przebudowaé na linie kablowg i
wykona¢ kablem typu YAKXS 4x120 mm?

e istniejgce przylacza przenie$¢ na nowoprojektowane stupy n.n.  Przylacza
napowietrzne nieizolowane oraz przyfacza ulegajace wydiufeniu nalezy wykonaé
przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajacym utrzymanie dotychczasowych
parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25 mm? Nie dopuszcza sig
sztukowania przytaczy napowietrznych. Przytacza kablowe nalezy wykona
przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniajacym utrzymanie dotychczasowych
parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 35 mm? Dopuszcza sie
sztukowanie przytaczy kablowych.

e Istniejgce przytacza przeniesé na nowoprojektowane stupy n.n.  Przylgcza
napowietrzne nieizolowane oraz przylacza ulegajace wydituzeniu nalezy wykonac
przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25 mm? Nie dopuszcza sig

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul, Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego
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sztukowania przylaczy napowietrznych, Przytacza kablowe naledy wykonaé
przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametrow elektrycznych lecz nie mniejszym niz 35 mm? Dopuszcza sie
sztukowanie przylaczy kablowych.

¢ Przebudowe linii odwietleniowej uzgodni¢ z jej wiaécicielem, zdemontowane oprawy
oéwietleniowe bedace wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A, zwrdcié na magazyn.

e Siec pracuje w systemie TN-C.

b) opracowa¢ projekt budowlany | wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzert elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powodue przerw w dostawle energii elektrycznej
dia odbiorcéw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéc
wylgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja S.A RE Pruszkdw i ustalenie
warunkéw wylaczenia, Nalezy przewidzie¢ konieczno$é zabezpieczenia cigglosci dostaw

energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z Wydziatem Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzes elektroenergetycznych,

e} uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonat zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalesy pozyska¢ i dostarczyt Spélce — wiasnym
kosztem i staraniem {fgcznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktorych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenaszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnoéci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfutebnos¢ przesylu zostaje ustanowiono na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. | jej nostepcow prawnych lub nabywcéw urzqdzer, na okres
nieoznaczony, i Ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuebnosé
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomoéci obcigionej na ktérej znajdujg sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane, polegojgcej w szezegéinodci
na prawie do utrzymywania na nief urzqdzer i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesylu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dofozdu
do nich niezbednym sprzgtem, usuwanio awarii, dokonywania napraw, wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwaci kontroli przeglgdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stuiebnoéci przesytu bedzie
zatacznik graficzny okreslajacy potoZenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spétki stuzebnoéci przesylu zostanie sporzadzony przed demontazem urzgdzed. W
przypadku, gdy sluiebnos¢ ustanawiana jest poprzez rloienie jednostronnego
oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zostac dostarczony Spétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego oéwiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spéice obowigzek podatkowy w podatku od czynnoéci cywilno-
prawnych.
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ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzert w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji
zostang w calosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacii za$, gdy przebudowywane
urzadzenia wykorzystywane s3 wylacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢
powinna Spdtka - zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uiyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzer elektroenergetycznych;

ii. w przypadku kolizji 2 drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostana przebudowane urzadzenia, w postacl decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksigg
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spéice).

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwiazanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowad/przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu  urzgdzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

j) podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spdice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw  36-miesigczne]
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb | warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i9 ponize].

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okre$lajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizjl, w ktérej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, iZ zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnodé Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizjl. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzle oéwiadczenie Inwestora, iz zostal
poinformowany oraz akceptuje, i naktady na istniejace urzadzenia Spdiki, urzadzenia
odtworzone w catoéci badz w czeéci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sig wlasnosely Spétki z chwilg potgczenia z siecia
elektroenergetyczng Spotkl. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcle kolizji wigie sig z
obowiazkiem wydania Spdtce do niezakféconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w

]
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ramach usunigcia kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze,

9. Inwestor zobowigzany Jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, e w przypadku wspéifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw
wspéinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umoiliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania czest sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waZnoéci Warunkéw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawoe wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania,

12, Osoba do kontaktu: Rafat Szatkowski adres e-mail:rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl, tel.
22738 2393,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowg/przeniesienie/odtworzenie urzadzer elektroenergetycznych stanowigcych wilasno$¢
Spétki nie stanowiy podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montaiowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Rejot
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Dyrektor Piotr Z
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Starosta Pruszkowski

Ef" [J‘-”:l:fr_n.u 30

e,

la #4822 7289247 pow'tat .
W powiat. pruszkowpl pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkéw, 24 maja 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR WGN.6630.416.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkdw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot

narady koordynacyjnej

kanalizacyjna

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

Pruszkéw, boczna od ul. Prusa, dzialki wg zatacznika graficznego.

Mariusz Jaciubek reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca ROBIMART Sp. z 0.0., NIP: 5342435732
ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkow
Inwestor Prezydent Miasta Pruszkowa, ul, Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
: Mariusz Jaciubek
Projektant numer uprawniert: LOD/0609/POOD/06
Data wptywu wniosku 13 maja 2021 r.

Data zakonczenia narady 24 maja 2021 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:

Orange Polska S.A.

—

Podmiol powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowiska/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Qznaczenle podmiotu: 1 ’
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A,

Imig i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi;

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wodociggowsq i kanalizacyjng projektowana sie¢ wykonywac
pod nadzorem:

Zaktadu Sieci Wodociggowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,

Zakladu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagiellofiska 65/67.

Udzial w naradzie = wykorzystaniem
srodkow komuntkaci elektroniczneg

Imie | narwisko przedstawiciela

Qznaczenie podmiobu:

3 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi: Eidzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkaw komunikaeyi elektroniczne;

P (ot
PGNiG Termika S.A.

Imie | nazwisko przedstawiciela

Maciej Kazubek

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegta 4a, Warszawa

Stanawiskofuwagi: Udzial w naradzie z wykorzystuniem
Projekt zaakceptowany sragkow komunikac elektromicene)
Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

5 |Polska Spélka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowle Marcin Mielcarz
Stanowiskofuwagi:

rrystaniem
iektroniczne

Uidzlal w naradzie 2
srodkow kemunikae

Qznacrenie podmiotu;
6 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imig | nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski
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Stanowisko/uwagi Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany sradkow komanikacii elekironicznej

7 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Pruszkowa Danuta Szpak
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykoizystanicm
Pm_]gkt zaakcepmwany Srodkiw komunikacji elektroniczne)
Oznaczenie podmioti: Imie i nazwisko przedstawiciela

8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Inwestor powinien uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

2. Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Vdeial w naradzie z wykarzystaniem
Pruszkowie. srodkaw kamunikacji elekironiczng
3, Wykonawca przed przystapieniem do robét winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od

zarzadzajacego droga

4. Przejscie pod drogg wykona¢ bez naruszania konstrukcji jezdni.

Inig | haxwisko przedstawiciela
Uznaczenie podmiotu; :
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Agmeszk.’:.\
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

w obrebie drzew prace wykonywad recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego pod
nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni. W przypadku kolizji z drzewami nalezy wystapic z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usuniecie.

Lddeiol w navadaie @ wykorzystaniem
srodkow komunikeci elektronicaneg]

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Mariusz Jaciubek.

¥ =} Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlakalizowac Agnieszka Olewniczak
wriosek na mapie Przewodniczaca narady koordynacyjnej

=]

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 maja 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lubh upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych, majgcych

wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji.

Doktadnos$c potozenia punktéw granicznych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktoére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. ;

badano

0,00-0,30m

stuzebnosci gruntowych nie
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£2Zakres pracy WGN.6640.4860.2020, Rodzaj pracy: Mapa do celéw projektowych Wykonawca: BAMBIT GEODEZJA S.C. Marta Bambit Dolinska Kamil Dolinski
gm [T : - 1 |/ - i /o VN T A ™
< | \ \\ . . i
On / & S
of / 2 s
E% ! : “ / '/f,\ N T Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
3 S geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
2 F— : pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje. ze jestem $wiadomy
g ul. Zotnierzy Narwiku 8 odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia
B BAMBIT GEODEZJA s.c. - '
05-092 tomianki / Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WGN.6640.4860.2020 1
Marta Bambit Dolinska 692-464-979 ! | Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Pruszkowski e
. . 3 7
Kamil Dolinski 692-438-506 2 By \K zgloszenie
< BAMBIT GEODEZJA S.C.
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH S \\\/ Wirk - Marta Bambit Dolinska ,/
) { 'vkonawca prac geodezyjnych Kamil Dolifski
siggacz od ul.Prusa dz.ew.250 I : REGON. 360910401
Oznaczenie kancelaryjne pracy WGN.6640.4860.2020 (:) ~ - Nroraz data sporzgdzenia dokumentu WGN.6640.4860.2020.2 /'/
[ Jednostka ewidencyjna 142102 1 m.Pruszkéw 273/ R {_J} (& zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 14.10.2020 /
L > 1m. L
Obreb ewidencyjny 0020,0021,0022 \ \ \ Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Piotr Bambit /
i kierownika prac nrupr. 5513 ¢
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich PUWG 2000/7 / ~d
wspbtrzednych wysokosci Kronsztadt 60 P
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji /
BO600

Opracowano systemem GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukowat(a) : 48692 dn. : 2020.10.12
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