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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

 
 
 

Oświadczam, że projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa drogi gminnej 

– ulicy bocznej (sięgacz) odchodzącej od ulicy Prusa w Pruszkowie” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Giermakowski                                                  ................................ 
            podpis 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT techn. Wojciech Grzesiak      .................................. 
SPRAWDZAJĄCY          podpis 
 
 
 
Pruszków dn. 14.09.2021r. 
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2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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3.  KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO  
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4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

• Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej  nr WRI.7031.69.2020  z dnia 20.07.2020 r., 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez uprawnionego geodetę Piotra Bambit 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w sierpniu 2020 r., 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 470 z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2016 , poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

• Wytyczne i zalecenia Zamawiającego przekazane na etapie opracowywania dokumentacji. 

1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej - ulicy bocznej (sięgacz) odchodzącej od ulicy Prusa 

w Pruszkowie. 

Celem inwestycji jest zagęszczenie istniejącej sieci dróg miasta Pruszkowa dla skomunikowania 

przyległych terenów. 

1.1.3. Cel i zakres dokumentacji 

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie od Starosty Pruszkowskiego decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, na podstawie której prowadzone będą roboty budowlane związane z 

budową przedmiotowej ulicy. 

Całościowy zakres dokumentacji obejmuje odcinek ulicy o długości jezdni 95,98 m. 

1.2. STAN ISTNIEJĄCY 

1.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy odcinek ulicy bocznej (sięgacza) odchodzącej od ulicy Prusa zlokalizowany jest w 

południowej części Pruszkowa. 

Wzdłuż analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i jednorodzinna.  

Na trasie ulicy występują pojedyncze drzewa i krzewy, niestanowiące uporządkowanej zieleni. 

1.2.2.Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej w ciągu ulicy Prusa w Pruszkowie wybudowana jest kanalizacja telekomunikacyjna 

Orange Polska, od której wybudowane są przyłącza do poszczególnych budynków mieszkalnych. 
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Na podbudowie słupowej elektroenergetycznej wybudowana jest linia kablowa światłowodowa SMM 

miasta Pruszków. 

1.3.CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1.3.1.Przebudowa i budowa rurociągu kablowego 

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej SMM miasta Pruszków kolidującej budową ulicy Bocznej w 

Pruszkowie pokazano na rys. nr 2. Roboty związane z budową rurociągu telekomunikacyjnego 

prowadzić zgodnie z normami zakładowymi Orange Polska S.A.: 

• ZN-OPL-004/15 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania”, 

• ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania”. 

Wykonawca powinien zastosować się do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT. 

W celu usunięcia kolizji z projektowaną budową ulicy wybudowany będzie odcinek rurociągu 

kablowego 2-otworowego z rur typu RHDPE 40/3,7 na odcinku pomiędzy projektowanymi słupami 

energetycznymi nr SE7 i SE8, do którego zostanie przebudowana linia kablowa światłowodowa. Pod 

jezdniami projektowany rurociąg kablowy należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPEp 

160/9,1. 

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako wykop otwarty 

wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy ochronne. 

Projektowany rurociąg kablowy ułożony będzie na rzędnej -1,10/-1,0m (dolna rzędna/górna rzędna od 

poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej. 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności zasypywania wykopu 

w sposób przywracający stan istniejącego. 

Po wybudowaniu, otwory rurociągu kablowego należy uszczelnić przed przenikaniem płynów i gazów 

na słupach energetycznych. Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem 

przedstawiciela Inwestora i Właściciela sieci kablowej.  

Wszystkie projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w dodatkowe pokrywy zabezpieczające 

przed ingerencją osób nieuprawnionych wyposażone w zamki systemowe. 

1.3.2.Przebudowa linii kablowej światłowodowej SMM Pruszków 

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej Systemu Monitoringu Miejskiego miasta Pruszków 

pokazano na rys. nr 2, zaś schemat przebudowy linii kablowej światłowodowej na rys. nr 3. Na 

kolidującym odcinku linia kablowa wybudowana jest z kabla światłowodowego wielomodowego 8G 

podwieszonego na podbudowie słupowej energetycznej.  

Do przebudowy użyć kabla światłowodowego wielomodowego napowietrznego typu S-XOTKtsd 

12x50/125. Projektowany kabel podwiesić na istniejącej i projektowanej podbudowie 

elektroenergetycznej na odcinku pomiędzy słupami nr SE1 i SE7 oraz SE8 i SE6, a także wciągnąć do 
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projektowanego rurociągu kablowego na odcinku pomiędzy słupami energetycznymi nr E7 i E8 

pozostawiając na słupach końcowych nr SE1 i SE6 zapasy po minimum 30m kabla liniowego. 

Na słupach energetycznych nr SE1 i SE6 otworzyć istniejące złącza kablowe i wspawać końce kabla 

istniejącego w miejsce kabla przeznaczonego do demontażu. 

Przy złączach kablowych pozostawić zapasy po minimum 30m kabla na projektowanych stelażach 

zapasu typu SZ-2, instalowanych na słupach elektrycznych. 

Termin przebudowy linii kablowej światłowodowej należy uzgodnić z Użytkownikiem na 

minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

Ze względu na planowaną modernizację sieci kablowej Systemu Monitoringu miejskiego miasta 

Pruszków przed planowaną przebudową należy bezwzględnie potwierdzić z Użytkownikiem 

sposób przebudowy przedmiotowej linii kablowej oraz typ kabla, jaki należy zastosować. 

W przypadku braku dostępności w przyszłości kabla wielomodowego Właściciel sieci kablowej 

dopuszcza zamianę na kabel jednomodowy pod warunkiem przebudowania linii na pełnym 

odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami kamerowymi przy zastosowaniu 

mediakonwerterów.  

Wszystkie prace związane z przebudową linii kablowej światłowodowej prowadzić w godzinach 

nocnych 0.00 – 5.00 tak, aby przerwa w transmisji była jak najkrótsza. 

Na przebudowanej linii kablowej wykonać pomiary końcowe w pełnym zakresie. 

Po wybudowaniu linii otwory kanalizacji, w której prowadzona będzie linia kablowa uszczelnić przed 

przenikaniem płynów i gazów. Wszystkie prace związane z przebudową linii kablowej należy 

prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela Użytkownika.  

Po przebudowie Wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją 

Właścicielowi linii kablowej. 

Wysokość zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych powinna być taka, aby przy 

największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej zawieszonego przewodu nie była 

mniejsza niż 5m od powierzchni drogi publicznej kołowej i wjazdu do bramy. 

Wszystkie prace związane z przebudowa i budową sieci telekomunikacyjnej należy prowadzić 

zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem przedstawiciela Użytkownika i Inwestora. Wykonawca 

winien wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją Właścicielowi sieci kablowej. 

Końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i przyrządach pomiarowych lub półzłączki, na 

wyjściu których może pojawić się promieniowanie lasera, powinny być zaopatrzone znakiem 

ostrzegawczym „UWAGA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE”. Prace związane z 

przebudową linii kablowych światłowodowych prowadzić  w oparciu o normę ZN-OPL-002/96 

pt.: ”Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne.” Ogólne 

wymagania techniczne.”  

Przy badaniach kabli i urządzeń optotelekomunikacyjnych należy zachować zasady 

bezpieczeństwa określone normą PN-91/T-06700 oraz instrukcją TP.S.A. T-01 pt.:  

„Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 
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1.3.3.Warunki realizacji 

Całość robót sieciowych wykonywać zgodnie z zaleceniami norm:  

• ZN-OPL-002/96 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne”, 

• ZN-OPL-004/15 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania”, 

• ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania”, 

• ZN-OPL-027/96 pt.: „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne”. 

W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 
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2. ZESTAWIENIA 

2.1.Zestawienie materiałów do budowy rurociągu kablowego 

Lp. Nr normy Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

1. ZN-OPL-014/15 Rura RHDPE 40/3,7  80 m 

2. ZN-OPL-014/15 Rura RHDPEp 160/9,1 16 m 

 

 

2.2.Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy linii kablowej światłowodowej 

Lp. Nr normy Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

1. ZN-OPL-005-2/17 Kabel światłowodowy S-XOTKtsd 12x50/125 290 m 

2. ZN-OPL-006/15 Zestaw uszczelniający portu okrągłego do osłony  
złączowej 2 kpl. 

3. ZN-OPL-006/15 Termokurczliwa osłonka spawu 16 szt. 

4. ZN-OPL-002/96 Stelaż zapasu SZ-2 2 kpl. 

5. ZN-OPL-022/15 Przywieszka identyfikacyjna 20 szt. 
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III. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE 

3.Protokół z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.416.2021 z dn. 24.05.2021r. 
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4. RYSUNKI 

4.1. Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Plan orientacyjny 1 16 
2 Plan sytuacyjny – sieć telekomunikacyjna napowietrzna SMM 2 17 
3 Schemat przebudowy sieci napowietrznej Systemu Monitoringu 

Miejskiego (SMM) 
3 18 

 


