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Inwestor.1.

Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

Jednostka projektowania.2.

PSBUD Piotr wirzy ski,
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz
Tel. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl

Lokalizacja inwestycji.3.

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat nakielski

Gmina Kcynia (M)

Adres / Lokalizacja Ul. Pozna ska, Kcynia

Nazwa jednostki ewid. 041001_4

Nazwa i numer obr bu ewid. 0001, obr b Kcynia

Numery dzia ek ewid. 587,588

Podstawa projektowania.4.

Umowa na wykonanie prac projektowych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - (tekst jednolity: Dz. I. z

2019r. poz 1186 ze zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy

projektu budowlanego: Dz. U. 2020 poz. 1609

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zmianami

Mapa do celów projektowych



8

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wizje lokalne

Wytyczne projektowe Inwestora

Przedmiot inwestycji5.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budow kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz

z zagospodarowaniem boiska i budow infrastruktury towarzysz cej przy ul. Pozna skiej w Kcyni.

Elementy infrastruktury sportowej obj tej opracowaniem:

Budynek sanitarno – socjalny wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

Bie nia okólna 4-torowa o d ugo ci 400 m (przebudowa istniej cej bie ni o nawierzchni naturalnej na

bie ni o nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej)

Bie nia prosta – 4 torowa o d ugo ci 100 m – stanowi ca przed enie odcinka prostego bie ni okólnej

Boisko do pi ki no nej (renowacja istniej cego boiska)

Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem

Stanowisko do pchni cia kul

Trybuna prefabrykowana wraz z zadaszeniem

Wiaty dla zawodników

Pi kochwyty oraz osprz t na boisku

Ogrodzenie oraz bramy i furtki

Nawierzchnie utwardzone dla poruszania si osób pieszych, pojazdów oraz pod projektowane miejsca

parkingowe

Nawierzchnia z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodników.

Istniej cy stan zagospodarowania terenu6.

W chwili obecnej na terenie obj tym opracowaniem projektowym znajduje si istniej cy kompleks

sportowy

w sk ad, którego wchodz :

Boisko trawiaste g ówne (pi ka no na)

Bie nia okólna o nawierzchni naturalnej

Kort tenisowy wraz z zapleczem

Stanowisko do pchni cia kul (przeznaczone do rozbiórki)

Skocznia do skoku w dal (przeznaczona do rozbiórki)

Wiaty dla zawodników (przeznaczone do demonta u)

Trybuny dla kibiców (przeznaczone do rozbiórki)

Budynek gospodarczy w pó nocno zachodniej cz ci dzia ki (przeznaczony do rozbiórki)

Budynek gara owy blaszany (przeznaczony do przeniesienia)

Tereny zielone (niezagospodarowane)

Teren obj ty opracowaniem posiada dost p do drogi publicznej (istniej cy zjazd z publicznej drogi

wojewódzkiej dz. nr ewid. 597) i jest ogrodzony od strony po udniowej, wschodniej i zachodniej. Dzia ka
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charakteryzuje si p askim ukszta towaniem (rz dne terenu 102,4 m n.p.m. – 100,7 m n.p.m. ze spadkiem

w kierunku pó nocnym)

Fotografie przedstawiaj ce stan obecny:

Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej7.

Przedmiotem danej inwestycji jest budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz

z zagospodarowaniem boiska i budow infrastruktury towarzysz cej.

Podstawowy wykaz zakresów robót:

- renowacja boiska sportowego – pi karskiego wraz z monta em pi kochwytów

- przebudowa bie ni okólnej o nawierzchni naturalnej na bie nie 4-torow d ugo ci 400m o nawierzchni

syntetycznej - poliuretanowej

- budowa bie ni prostej 4-torowej o d ugo ci 100 m stanowi cej przed enie odcinka prostego bie ni

okólnej

- budowa dodatkowych elementów sportowych – lekkoatletycznych (stanowisko do pchni cia kul ,

skocznia do skoku w dal z rozbiegiem)

- monta trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

- budowa budynku sanitarno – socjalnego wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

- monta elementów ma ej architektury oraz wyposa enia sportowego

- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami

- budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si osób pieszych, pojazdów oraz pod

projektowane miejsca parkingowe

- monta nowych wiat dla zawodników
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- budowa nawierzchni z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodników.

- istniej ce ogrodzenie betonowe usytuowane w zachodniej cz ci terenu przeznaczone do pomalowania

(kolor do ustalenia z inwestorem)

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych zlokalizowane zostanie w odleg ci 3 m od granicy dzia ki s siedniej.

Odpady te gromadzone b w zamkni tych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu

i usuwane b przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe.

Obs uga komunikacyjna

Dzia ka o nr geod. 588, obr. Kcynia, posiada dost p do drogi publicznej (ul. Pozna ska). Obs uga

komunikacyjna odbywa si poprzez istniej cy zjazd z publicznej drogi wojewódzkiej (dz. nr ewid. 597)

Pod czenie do sieci zewn trznych:

woda i kanalizacja sanitarna - projektowany budynek sanitarno – socjalny zostanie pod czony do sieci

kanalizacji sanitarnej oraz wodoci gowej. Przy cze wodoci gowe b dzie realizowane do istniej cej

sieci wodoci gowej Ø110 na dzia ce nr 588, obr b Kcynia. Natomiast przy cze kanalizacji sanitarnej

do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 (której realizacja przewidziana jest w III kwartale

2022 roku) na dzia ce nr 588 obr b Kcynia. Przy cze kanalizacji sanitarnej oraz wodoci gowej

zostanie wykonane wed ug odr bnego opracowania na warunkach gestora sieci.

energia elektryczna - zaopatrzenie budynku w energi elektryczn z projektowanego przy cza

ród o ogrzewania - zaopatrzenie obiektu w ciep o energi elektryczn

wody deszczowe zostan zagospodarowane we w asnym zakresie na terenie dzia ki.

Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.8.

cicielem nieruchomo ci jest Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia.

Dane informacyjne9.

a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie podlega ochronie konserwatorskiej.

b) Wp yw eksploatacji górniczej

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si w obszarze eksploatacji górniczej ani te nie

znajduje si w granicach terenu górniczego.

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem

i higien u ytkowników

Przedmiotowa inwestycja nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko przyrodnicze, a tak e nie

dzie negatywnie oddzia ywa na zdrowie oraz warunki higieniczne u ytkowników.

Planowana inwestycja nie nale y do przedsi wzi , o których mowa w ustawie z dnia 3 pa dziernika

2008 r. o udostepnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska

oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje si w katalogu

zawartym w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia 2019 r. w sprawie przedsi wzi mog cych

znacz co oddzia ywa na rodowisko (dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

d) Dost pno obiektu dla osób niepe nosprawnych
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Projektowany zakres prac projektowych uwzgl dnia konieczno pe nej dost pno ci dla osób

niepe nosprawnych w tym osób poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich.

Budynek zaplecza sanitarno-socjalnego pod wzgl dem rozwi za technicznych i funkcjonalnych jest

dostosowany dla osób niepe nosprawnych poruszaj cych si na wózkach, poprzez zastosowanie modu u

pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania obiektu10.

Przedmiotowy teren inwestycyjny wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nale y u ytkowa w sposób

zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa w nale ytym stanie

technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych

i sprawno ci technicznej.

Zestawienie powierzchni11.

a) Informacje ogólne na temat terenu inwestycji

- Powierzchnia terenu opracowania (dzia ki nr 587 i 588)

Dzia ka nr 588 19958,40 m2

Cz dzia ki 587 podlegaj ca wy czeniu z produkcji rolnej 1273,93 m2

Razem 21232,33 m2 100,00 %

- Powierzchnia zabudowy 235,15 m2 1,11%

- Powierzchnia chodników (istniej ca + projektowana) 1238,22 m2 5,83%

- Powierzchnia parkingów i jezdni 764,76 m2 3,60%

- Powierzchnia trybun 124,50 m2 0,59 %

- Elementy infrastruktury sportowej (nawierzchnia syntetyczna i betonowa) 3138,64 m2 14,78 %

- Powierzchnia biologicznie czynna 15729,88 m2 74,09 %

b) Informacje na temat projektowanych elementów infrastruktury sportowej

- Powierzchnia nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Bie nia ogólna oraz prosta 2090,75 m2

Rozbieg do skoku w dal i trójskoku 46,35 m2

- Powierzchnia z kostki betonowej wraz z opornikami

Skocznia do skoku w dal 50,22 m2

Bie nia okólna oraz prosta 75,29 m2

- Powierzchnia betonowa stanowiska wraz z opornikami - pchni cie kul 16,0 m2

- Powierzchnia piaszczysta

Zeskocznia do skoku w dal i trójskoku 22,0 m2

11.1. Sprawdzenie zgodno ci z ustaleniami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr

11/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

1) Dopuszcza si budow kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego – warunek spe niony

a) budynek jednokondygnacyjny – warunek spe niony
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b) wysoko projektowanej zabudowy wynosi 3,60 m – warunek spe niony (maksymalna wysoko

projektowanej zabudowy do 5 m)

c) projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 235,15 m2 - warunek spe niony (powierzchnia

zabudowy dla projektowanego obiektu do 330 m2)

d) projektowana szeroko elewacji frontowej wynosi 14,33 m - warunek spe niony (maksymalna

szeroko elewacji frontowej dla projektowanego obiektu do 18 m)

e) geometria dachu: dach p aski o nachyleniu po aci dachowych 5o – warunek spe niony (dach p aski

lub jednospadowy, k t nachylenia po aci dachowych od 1o do 5o)

2) dopuszcza si zagospodarowanie boiska i budow infrastruktury towarzysz cej – warunek spe niony

3) dopuszcza si budow bie ni – warunek spe niony

4) dopuszcza si budow skoczni w dal oraz stanowiska do pchni cia kul – warunek spe niony

5) powierzchnia biologicznie czynna: 74,09% - warunek spe niony (minimum 50% powierzchni terenu

nale y zachowa w formie biologicznie czynnej)

6) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubaturowych jak na za czniku graficznym do decyzji –

warunek spe niony

Wyszczególnienie podstawowych zakresów robót12.

Roboty rozbiórkowe:

Rozbiórka istniej cego budynku gospodarczego w pó nocno - zachodniej cz ci dzia ki.

Demonta budynku gara owego blaszanego usytuowanego w s siedztwie istniej cego kortu tenisowego

(budynek do przeniesienia)

Rozbiórka istniej cego ogrodzenia od wschodniej strony dzia ki

Rozbiórka ogrodzenia biegn cego wzd istniej cej bie ni okólnej w zachodniej cz ci dzia ki.

Rozbiórka p yty betonowej stanowiska pchni cia kul oraz kraw ników ograniczaj cych sektor rzutu

Rozbiórka nawierzchni i kraw ników skoczni do skoku w dal

Rozbiórka nawierzchni szutrowej bie ni okólnej wraz z kraw nikami betonowymi

Rozbiórka istniej cych trybun w zachodniej cz ci dzia ki

Rozbiórka wiat dla zawodników

Demonta elementów ma ej architektury ( awki, mietniki)

Demonta wyposa enia sportowego

Roboty zwi zane przebudow kompleksu sportowego, budow zaplecza sanitarnego i infrastruktury

towarzysz cej:

renowacja boiska sportowego – pi karskiego wraz z monta em pi kochwytów

przebudowa bie ni okólnej o nawierzchni naturalnej na bie nie 4-torow d ugo ci 400m o nawierzchni

syntetycznej - poliuretanowej

budowa bie ni prostej 4-torowej o d ugo ci 100 m stanowi cej przed enie odcinka prostego bie ni

okólnej

budowa stanowiska do pchni cia kul

budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem
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monta trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

monta nowych wiat dla zawodników

budowa budynku sanitarno – socjalnego wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

monta elementów ma ej architektury oraz wyposa enia sportowego

monta elektronicznej tablicy wynikowej wraz ze stela em stalowym

wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami

budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si osób pieszych, pojazdów oraz pod projektowane

miejsca parkingowe

budowa nawierzchni z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodników.

istniej ce ogrodzenie betonowe usytuowane w zachodniej cz ci terenu przeznaczone do pomalowania

(kolor do ustalenia z inwestorem)

Elementy zagospodarowania13.

13.1. Nawierzchnia bie ni okólnej oraz bie ni prostej – nawierzchnia poliuretanowa + lakier

zamykaj cy

Projektuje si nawierzchni poliuretanow typu Natrysk.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo – gumowa o grubo min. 13mm, dwuwarstwowa,

bezspoinowa, przystosowana do u ytkowania w butach z kolcami, przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wykonywana jest bezpo rednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw oraz na

warstwie ET.

Na przygotowanej podbudowie nale y u za pomoc rozk adarki mas poliuretanowych warstw

podk adow grubo ci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si lepiszcze poliuretanowe

i granulat gumowy SBR. Mat pozostawi do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nale y na niej wykona warstw u ytkow sk adaj si z poliuretanu, granulatu

EPDM oraz py u gumowego. Sk adniki nale y dok adnie wymiesza , nast pnie mieszanin natrysn na

utwardzon mat gumow przy pomocy specjalistycznego sprz tu. Czynno powtórzy celem uzyskania

danej grubo ci (min. 2 mm) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowa linie odpowiedni farb poliuretanow zgodnie z projektem.

Kolor nawierzchni – pomara czowy wg palety producenta RAL 2011.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powy ej 10° C,

wilgotno 40% - 90% i brak opadów.

Wygl d próbki nawierzchni typu natrysk
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Minimalne parametry techniczne, które musi spe nia oferowana nawierzchnia:

Cecha produktu wielko

Ca kowita grubo systemu Min. 13 mm

Grubo warstwy wierzchniej (natrysk) Min. 2 mm

Grubo warstwy spodniej (mata SBR) Min. 11 mm

Redukcja si y w temp. 23oC 36 - 38 %

Odkszta cenie pionowe w temp. 23oC 1,7 – 1,9 mm

Wytrzyma na rozci ganie rednia) 0,55 – 0,70 MPa

Wyd enie przy zerwaniu ( rednia) 40-50 %

Wspó czynnik tarcia
Min. 0,6 wspó czynnik

tarcia lub 65-110 TRRL

UWAGA:

Zamawiaj cy da, aby wszystkie ww. parametry by y potwierdzone przez niezale ne i akredytowane

przez WA laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nie cis ci i w tpliwo ci co do wielko ci

parametrów nie dopuszcza si jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów

technicznych.

W celu weryfikacji jako ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni

poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiaj cy daj do czenia do oferty ni ej podanych dokumentów:

NA POTWIERDZENIE SPE NIENIAWYMAGA EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH:

Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

a) Zarzadzania jako ci (ISO 9001:2015)

b) Zarz dzania rodowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektów sportowych:

projektowania, doradztwa, sprzeda y, monta u i serwisu systemów nawierzchni poliuretanowej

Raport z bada na zgodno z aktualn norm DIN 18035-6:2014-12 lub nowsz potwierdzaj

bezpiecze stwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równowa ny;

NA POTWIERDZENIE SPE NIENIAWYMAGA TECHNICZNYCH JAKO CIOWYCH:

Kompletny raport z badania niezale nego laboratorium posiadaj cego akredytacj World

Athletics/IAAF potwierdzaj cy wymagane warto ci parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania

certyfikatu produktu (Product Certificate);

Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej

grubo ci na bie ni ;

Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu

nawierzchniowego;

Raport z bada na zgodno z norm PN-EN 14877:2014;

Kart techniczn potwierdzon przez producenta oraz potwierdzaj jej technologi wykonania;
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Autoryzacj producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydan wykonawcy i dotycz

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

Próbk oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

Budowa nawierzchni:

13.2. Nawierzchnia boiska pi karskiego

Projektuje si wykonanie nast puj cych zakresów prac zwi zanych z rekultywacj istniej cego boiska

pi karskiego:

- Usuni cie warstwy humusu do poziomu warstwy gruntu rodzimego (piaski)

- Niwelacja terenu – wyrównanie spadków oraz poziomu g ównego p yty boiska (z wykorzystaniem cz ci

urobku pochodz cego z niwelacji terenu)

- Roz cie anie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zmieszanej z piaskiem – warstwa wegetatywna dla trawy

(grubo oko o 15 cm)

- Siew trawy przeznaczonej dla obiektów sportowych

13.3. Rzutnia do pchni cia kul

Zaprojektowano rzutni do pchni cia kul wraz z sektorem rzutów. Ko o do pchni cia kul powinno

by wykonane z betonu z metalow obr cz wykonan z ta my stalowej o grubo ci co najmniej 6 mm i rednicy

wewn trznej ko a równej 2,135 m ± 0,005 m. Powierzchnia wewn trz ko a powinna by pozioma i równa.

boko ko a powinna wynosi mi dzy 14 – 26 mm poni ej górnej kraw dzi obr czy (zag bienie

powierzchni we wn trzu ko a wzgl dem powierzchni na zewn trz). Próg ko a zastosowa jako gotowy

modularny z stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub z w ókien epoksydowych, laminowanych o

szeroko ci od 11,2 cm do 30,0 cm z ci ciw o d ugo ci 1,20 m ± 0,01 m i promieniu identycznym co ko o oraz

wysoko ci 10,0 cm ± 0,02 cm w stosunku do poziomu wewn trznej powierzchni ko a do pchni cia kul .



16

Przyk adowe ko o do pchni cia kul – zdj cie pogl dowe

Sektor rzutów zaprojektowano o d ugo ci oko o 18 m i k cie mi dzy liniami sektora wielko ci oko o

35°. Wszystkie elementy zwi zane z w/w urz dzeniem (ko o z progiem, sektor) powinny znajdowa si

w odleg ci co najmniej 1,0 m od bie ni i innych urz dze dla zapewnienia bezpiecze stwa trenuj cym.

Sektor rzutów nale y ograniczy opornikami betonowymi 8x30 cm, osadzanymi w awie betonowej

(analogicznie jak w przypadku budowy chodników).

Parametry techniczne:

Wype nienie sektora – naturalna nawierzchnia trawiasta

Próg do pchni cia kul jak i obr cz ko a powinny posiada certyfikat IAAF (przykr cany do pod a)

Wyko czenie powierzchni górnej p yty rzutni (poza ko em) – nawierzchnia syntetyczna –

poliuretanowa – natryskowa (2+11 mm) – analogiczna jak bie ni obwodowej.

Sektor pchni cia kul – zaznaczony za pomoc linii malowanych na trawie lub ta m rozwijanych szer.

5,0 cm koloru bia ego.

Okr g stalowy ocynkowany Okr g stalowy ocynkowany

Odwodnienie ko a rzutni – po obwodzie ko a w 4 symetrycznie rozstawionych punktach projektuje si

wykonanie odwodnienia w postaci rurek r. min 30 mm, które wprowadzone zostan w grunt znajduj cy si pod

elbetow p yt ko a.

13.4. Skocznia do skoku w dal i trójskoku

Zaprojektowano skoczni do skoku w dal z dodatkow belk do trójskoku. Skocznia do skoku w dal

i trójskoku sk ada si z rozbie ni, belek odbicia i zeskoczni (koryta z piaskiem). Rozbie nia ma 35,0 m d ugo ci

i 1,22 m ± 0,01 m szeroko ci.
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a) Belka odbiciowa:
Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary nak adki: 1217x185x18 mm;

Na rodku nak adki znajduje si dodatkowe podwy szenie o wysoko ci 0,6cm i szeroko ci 8cm;

Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

Sk ada si z dwóch elementów - deska bia a (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);

Deska niebieska z mo liwo ci u enia plasteliny, na której odznacza si lad buta (skok spalony).

Belk nale y umocowa w odleg ci 1,0 m od zeskoczni – dla skoku w dal. Belka ta powinna by

zag biona w rozbiegu, której poziom musi by równy z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belk mocuje si

w skrzynce stalowej na sta e zamocowanej w nawierzchni – w zag bieniu.

UWAGA: Oprócz belki odbicia nale y dostarczy równie nakryw stalow , która zostanie nast pnie

pokryta nawierzchni poliuretanow i stanowi b dzie element zas aniaj cy, wk adany do skrzynki.

b) Skrzynka do mocowania belki
Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z kszta towników metalowych, cynkowanych ogniowo

o grubo ci cianki 2mm.

Betonowana w pod u i stanowi podstaw do obsadzenia belki do skoku w dal.

Sposób monta u
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c) Nawierzchnia bie ni skoczni w dal

Nawierzchnia bie ni do skoków w dal i trójskoku – analogiczna jak nawierzchnia bie ni okólnej.

d) Nawierzchnia z kostki betonowej – po obwodzie bie ni oraz zeskoczni

Projektuje si wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm.

Pozosta e warstwy podbudowy:

- Kruszywo amane 0-31,5 mm gr. 20 cm – zag szczone do Is=0,98

- Piasek rednioziarnisty zag szczony do Is=0,98 – warstwa filtracyjna gr. 10 cm

- Istniej ce pod e gruntowe

SPOSÓB WYKONANIA OBRZE A BETONOWEGO 8x30 CM

Sposób u enia kostki betonowej

e) Nawierzchnia zeskoczni

Projektuje si wykonanie nawierzchni zeskoczni w postaci warstwy piasku p ukanego (piasek rzeczny

ukany frakcji do 2 mm z dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2 mm) gr. 30 cm.

Pozosta e warstwy podbudowy:
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- Piasek rednioziarnisty zag szczony do Is=0,98 – warstwa filtracyjna gr. 15 cm

- Istniej ce pod e gruntowe

Po zako czeniu prac budowlanych, zwi zanych z budow , nale y dokona odtworzenia istniej cej

nawierzchni trawiastej na fragmentach które uleg y zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

Wykonanie nawierzchni chodników oraz nawierzchni pod14.

projektowanymi wiatami dla zawodników.

Projektuje si wykonanie chodników, stanowi cych doj cie do trybun, wiat dla zawodników oraz zaplecza

socjalno – szatniowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. min. 6 cm.

Warstwy konstrukcji chodników:

- Kostka betonowa o wym. 20x10 cm o gr. 6 cm w kolorze naturalnym – szarym

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- Kruszywo amane 0-31,5 mm gr. 20 cm – zag szczone do Is=0,98

- Podbudowa piaskowa o gr. 10 cm (Ismin=0,98).

- Istniej ce pod e gruntowe

Obrze a nawierzchni – oporniki betonowe 20x6 cm w kolorze naturalnym – szarym osadzane na awie

cementowo – piaskowej.

Wykonanie nawierzchni traktów jezdnych oraz parkingów dla osób15.

niepe nosprawnych

Nawierzchni projektowanych traktów jezdnych oraz miejsc parkingowych dla osób niepe nosprawnych nale y

wykona z kostki betonowej gr. 8 cm

Warstwy konstrukcji:

- Kostka betonowa o wym. 20x10 cm o gr. 8 cm w kolorze naturalnym – szarym

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 30 cm (Ismin=0,98)

- Podbudowa z kruszywa 31,5-63,0 mm gr. 30 cm (Ismin=0,98)

- Istniej ce pod e gruntowe

Kraw niki zewn trzne – 15x30 cm – kolor naturalny szary, osadzony na awie betonowej z betonu C16/20
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Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych16.

Nawierzchni parkingów zaprojektowano w postaci p yt a urowych jezdnych

z ograniczeniem kraw dzi traktów i parkingów opornikami betonowymi 8x30 cm posadowionymi na awie

betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.

Przyj ta konstrukcja nawierzchni:

- Warstwa górna z p yt betonowych a urowych o wymiarach 8x40x60cm

- Podsypka piaskowa gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.30 cm (Ismin=0,96).

- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 31,5-63 mm gr.30 cm (Ismin=0,96).

- Istniej ce pod e gruntowe

Po wykonaniu nawierzchni puste przestrzenie w p ytach nale y wype ni p ukanymi otoczakami.

Przyk ad wype nienia pustych przestrzeni p yt na zdj ciu poni ej.

yta betonowa a urowa oraz widok nawierzchni – zdj cie pogl dowe

Monta nowego ogrodzenia, bram oraz furtek17.

1.1. Ogrodzenie panelowe + brama i furtki

Wokó terenu bie ni okólnej od strony pó nocnej, wschodniej oraz po udniowej zaprojektowano

ogrodzenie panelowe z podmurówk prefabrykowan o wysoko ci 1,10 m. Od strony zachodniej projektowane

ogrodzenie b dzie dochodzi do istniej cego ogrodzenia betonowego.

Grubo pr tów paneli ogrodzeniowych – 5 mm. S upki – prostok tne 60x40x2 mm – ocynkowane i malowane

proszkowo w kolorze br zowym.

Przygotowanie
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terenu.

Teren powinien zosta oczyszczony z pozosta ci drzew, gruzów i innych przeszkód, które utrudnia

prace monta owe. Ewentualne wyrównywania i niwelacje terenu powinny zosta przeprowadzone przed

monta em ogrodzenia. Nale y unika monta u ogrodzenia w wie o nawiezionej ziemi. Je eli konieczne jest

montowanie ogrodzenia w gruncie nie zag szczonym (czyli na nawiezionej lub wcze niej rozkopanej ziemi)

grunt taki trzeba mechanicznie zag ci , zag szczark wibracyjn lub tzw. skoczkiem. Je eli warstwa ziemi nie

daje si zag ci (dotyczy to g ównie gleb yznych i gliniastych) stopy s upów nale y osadza na takiej

boko ci by stabilnie trzyma y si w gruncie sta ym - nie wzruszonym.

Obmiary i zaplanowanie ogrodzenia.

Ogrodzenia panelowe wymagaj szczególnego przemy lenia, rozmierzenia i zaplanowania ostatecznego

kszta tu ju przed rozpocz ciem prac monta owych. Elementami wyj ciowymi, s s upki naro ne i pocz tkowe,

upki te nie mog ulec przesuni ciu. S upek naro ny ustawiamy z trendem bardziej eksponowanej ciany

ogrodzenia. Wszystkie s upki ciany frontowej (lub najbardziej eksponowanej) tak e te naro ne powinny sta

sz stron do frontu (np. do ulicy). Rozmierzamy odleg od osi s upków. Zmierzon d ugo dzielimy

przez 2,58. W sytuacji, gdy ciana p otu nie jest mo liwa do wykonania z paneli o równych d ugo ciach ostatnie

dwa prz a nale y podzieli na równe odcinki w celu zachowania walorów estetycznych.

Stawianie s upków ogrodzeniowych

Do kopania otworów pod s upki u ywa wiertnic glebowych. Zalet wiertnicy jest to, e wierci idealnie

okr y dó o zadanej rednicy - najcz ciej 25cm (dla wy szych ogrodze wiercimy wiert em o rednicy 30 lub

35cm). Brak lu nej gleby w wywierconym wiertnic dole przek ada si na lepsze osadzenie betonu i lepsze

trzymanie s upka w gruncie. Do y w gruncie nale y kopa w ten sposób by s upek znajdowa si centralnie w

rodku, niedopuszczalne jest osadzanie s upka w rogu do ka. Stabilizowanie s upków betonem B15 (C12/15).

upki najlepiej osadza do dwóch sznurków - dolnego napi tego oko o 20cm nad ziemi oraz górnego

stanowi cego górn kraw ogrodzenia, czyli przebiegaj cego dok adnie na wysoko ci ko ca s upków. Nale y

pami ta , i rozci gni te sznurki gwarantuj pion jedynie w jednym wymiarze, dlatego przy osadzaniu ka dego

upka koniecznie nale y posi kowa si poziomic .
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UWAGA!

W przypadku monta u ogrodzenia z podmurówk konieczne jest wcze niejsze przeanalizowanie sposobu

monta u prefabrykatów betonowych. Najcz ciej stopy s upków osadza si razem ze s upkami. P yty coko owe

montuje si , gdy beton zastygnie i stwardnieje.

Monta paneli

Panele montowane za pomoc obejm.

Obejmy po rednie- obejma chwyta dwa panele usytuowane wzgl dem siebie w lini prostej

Obejmy startowe- chwytaj ce jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na pocz tku i ko cu

ogrodzenia.

Obejmy naro ne- jak sama nazwa wskazuje stosowane na naro nikach ogrodze .

Obejmy idealnie pasuj do s upków 40x60 mm, ich monta jest intuicyjny. Nale y pami ta , i ruby powinny

przebiega za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej przek adki przed wyci gni ciem panelu

zabezpiecza b dzie dodatkowo ruba. Do monta u u ywa tylko rub nierdzewnych i nakr tek nierdzewnych -

koniecznie zrywalnych. Nakr tka zrywalna zabezpiecza przed rozkr ceniem ogrodzenia przez ewentualnych

intruzów.

Brama oraz furtki w ogrodzeniu

W po udniowej cz ci projektowanego ogrodzenia nale y zamontowa dwie furtki o szer. 1,2 m oraz

bram dwuskrzyd ow o szeroko ci 3 m. Furtka oraz obie bramy o wysoko ci równej 1,1 m. W pozosta ej

cz ci ogrodzenia nale y zamontowa 6 furtek o szeroko ci 1,2 m i wysoko ci 1,1 m zgodnie z cz ci graficzn

opracowania.

W ogrodzeniu nale y zamontowa :

- Furtki o szeroko ci 1,20 m i wysoko ci 1,1 m zaopatrzone w zamek z wk adk patentow oraz

klamk . Zawiasy powinny zosta odpowiednio dobrane, tak aby w sposób trwa y i bezpieczny przenosi y

obci enia od ci aru wrót furtki.
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- Bram rozwieran o szeroko ci 3,0 m i wysoko ci 1,1 m zaopatrzone w zasuw doln z k ódk

umo liwiaj zamkni cie bramy. Zawiasy powinny zosta odpowiednio dobrane, tak aby w sposób trwa y

i bezpieczny przenosi y obci enia od ci aru wrót bramy.

Konstrukcja furtek i bramy – rury kwadratowe 60x60x3 mm, s upki – rury kwadratowe 80x80x5 mm.

upki zabetonowane w pod u na g . min 80 cm lub za pomoc pod nej awy betonowej

Wype nienie furtki i bramy – analogiczne jak wype nienie ogrodzenia – panele z pr tów r. 5 mm.

Konstrukcja furtki i bramy – stalowa, ocynkowana ogniowo + malowana proszkowo

Odtworzenie nawierzchni trawiastej18.

Po zako czeniu prac budowlanych, zwi zanych z budow , nale y dokona odtworzenia nawierzchni

trawiastej w obszarach, w których trawa zosta a zniszczona w trakcie prac budowlanych poprzez spulchnienie

górnej warstwy ziemi oraz zasianie trawy. Nale y dosia mieszank traw z przeznaczeniem na boiska pi karskie.

Pi kochwyty boisk19.

Pi kochwyt na s upach stalowych. S upy wykonane z profili stalowych 100x100 montowane bezpo rednio

w fundamencie betonowym. S upy i zastrza y malowane proszkowo, standardowo na kolor RAL 6005 (zielony).

Wysoko pi kochwytów - 6,0 metrów.

upy pi kochwytów stabilizowane za pomoc zastrza ów stalowych, mocowanych na zawiasach pomi dzy

skrajnymi s upami w ka dym z odcinków pi kochwytów. Siatka ochronna wykonana z PP lub PE.

a) Parametry techniczne:

wysoko 6.00 m

konstrukcja tuleje aluminiowe fundamentowane w pod u

upy no ne stalowe o profilu 100x100x4 mm ocynkowane i malowane

proszkowo w kolorze zielonym

zastrza y wzmacniaj ce, stalowe

cechy estetyczny i nowoczesny wygl d;

cicha praca systemu pod wp ywem uderzenia pi ek;

dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastyczno ci siatki (brak efektu

trampoliny);

niezmienny kszta t oczek siatki (bezw owa technologia wykonania);

odporno na warunki atmosferyczne;

niepalno ;
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Wykonanie robót ziemnych w miejscach projektowanych pi kochwytów

Prace realizowane w sposób r czny lub za pomoc wiertnicy gruntowej

Wykonanie robót fundamentowych,

Zabetonowanie tulei monta owych s upków

Monta konstrukcji pi kochwytów (s upki, naci gi, zastrza y, siatka) zgodnie z opisem poni ej

Roboty porz dkowe.

Przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia

c) Sposób monta u pi kochwytów

Odleg s upów kra cowych od s siednich s upów powinna wynosi 3,25 m. Odleg pozosta ych

upów równie – 3,25 m

W zestawie znajduj si tuleje, o d ugo ci 0,7 m które nale y w ca ci osadzi w fundamencie

betonowym B 25 (na równi z wysoko ci gruntu) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i g boko ci 1,0 m,

dok adnie wypoziomowa i pozostawi na ok. 24 godziny.

Zastrza y s zako czone z dwóch stron mocowaniem na zawiasie. Nale y je przymocowa do s upów

kra cowych w mo liwie ich najwy szym punkcie. Drugi koniec zastrza u montujemy do s upa

siedniego nie wy ej jednak ni 1m od jego podstawy.

Aby przymocowa zastrza y nale y wywierci otwory o rednicy 8 mm na wylot s upa ju po jego

docelowym ustawieniu w tulejach. Nast pnie ca skr ci do czonymi do zestawu rubami.

Wszystkie s upy za wyj tkiem kra cowych s wyposa one w przelotki, które to pozwalaj przewlec

link mocuj siatk przez rodek s upa. Dwie linki poziome, podtrzymuj ce siatk , powinny

przechodzi :

- pierwsza przez s upy rodkowe na wysoko ci ok. 5 cm nad gruntem,

- druga na szczycie s upów.

Na s upach kra cowych s rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakr tki, w które nale y wkr ci specjalne

ruby z uchem, przez które nast pnie przewlekana jest linka biegn ca wzd tych s upów (pionowa).

Siatka na ka cian jest osobnym elementem przymocowanym za pomoc specjalnych do czonych

karabi czyków (rozmieszczonych co ok. 30 cm) do linek, które znajduj na jej obwodzie. Ka da ciana

powinna by wyposa ona w dwie osobne linki oraz dwie ruby rzymskie s ce do jej naci gni cia.

Jedna linka powinna obs ugiwa jeden bok pionowy i jeden bok poziomy.

Uwaga! Obie linki powinny by naci gane równocze nie.

Zabrania si obci ania siatek zabezpieczaj cych i s upów g ównych wszelkiego rodzaju szyldami lub

reklamami mog cymi wp yn na zmian obci zwi zanych z oporem wiatru.

Monta trybuny sportowej zadaszonej – 3 rz dowej20.

Projektuje si trybun sportow zewn trzn na 204 siedziska wykonanej jako konstrukcja

prefabrykowana – z mo liwo ci czasowego demonta u, ocynkowana, z zadaszeniem pokrytym p ytami

poliw glanowymi jednokomorowymi (kolor do ustalenia z inwestorem)

Przyk adowy wygl d konstrukcji przedstawiono na rysunkach poni ej.
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Przyk adowa trybuna sportowa - zdj cie pogl dowe

UWAGA: Istnieje mo liwo zastosowania innych trybun przy spe nieniu warunku geometrii

podstawowej oraz ilo ci siedzisk. Przed wykonaniem trybun nale y uzyska zgod inspektora nadzoru

inwestorskiego co do przyj tego rozwi zania. Wymiary p yty fundamentowej – dostosowa do konkretnego

rozwi zania producenta.

elbetowa p yta trybuny

Projektowan trybun systemow nale y zamontowa na elbetowej p ycie fundamentowej gr. 35 cm.

Pod p yt wykona nale y warstw podbudowy z kruszywa 0/31,5 zag szczonego do Is=0,98 i grubo ci

25 cm. Poni ej wykona nale y warstw ods czaj z piasku zag szczonego do Is=0,98 gr. 10 cm.

yta powinna zosta wykonana ze spadkiem 1% w kierunku zewn trznym oraz posiada g adk –

zatart powierzchni .

Monta wiat dla zawodników21.

Boksy dla zawodników rezerwowych 10 osobowe.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkni tych, malowanych proszkowo z podk adem cynkowym na

dowolny kolor z palety RAL.

Konstrukcja modu owa przy ewentualnych uszkodzeniach pozwala na bezproblemow wymian danego

elementu bez konieczno ci naprawy ca ej konstrukcji.

Boks wymaga zakotwienia do uprzednio przygotowanych fundamentów betonowych.

Dach i ciany boksy pokryte poliw glanem komorowym.

Poliw glan montowany i zabezpieczony za pomoc dopasowanych profili i k towników stalowych.

Siedziska sportowe kube kowe z tworzywa sztucznego montowane do konstrukcji boksu za pomoc 3 rub.

Otwory monta owe zabezpieczone za lepkami.



27

Przyk adowa wiata dla zawodników - zdj cie pogl dowe

Monta bramek na boisku do pi ki no nej22.

Bramka do pi ki no nej 7,32m x 2,44 m montowana w tulejach.

Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego 120 mm x 100 mm o wzmocnionym przekroju, malowanego na

kolor bia y. G boko bramki mierzona od tylnej kraw dzi s upka góra/dó – 200 cm/200 cm.

Odci gi do naci gania siatki – montowane w tulejach, wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo

o przekroju fi 60 mm.

Dolna rura mocuj ca siatk wykonana z rury aluminiowej anodowanej o przekroju fi 35. Wszystkie stalowe

elementy czeniowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie.

Przyk adowa bramka pi ko no nej – boisko g ówne – zdj cie pogl dowe

Monta koszy na mieci23.

Projektuje si wykonanie koszy na mieci z wykorzystaniem systemowych rozwi za – stalowo

betonowych (kosz wolnostoj cy z betonow podstaw ). Pojemo kosza – min. 55 l. Konstrukcja pojemnika –

stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.

Podstawa betonowa – grys p ukany.

Kolorystyka – do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji prac.
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Kosz na mieci – zdj cie pogl dowe

Monta awek dla kibiców24.

Projektuje si zastosowanie awek terenowych o konstrukcji stalowej (boczne elementy konstrukcyjne)

z siedziskami wykonanymi z desek kompozytowych. awki wykona nale y bez opar .

awki posiada musz mo liwo zamocowani ich w pod u w sposób trwa y (np. poprzez ich

zabetonowanie w podlewce betonowej).

awka pojedyncza widowni – zdj cie pogl dowe

Szczegó y dotycz ce awki nale y przed zakupem uzgodni z inwestorem (np. kolor siedziska).

Budowa prefabrykowanego budynku socjalno-szatniowego25.

25.1. Podstawowe parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 235,15 m2

Powierzchnia u ytkowa: 219,80 m2

Kubatura brutto: ca. 840 m3

ugo budynku: 16,41 m

Szeroko budynku: 14,33 m

Wysoko nad terenem: 3,58 m

Liczba kondygnacji: 1

t nachylenia po aci dachowej: 5 o

Poziom posadowienia posadzki: 101,40 m n.p.m.

Wykaz pomieszcze :
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25.2. Przeznaczenie i program u ytkowy

Projektowany budynek b dzie pe ni funkcj zaplecza sanitarno – szatniowego dla kompleksu

sportowego zlokalizowanego na dzia ce 587 i 588, obr b 0001 w miejscowo ci Kcynia. Budynek

1- kondygnacyjny, nie podpiwniczony na planie prostok ta.

Budynek projektuje si jako uzupe nienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby m odzie y

ucz cej si oraz innych lokalnych spo eczno ci.

25.3. Forma architektoniczna budynku

Budynek projektuje si na bazie uniwersalnego systemu modu owego umo liwiaj cego wiele zestawie

w zale no ci od potrzeb u ytkowników. System oparty jest na wykorzystaniu modu owych elementów

ciennych, pod ogowych oraz dachowych (p yty warstwowe), czonych za pomoc systemowych po cze

wzd nych.

Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla m odych u ytkowników, a tak e umo liwia

zapewnienie komfortu u ytkowania.

Sprawdzenie zgodno ci z ustaleniami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia

8 grudnia 2022 r.

f) budynek jednokondygnacyjny – warunek spe niony

g) wysoko projektowanej zabudowy wynosi 3,60 m – warunek spe niony (maksymalna wysoko

projektowanej zabudowy do 5 m)

h) projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 235,15 m2 - warunek spe niony (powierzchnia

zabudowy dla projektowanego obiektu do 330 m2)

i) projektowana szeroko elewacji frontowej wynosi 14,33 m - warunek spe niony (maksymalna

szeroko elewacji frontowej dla projektowanego obiektu do 18 m)

j) geometria dachu: dach p aski o nachyleniu po aci dachowych 5o – warunek spe niony (dach p aski

lub jednospadowy, k t nachylenia po aci dachowych od 1o do 5o)
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25.4. Instalacje wewn trzne

Budynek wyposa ony zostanie w nast puj ce instalacje wewn trzne:

instalacja elektryczna o wietlenia, zasilania budynku oraz ogrzewania

instalacja wewn trzna wod.- kan.,

instalacja wentylacji - grawitacyjna

25.5. Uk ad konstrukcyjny obiektu i rozwi zania materia owe

Budynek zosta zaprojektowany w systemie modu owym z wykorzystaniem pod ogowych, ciennych oraz

dachowych p yt warstwowych – systemowych.

Fundamentowanie – w postaci p yty fundamentowej.

25.6. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku

a) Warunki geotechniczne

Grunty wyst puj ce w dokumentowanym pod u wg PN-86/B-02480 zaliczono do organicznych oraz

mineralnych rodzimych nieskalistych, niespoistych i spoistych. Wyst puj ce w pod u grunty uj to w cztery

warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I – zaliczono do niej humus zbudowany z piasków drobnych i piasków

gliniastych. Jest to grunt nie przewidziany do wykorzystania jako pod e budowlane.

Warstwa geotechniczna IIa – zaliczono do niej piaski drobne, lokalnie z domieszkami humusu. S to

grunty niespoiste – lu ne o u rednione warto ci ID
( r.) = 0,30.

Warstwa geotechniczna IIb – zaliczono do niej piaski drobne. S to grunty niespoiste -

redniozag szczone o u rednionej warto ci ID
( r.) = 0,40.

Warstwa geotechniczna III – zaliczono do niej glin piaszczyst i pasek gliniasty. S to grunty spoiste

– twardoplastyczne o u rednionej warto ci stopnia plastyczno ci IL
( r.) = 0,20.

b) Wnioski

Wst pnie projektant zaliczy przedmiotowy obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.

Przypowierzchniow warstw stanowi humus.

Grunty spoiste reprezentowane s przez gliny piaszczyste i paski gliniaste, stwierdzono je w stanie

twardoplastycznym.

Grunty niespoiste zosta y wykszta cone jako piaski drobne. Stwierdzono je w stanie

redniozag szczonym, pod warstw humusu równie w stanie lu nym.

Wody gruntowej do g boko ci 3.0 m.p.p.t. nie nawiercono.

Do oblicze statycznych nale y przyj warto ci obliczeniowe parametrów geotechnicznych x(r)

25.7. Opis technologii wykonania robót

a) Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przyj to jako poziom porównawczy rz dn posadzki ±0,00 = 101,40 m n.p.m.
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W przypadku wyst powania gruntów nasypowych lub gruntów nie mog cych stanowi bezpo redniego

pod a gruntowego, nale y je wybra do poziomu gruntu no nego, za powsta ró nic poziomów

wype ni podbudow t uczniowo – piaskow zag szczon do min. Is=1.02

Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst powania gruntów spoistych nale y jak

najszybciej wyla warstw chudego beton grubo ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji

wody w pod e.

Bezpo rednio pod fundamentem nale y u warstw betonu klasy min C8/10 (B10) o grubo ci

min. 10cm. Wymiary betonu podk adowego musz by powi kszone poza kraw dzie fundamentów

o wymiar co najmniej równy grubo ci tej warstwy.

Sposób odwodnienia terenu nale y ustali na etapie realizacji robót ziemnych po konsultacji

z in ynierami wykonuj cymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

Skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy nale y zabezpieczy przed rozmywaniem

i osuwaniem si .

Po wykonaniu wykopu pod fundament nale y w razie konieczno ci w uzgodnieniu z projektantem

zweryfikowa przyj te posadowienie.

Wszelkie prace realizowane w bezpo rednim s siedztwie skarp, nale y wykonywa z zachowaniem

szczególnych rodków ostro no ci, tak aby nie dopu ci do utraty ich stateczno ci. Niedopuszczalne

jest sk adowanie mas ziemnych pochodz cych z wykopów w bezpo rednim s siedztwie skarp.

Podobnie te , nie nale y stosowa sprz tu ci kiego, który móg by nadmiernie obci dane skarpy.

yta fundamentowa elbetowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojona pr tami 10 ze

stali A–IIIN RB500W w rozstawie 15x15 cm. Otulina pr tów - 5 cm. P yt nale y wykona na podk adzie

z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm po wcze niejszym wykonaniu na nim izolacji w postaci dwóch warstw papy

izolacyjnej – podk adowej – termozgrzewalnej.

Po wykonaniu p yty fundamentowej, nale y na ich powierzchni górnej wykona izolacj poziom

z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mo na zamocowa podk adki.

Uwaga: Istnieje mo liwo wprowadzenia innego sposobu fundamentowania budynku kontenerowego

zgodnie z systemem stosowanym przez producenta. Przed wprowadzeniem zmian nale y uzyska zgod

projektanta i inwestora.

b) ciany zewn trzne kontenerów

Zastosowa p yty warstwowe gr. min. 10 cm z wype nieniem we mineraln lub p ytami PIR

o wspó czynniku nie wy szym ni =0,04 W / mK. Wymagany wspó czynnik przenikania ciep a dla ciany

Umax= 0,45 W/m2K

c) Panele stropowe

Zastosowa p yty warstwowe gr. min. 10 cm z wype nieniem we mineraln lub p ytami PIR

o wspó czynniku nie wy szym ni =0,036 W / mK.
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a) Ramki podporowe

W miejscach wskazanych w opracowaniu graficznym zaprojektowano ramy stalowe, które b

stanowi dodatkowe podparcie dla p yt stropodachu.

Ram stalow poz. RS.1 wykona jako spawan z on ze s upów HEB 100 oraz rygla HEB120.

Natomiast ramy poz. RS.2 i RS.3 z rur kwadratowych RK 100x4. Ramy nale y zakotwi w p ycie

fundamentowej za po rednictwem blach bl. 160x220x10 oraz kotew 4xM12 wklejanych na g boko min. 15

cm. Podczas wykonywania p yty fundamentowej w miejscach zakotwie ram nale y lokalnie obni wysoko

yty o 3 cm. Po wykonaniu monta u ram istniej ce obni enie nale y dope ni zapraw do uzupe niania

powierzchni betonowych. Rygiel i s upy ramy RS.1 nale y obudowa p yt gipsowo-kartonow . Natomiast

pozosta e ramy z one z rur kwadratowych RK100x4 pomalowa na kolor bia y.

b) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z kszta towników PCV. Wspó czynnik przenikania ciep a dla okna Umax =1,4 W/m2K.

Stolarka drzwiowa zewn trzna – aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze zbli onym do koloru stolarki

okiennej. Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a Umax =1,3 W/m2K.

Stolarka drzwiowa wewn trzna – p ycinowe z oklein drewnopodobn , kolor do uzgodnienia

z Inwestorem. O cie nica drewniana regulowana.

c) Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe -

z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.

UWAGA: Szczegó owe rozwi zania techniczno-materia owe znajduj si równie w cz ci graficznej

niniejszego opracowania.
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Roboty rozbiórkowe26.

Projektowany zakres prac inwestycyjnych poci ga za sob konieczno wykonania rozbiórki

nast puj cych istniej cych elementów zagospodarowania terenu:

Rozbiórka istniej cego budynku gospodarczego w pó nocno - zachodniej cz ci dzia ki.

Demonta budynku gara owego blaszanego usytuowanego w s siedztwie istniej cego kortu tenisowego

(budynek do przeniesienia)

Rozbiórka istniej cego ogrodzenia od wschodniej strony dzia ki

Rozbiórka ogrodzenia biegn cego wzd istniej cej bie ni okólnej w zachodniej cz ci dzia ki.

Rozbiórka p yty betonowej stanowiska pchni cia kul oraz kraw ników ograniczaj cych sektor rzutu

Rozbiórka nawierzchni i kraw ników skoczni do skoku w dal

Rozbiórka nawierzchni szutrowej bie ni okólnej wraz z kraw nikami betonowymi

Rozbiórka istniej cych trybun w zachodniej cz ci dzia ki

Rozbiórka wiat dla zawodników
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Demonta elementów ma ej architektury ( awki, mietniki)

Demonta wyposa enia sportowego

Rozbiórka istniej cego obiektu gospodarczego w pó nocno – zachodniej27.

cz ci dzia ki

Obiekt przeznaczony do rozbiórki znajduje si na dzia ce nr 588, obr b 0001 Kcynia. Budynek

murowany w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy pokryty pap . Budynek wolnostoj cy,

niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny charakteryzuje si du ym stopniem zu ycia technicznego.

Budynek przeznaczony do rozbiórki

Opis zakresu prac rozbiórkowych

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych, nale y zachowa szczególn ostro no i przestrzega

warunki BHP w tym zakresie. W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj zastosowanie ogólnie obowi zuj ce

przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych.

Chronologia prac rozbiórkowych:

Prace przygotowawcze
Zabezpieczenie obszaru robót poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego
Demonta stolarki drzwiowej
Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z deskowaniem
Rozbiórka konstrukcji dachu
Rozbiórka stropu
Rozbiórka cian wewn trznych
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Rozbiórka cian zewn trznych

Rozbiórka posadzek i pod óg
Odkopanie fundamentów
Rozbiórka fundamentów
Zasypanie wykopów po fundamentach
Zag szczenie zasypów
Prace niwelacyjne i porz dkowe
Wyrównanie terenu
Uprz tniecie terenu
Demonta zabezpiecze i ogrodzenia

Uwagi ko cowe28.

Roboty budowlane wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej.

Ewentualne odst pstwa od projektu budowlanego mog by wprowadzone po akceptacji przez

Projektanta.

Wymagane materia y budowlane powinny posiada certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.

Nale y dba o istniej ziele . W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniej cych

drzew lub krzewów, nale y dokona prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian29.

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa oraz bezpiecze stwo u ytkowania, wymagaj

uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mo liwo stosowania rozwi za alternatywnych pod warunkiem

uzasadnienia konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio

uzgadnia z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za

zamiennych.

Warunki BHP przy robotach30.

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa szczególn ostro no a w szczególno ci:

Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada

wa ne badania lekarskie.

Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.

Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze b cych w ruchu lub pod napi ciem.

W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma i powiadomi w ciciela

zak adu lub dozór techniczny.

Przestrzega warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.

Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi w czysto ci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maj zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P.

Szczegó owe warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
















































