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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO0 00.00
Wymagania ogolne
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
kody CPV - 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sa wymagania ogdlne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawcg.

STWiOR okresla wspodlne dla wszystkich elementow robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonywanych w ramach realizacji sieci wodociaggowej dla zadania:

»Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo - usuniecie kolizji

wodociggowych”.

Adres inwestycji:

Dziatki dz. nr ewid. 166, 167/1, 174/3, 175/1, 188/4, 189, 229.
Inwestor:

GMINA TARNOWO PODGORNE

62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Poznanska 115

W przypadku wystapienia niezgodnosci STWIOR z Ogdélnymi lub Szczegdélowymi Warunkami Umowy
przewazajace znaczenie bedg mialy warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

STWiO stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot, w
zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzan techniczno -

materiatlowych okre§lonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdt materiatow lub rozwigzan innych niz okres§lono w projekcie
wykonawczym, nie uniewaznia STWiOR.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

W zakres prac dotyczacych niniejszego zadania wchodzi:
- Sie¢ wodociagowa — usunigcie kolizji

Projekt Budowlany i dokumenty uzupekiajace

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzgdne punktéw glownych trasy, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i komplet ST
(ilosci egzemplarzy zgodnie z warunkami umowy).

Szczegdly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotéw zebranych przez
Zamawiajagcego na temat istniejagcych warunkow gruntowych. Dostep do tych materiatow utatwi
wykonawcy doktadng oceng szczegotow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotow i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.
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Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego STWIOR lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robot wedhug
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcg, Wykonawca wykona dokumentacje
roboczg przedstawiajaca szczegoly rozwiazan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty
zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wiaczone do cen jednostkowych
robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Zarzadzajacym realizacja umowy i Projektantem.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokdt okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie
stanowito podstawe¢ do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze
szkody.

Tablice informacyjne, zabezpieczenie wykopu

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez u stawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na
poczatku i koncu wykopu.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych osob, za ochron¢ przed wandalizmem i kradzieza materiatéw 1 sprzgtu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia
robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki informujace o
prowadzonych robotach budowlanych.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdlowy spis tresci
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dzialanie w celu rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowatl Zamawiajacego o postepach w sprawie
oraz o szczegdlach osiggnietego porozumienia.

Koordynacja z Whadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przelozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wlaczeniem tych robot do wszystkich programow
prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstale w ten sposob koszty.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caty czas
trwania robot.

Wszystkie tymczasowe 1 state odprowadzenia S$ciekéw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to rowniez zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawcy nie wolno uzywaé materialow, ktore moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla
srodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.
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III.  Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci za wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle
przestrzegac przepisow odnosnych wiadz.

Iv. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow 1 zalecen
odno$nych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

V. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zar6wno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje
odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na
wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VI. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiazany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

1.15. Obciazenie na o$ dla transportu kolowego
Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwiazany z robotami, lacznie z dostawa materiatow, nie
przekroczy obciazen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.
Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzeh na warstwach nawierzchni jezdni.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawceg, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji kanalizacji Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp., dla Zarzadzajacego realizacja umowy
pomieszczenie biurowe i pokdj do narad. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obshuga i
utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie $cieckow, tacznosc¢ itp.)
ponosi Wykonawca.

1.17. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim prawem
budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w STWiOR.
2.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

2.2.

a) Wszystkie materialty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementow i wyrobow zar6wno krajowych albo z importu, przy
czym materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie

nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy
zataczy¢ foldery, dane techniczne 1 deklaracje zgodnosci dla materiatbw (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub STWiOR nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementdw i wyrobow albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje si¢ ich zamiany
na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kontrola materialow

a) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, STWiOR, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem przetargu.
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b) Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodnosci poszczegélnych dostaw materiatdow z atestami, PN i

Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialow
a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole materiatow.
b) Sktadowanie materiatdéw moze odbywac si¢ wylacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.
¢) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.
d) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwosci z jednego
zrodta. Wielkos$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na uprzednio
uzgodnionych sktadowiskach, zapasow gwarantujagcych wlasciwy postgp robot zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIiOR lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Zarzadzajagcemu realizacja umowy  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zarzadzajacego
realizacja umowy, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zarzadzajacego realizacja umowy w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja
umowy pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami STWiOR,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz projektem organizacji robot .
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Uwagi ogdlne

. Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta.

o Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w danej specjalnosci
budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC,
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztalcacej w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu egzemplarz
Projektu, wykaz materialow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzg¢tu i maszyn jakich
ma zamiar uzy¢ do budowy, wykaz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak
rowniez plan BIOZ.

e Wykaz materialow, sprzgtu, maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogolne dotycza umowy na:
- Sie¢ wodociagowa — usunigcie kolizji
- roboty ziemne z podsypka i obsypka z piasku

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci wg STWiIOR
6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajacego metody
prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposoboéw wykonania w zgodno$ci z
wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wykonawca
musi si¢ upewni¢ przed rozpoczgciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze
metody pracy i kontroli jakosci sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczgcie robot.

6.1.2. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacmu
realizacja umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
a) czg$¢ 0godlna opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot,
— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— rodzaje i ilo§¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
— sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow
robot,
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjag umowna w
jednostkach ustalonych w poszczegolnych STWiOR.

Zasady okreslenia ilosci robét

a) Wszystkie pomiary dhlugosci, stluzace do obliczen pola powierzchni wykonanych
robot, beda wykonywane w poziomie, jezeli STWiOR wiasciwe dla danych robot nie stanowig
inaczej.

b) Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak rury bgda zmierzone wg
faktycznego stanu wbudowania

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do dziennika budowy.

c¢) W przypadku robdt nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu, obmiaru dokonuje sig:

- w przypadku miesigcznego fakturowania
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot
d) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania
e) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Zasady ogélne

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie przeprowadzatl regularne kontrole i badania robot przez caly okres
trwania Umowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgloszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie podzniej niz 3
dni od daty powiadomienia Zarzadzajacego realizacja umowy o gotowosci do odbioru. W wypadku
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Zarzadzajacy realizacja umowy zarzadza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocen¢ jako$ci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot
Zarzadzajacy realizacja umowy dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robodt. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze roboty kanalizacyjne pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie sa gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego,
Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty cze$ciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie
sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych i robot zanikajacych

e Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne

wydane przez dostawcoéw materiatow i urzadzen
e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
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geodezyjna
e projekt powykonawczy
e  o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania kanalizacji z projektem
wykonawczym 1 warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
o prawidtowos¢ i zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego
roboét sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta przez Inwestora z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolne
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami

14.Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdézniejszymi zmianami).
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15.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112,
poz. 1206),

16.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy odpadow, ktore posiadacz
odpadow moze przekazywa¢ osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym, niebg¢dacym
przedsigbiorstwami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. nr 74, poz. 686

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.




