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 2023-06-01 

Inwestor: 
Gmina Tarnowo Podgórne 

ul. Poznańska 115 

62-080 Tarnowo Podgórne 

 

Wykonawca: 
BPD Gmina Tarnowo Podgórne 

ul. Poznańska 115 

62-080 Tarnowo Podgórne 

 

 

Przedmiar robót  
 

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo - ETAP 1 

Adres budowy: ul. Batorowska,  Wysogotowo 

Rodzaj robót: Branża telekomunikacyjna 

Charakterystyka robót: Branża telekomunikacyjna 

Nr Spec.: D01.03.04a 

CPV: 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

Data oprac.: 2023-06-01 

Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu: II kw. 2023 

 

 

Sporządził: 

Przemysław Iwański 

 

 

  

 

 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych) 
Kod CPV:   

Nr Spec.: D01.03.04a 

1 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 

kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

21,00 m 

2 KNR 501U 0606-06-020 

Przesunięcie słupka rozdzielczego osadzonego w betonie (bez demontażu kabli) 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

2. Przebudowa urządzeń własności INEA SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych) 
Kod CPV:   

Nr Spec.: D01.03.04a 

3 KNR 501U 0301-02-020 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-2g, grunt kategorii III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

4 KNR 5-01 0505-06-020 

Regulacja wysokości studni kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

5 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w 

ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

32,00 m 

6 KNR TP39 0301-11-043 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, 2x 

HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw  2x2x0,8 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

0,12 km 

7 KNR TP39 0301-11-043 

Budowa mikrokanalizacji (5xmikrorura 14/10mm) we wspólnym wykopie z rurociągiem i wciąganiem do 

rur osłonowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

0,06 km 

8 KNR TP39 0204-04-020 

Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

9 KNR TP39 0204-04-020 

Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 14mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

8,00 szt 

10 KNR TP39 0206-06-101 

Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, 

sprężarka, rury Fi 40 mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

2,00 odcinek 

11 KNR TP39 0206-06-101 

Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 12mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

5,00 odcinek 

12 KNR TP39 0510-01-043 

Wciąganie kabli światłowodowych 12J do rurociągów kablowych metodą pneumatyczną strumieniową, 

rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

0,20 km 
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13 KNR TP39 0510-01-043 

Wciąganie mikrokabli światłowodowych 12J do mikrokanalizacji metodą pneumatyczną strumieniową, 

rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

0,14 km 

14 KNR TP39 0507-01-043 

Wycofanie kabli światłowodowych z rurociągów i mikrokanalizacji 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

0,06 km 

15 KNR TP39 0601-01-171 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 

tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

2,00 złącze 

16 KNR TP39 0601-02-171 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 

tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

22,00 złącze 

17 KNR TP39 0608-01-171 

Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na 

stałe termokurczliwej 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

18 KNR TP39 0612-01-020 

Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden 

łączony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

19 KNR TP39 0612-02-020 

Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek 

za każdy następny łączony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

22,00 szt 

20 KNR TP39 0608-07-171 

Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 

termokurczliwej 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

21 KNR TP39 0613-01-020 

Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

22 KNR TP39 0207-02-021 

Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 40mm, uszczelki, otwór z 1 rurą/kablem 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

4,00 otwór 

23 KNR TP39 0207-02-021 

Uszczelnianie otworów mikrokanalizacji 14mm, uszczelki, otwór z 1 rurą/kablem 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

3,00 otwór 

24 KNR TP39 0901-03-101 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 

światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

2,00 odcinek 

25 KNR TP39 0901-04-101 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 

następny zmierzony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

22,00 odcinek 
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26 KNR TP39 0902-03-101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 

razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

2,00 odcinek 

27 KNR TP39 0902-04-101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 

razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

22,00 odcinek 

28 KNR TP39 0507-01-043 

Wyciąganie kabli światłowodowych z rurociągów i mikrokanalizacji 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

0,16 km 

29 KNR TP39 0301-11-043 

Demontaż rurociągów i mikrokamalizacji 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

0,13 km 

3. Przebudowa urządzeń własności PCSS i HAWE (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych) 
Kod CPV:   

Nr Spec.: D01.03.04a 

30 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 

kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

151,00 m 

31 KNR TP39 0301-11-043 

Korekta trasy rurociągu kablowego z ułożeniem nowych odcinków taśmy ostrzegawczej 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

0,12 km 

32 KNR TP39 0206-06-101 

Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, 

sprężarka, rury Fi 40 mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

5,00 odcinek 

33 KNR TP39 0901-03-101 

Pomiary kontrolne reflektometryczne po przesunieciu linii światłowodowych, pomiary montażowe z 

przełącznicy, mierzony 1 światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

2,00 odcinek 

34 KNR TP39 0901-04-101 

Pomiary kontrolne reflektometryczne po przesunięciu linii światłowodowych, pomiary montażowe z 

przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,00 

 

94,00 odcinek 

 


