
Pozycja Cena jedn. Wartość

Lp. Specyfikacji Nazwa Ilość (PLN*) (PLN*)

Technicznej

1 2 3 4 5 6 7

D.00.00.00 * * * *

1 * ryczałt 1,00

* * * * *

2 D.01.01.01 km 0,59

3 D.01.01.01 szt. 84,00

4 D.01.02.01 szt. 2,00

5 D.01.02.01 szt. 51,00

6 D.01.02.01 szt. 5,00

7 D.01.02.01 szt. 5,00

8 D.01.02.01 szt. 3,00

9 D.01.02.01 szt. 1,00

10 D.01.02.01 ryczałt 1,00

11 D.01.02.02 m2 1 306,00

12 D.01.02.04 m2 17,00

13 D.01.02.04 m2 3 375,00

14 D.01.02.04 m2 92,00

15 D.01.02.04 m2 99,00

16 D.01.02.04 m2 30,00

17 D.01.02.04 m 5,00

18 D.01.02.04 m2 363,00

19 D.01.02.04 m2 45,00

20 D.01.02.04 m 135,00

21 D.01.02.04 m 193,00

22 D.01.02.04 m 56,00

23 D.01.02.04 m 25,00

24 D.01.02.04 m 25,00

25 D.01.02.04 m 58,00

26 D.01.02.04 m2 20,00

27 D.01.02.04 szt. 3,00

28 D.01.02.04 szt. 2,00

29 D.01.02.04 szt. 6,00

30 D.01.02.04 szt. 16,00

31 D.01.02.04 szt. 2,00

32 D.01.02.04 szt. 21,00

33 D.01.02.04 szt. 6,00

34 D.01.02.04 szt. 1,00

35 D.01.02.04 ryczałt 1,00

Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Wycięcie karpin po wycince drzew

Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia do 50 cm

KOSZTORYS  OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo - etap I

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

WYMAGANIA    OGÓLNE

Rozbiórka nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem śr. gr. 20 cm

Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową (przyjęto gr. 30cm)

Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego bez podbudowy (przyjęto gr. 8cm)

Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką bez podbudowy na ul. Pszennej

Regulacja wysokościowa chodnika z betonowej kostki brukowej (km 0+000 i ul. Pszenna)

Regulacja wysokościowa obrzeży betonowych (ul. Pszenna)

Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 51 cm do 100 cm

Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 151 cm do 200 cm

Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 201 cm do 250 cm

Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 251 cm do 300 cm

Wycinka krzewów

Zdjęcie warstwy humusu (przyjęto śr. gr. 15 cm), materiał do wykorzystania przy humusowaniu

Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych przy dz. 269/1

Rozbiórka ogrodzenia metalowego na fundamencie betonowym przy dz. nr 270

Rozbiórka nawierzchni progu zwalniającego z kostki betonowej wraz z podbudową (przyjęto gr. 30cm)

Demontaż szyldu reklamowego

Przestawienie kosza na śmieci przy dz. 273/12

Demontaż słupków stalowych przy dz. nr 271/1

Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową (przyjęto gr. 20cm)

Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płyt betonowych wraz z podbudową (przyjęto gr. 20cm)

Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem

Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem

Rozbiórka ogrodzenia z paneli stalowych przy dz. nr 306/6

Rozbiórka ogrodzenia z paneli stalowych na podmórówce przy dz. nr 269/2

Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych

Regulacja wysokościowa studni wodociągowych

Regulacja wysokościowa studni sanitarnych

Regulacja wysokościowa zaworów gazowych

Skrócenie rury od bezodpływowego zbiornika na ścieki z montażem "szybkozłączki"

Załadunek oraz wywóz materiału użytecznego na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 15 km) oraz 

wywóz gruzu, materiału nieużytecznego i nadmiaru ziemi urodzajnej na Składowisko Wykonawcy
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* * * * *

36 D.02.01.01 m3 2 780,00

37 D.02.03.01 m3 200,00

* * * * *

38 D.08.01.01 m 540,00

39 D.08.01.01 m 910,00

40 D.08.03.01 m 883,00

41 D.08.05.01 m 802,00

* * * * *

42 D.04.01.01 m2 1 847,00

43 D.04.05.01 m2 1 847,00

44 D.05.03.23 m2 1 847,00

* * * * *

45 D.04.01.01 m2 245,00

46 D.04.05.01 m2 245,00

47 D.05.03.23 m2 180,00

48 D.05.03.23 m2 65,00

* * * * *

49 D.04.01.01 m2 674,00

50 D.04.05.01 m2 674,00

51 D.04.05.01 m2 674,00

52 D.05.03.23 m2 674,00

* * * * *

53 D.04.01.01 m2 313,00

54 D.04.05.01 m2 313,00

55 D.04.05.01 m2 313,00

56 D.04.04.02 m2 259,00

57 D.04.04.02 m2 54,00

58 D.05.03.23 m2 313,00

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

Formowanie i zagęszczenie nasypów - materiał nowy niewysadzinowy (z pozyskaniem i transportem)

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 

i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z  profilowaniem i zagęszczeniem koryta 

w gruncie kat. I-IV

Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 

i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z  profilowaniem i zagęszczeniem koryta 

w gruncie kat. I-IV

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor grafitowy, na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z 

oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z  profilowaniem i zagęszczeniem koryta w gruncie 

kat. I-IV

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej typu cegła ułożonej na 

podsypce cementowo-piaskowej i ławie z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z  profilowaniem i 

zagęszczeniem koryta w gruncie kat. I-IV

CHODNIK

Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej typu "domino" gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 15 cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo  łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 40 cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo  łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25-40 

cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor czerwony, na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor grafitowy, na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA I PROGU ZWALNIAJĄCEGO 

Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV
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* * * * *

59 D.04.01.01 m2 2 977,00

60 D.04.05.01 m2 3 483,70

61 D.04.05.01 m2 2 977,00

62 D.04.04.02 m2 2 977,00

63 D.04.03.01 m2 2 977,00

64 D.04.07.01 m2 2 977,00

65 D.04.03.01 m2 3 065,00

66 D.05.03.05b m2 3 065,00

67 D.04.03.01 m2 3 065,00

68 D.05.03.13 m2 3 103,00

* * * * *

69 D.06.01.01 m2 1 582,00

70 D.09.01.01 szt. 90,00

71
bez 

specyfikacji
szt. 2,00

72 D.06.03.01a m2 67,00

73 D.05.03.11 m2 38,00

74 D.05.03.23 m2 12,80

75 D.06.03.01a m2 88,00

76
bez 

specyfikacji
m2 82,00

77 D.05.03.23 m2 35,00

78 D.06.03.01a m3 12,09

* * * * *

79 D.07.01.01 m2 34,00

80 D.07.01.01 m2 33,00

81 D.07.02.01 szt. 2,00

82 D.07.02.01 szt. 10,00

83 D.07.02.01 szt. 3,00

84 D.07.02.01 szt. 25,00

85 D.07.02.01 szt. 3,00

86 D.07.02.01 szt. 56,00

87 D.07.02.01 szt. 6,00

88 D.07.02.01 szt. 30,00

89 D.07.02.01 szt. 12,00

90 D.07.02.01 szt. 8,00

91 * * *

92 * * *

93 * * *

    Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN  z dokładnością do  0,01 PLN.

KONSTRUKCJA JEZDNI

Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70, gr.5 cm

Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70, gr.4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego gr. 12 cm (materiał uzyskany z odhumusowania terenu)

Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 15 cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo  łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm

Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

Warstwa podbudowy z AC 22P 50/70, gr.7 cm

Uzupełnienie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 5/6 pod wyniesionym skrzyżowaniem na ul. 

Pszennej śr. Grubość 10 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 6 cm, kolor czerwony, na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

Uzupełnienie kruszywem podbudowy na dowiązaniu (na końcu etapu I)

OZNAKOWANIE DRÓG ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (na kostce)

Nasadzenie drzew (brzoza - 90 szt.)

Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków

Wykonanie dowiązania dróg bocznych do istniejącego terenu z kruszywa z rozbiórki gr. 20 cm

Frezowanie nawierzchni na dowiązaniu (początek opracowania) śr. gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "cegła z wypustkami" gr. 8 cm, kolor żółty, na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, przed przejściem dla pieszych

Umocnienie poboczy warstwą z miesznaki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 klinowaną grysem 0/2mm, gr. 10 

cm

Ogółem

Ustawienie znaków nowych - grupa znaków małe - znak aktywny

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. min 65 mm

Słupki do znaków drogowych - wysięgnik

Przestawienie znaków

Razem

VAT - 23%

Demontaż progów zwalniających U-16a

Demontaż słupków i barierki

Przestawienie lustra drogowego

Demontaż znaków

Demontaż tablicy U-6a i U-6b

Ustawienie znaków nowych - grupa znaków małe
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