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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu 
dachu budynku biuro - mieszkalnego zlokalizowanego w Świętoszowie przy                             
ul. Brzozowej 17 i należącego do PGL – Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Świętoszów. 

1.1. Podstawa opracowania 

− Inwentaryzacja do celów projektowych budynku. 
− Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego z dnia 22 czerwca 2011r. 
− Dokumentacja fotograficzna, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
− Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego; 
− Uzgodnienia z Inwestorem. 
Przy  wykonywaniu i montażu wszystkich elementów  objętych opracowaniem jako 
obowiązujące należy  przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku 
odpowiednich norm PN należy przyjąć normy ISO lub odpowiednie  normy EN.  W 
każdym przypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.  

1.2. Zakres opracowania 

• Remont pokrycia z papy w części płaskiej dachu: 
 Demontaż istniejących warstw papy, 
 Pokrycie dachu styropapą gr. 15 cm λ=0,033W/mK, 
 Pokrycie dachu papą podkładową np. z grupy Flagowych pap Icopal 

Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS lub papa podkładowa z grup Icopal 
Baza PYE PV 250 S 4,0 s Szybki Profil SBS, 

 Pokrycie dachu papą wierzchniego krycia, zgrzewalną np. z grupy 
Flagowych pap Icopal Extradach TOP 5,2 Szybki Profil SBS lub papa 
wierzchniego krycia, zgrzewalna z grup Icopal Top PYE 250 S5,2 www 
Szybki Profil SBS. 

• Przemurowanie kominów nad połacią dachu cegłą klinkierową, 
• Wykonanie czap kominowych, 
• Wykonanie miejscowych napraw ścian attyki wraz z tynkowaniem 
• Wymiana elementów systemu odwodnienia dachu w postaci koryt z blachy 

stanowiących odpływy liniowe, rynien oraz rur spustowych, 
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• Wymiana wywiewek wentylacyjnych, 
• Wymiana wyłazu dachowego, 
• Wymiana obróbek blacharskich, 
• Wymiana instalacji odgromowej, 
• Prace towarzyszące. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren objęty inwestycją położony jest na działce nr 118 obręb nr 0010 w 
Świętoszowie. Działka zabudowana jest budynkiem biurowo – mieszkalnym. 
Zaopatrzenie w wodę, energię i odprowadzenie ścieków – poprzez istniejące 
przyłącza. Realizacja inwestycji będzie przebiegać jednoetapowo.  

 
3. Projektowany stan zagospodarowania działki 

Nie przewiduje się zmiany uksztaltowania terenu i zieleni.  

Nie przewiduje się wykonania zewnętrznych sieci uzbrojenia – istniejące przyłącza.  

Projekt nie przewiduje realizacji elementów budynku, ani uzbrojenia podziemnego 
poza istniejącym obrysem budynku. W związku z powyższym projekt 
zagospodarowania terenu ogranicza się do zaznaczenia budynku na mapie 
sytuacyjnej.  

 
4. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

 Nie przewiduje się budowy żadnych obiektów budowlanych. 

4.1. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

 Istniejące przyłącza. 

 

4.2. Układ komunikacyjny 

Nie przewiduje się zmian w układzie komunikacyjnym 

4.3. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Istniejący z ul. Brzozowej.  

4.4. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Nie przewiduje się wykonania zewnętrznych sieci uzbrojenia – istniejące 
przyłącza. 
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4.5. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
terenu 

Nie przewiduje się zmiany uksztaltowania terenu i zieleni.  
 

5. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zabudowy - istniejąca – 496,00 m2 

 
6. Informacja o wpisie do rejestru  ochrony zabytków 

Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad 
zabytkami.  

 
7. Wpływ eksploatacji górniczej  

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarów górniczych w 
związku z powyższym eksploatacja górnicza nie ma wpływu na projekt.  

 
8. Zagadnienia ochrony środowiska 

Planowane roboty nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Projektowane materiały do realizacji 
remontu należą do grupy materiałów ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac 
remontowych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadów, 
substancji szkodliwych i zanieczyszczeń. 

 
9. Obszar odziaływania  

Określenie obszaru oddziaływania obiektu jest przeprowadzone w oparciu o: 
1. Analizę projektowanych obiektów kubaturowych i niekubaturowych, 
2. Analizę uwarunkowań formalno – prawnych. 
Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagań związanych z 
użytkowaniem nie wykracza poza granicę działki – NIE NARUSZA STANU ISTNEJĄCEGO. 
Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły, które dotyczy przysłaniania i zacieniania, nie 
wyklucza (ani w całości ani w części) i nie ogranicza w przyszłości zabudowy na 
sąsiednich działkach. 
Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaźnika zabudowy oraz kubatury 
istniejącego budynku.  
Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowań formalno – prawnych, w 
tym: 
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- usytuowania miejsc postojowych: bez zmian, wpływ nie wykracza poza granice 
działek oraz nie wyklucza zabudowy na działkach sąsiednich, 
- miejsca gromadzenia odpadów stałych: bez zmian, wpływ nie wykracza poza granice 
działek oraz nie wyklucza zabudowy na działach sąsiednich, 
- bezpieczeństwo pożarowe: projektowana inwestycja nie wpływa i nie zmienia 
istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej oraz nie wyklucza zabudowy na 
działkach sąsiednich, odległości związane z bezpieczeństwem pożarowym zostały 
zachowane. 

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany. 

Projekt został sporządzony w sposób zapewniający ochronę interesów osób trzecich 
poprzez nieingerowanie w istniejące warunków zapewniające naturalne oświetlenie 
pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich, nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz sąsiadów na posesjach 
przyległych oraz bezpieczeństwo pożarowe. Odległości między budynkami nie zostały 
naruszone, podobnie jak maksymalna wysokość przysłaniania. 
Obszar oddziaływania obiektu został określony w oparciu o następujące przepisy 
prawa: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
− Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
− Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  
− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
10. Przeznaczenie i program użytkowy 

Roboty budowlane dotyczą remontu dachu budynku biurowo - mieszkalnego w 
zakresie wymiany pokrycia dachowego z papy, przemurowania kominów i wymiany 
wywiewek wentylacyjnych, wymiany obróbek blacharskich, wymiany elementów 
systemu odwodnienia dachu,  wymiany wyłazu dachowego oraz wymiany instalacji 
odgromowej. 

Roboty nie powodują żadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz 
parametrów i danych technicznych takich jak pow. zabudowy, kubatura, gabaryty 
budynku, długość, szerokość gzymsów, okapów i kalenic.  

 Maszt antenowy zainstalowany na dachu poza zakresem opracowania. 
 

11. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do 
krajobrazu i otaczającej zabudowy 
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Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty  mają na celu 
poprawę stanu technicznego i estetyki dachu budynku.  

Należy zachować istniejącą kolorystykę dla gontów asfaltowych w kolorze 
czerwonym. 

Zaleca się zastosowanie papy i gontów asfaltowych znanych i sprawdzonych 
producentów. Rodzaj gontów asfaltowych należy dostosować kąta nachylenia dachu. 
Wybrany system producenta dachowego powinien posiadać dodatki i akcesoria  
niezbędnych do kompletnego wykonania pokrycia. 

Materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i 
deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materiałów 
oraz kontrolę prawidłowości wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły 
badań i odbiorów. 

 
12. Parametry techniczne obiektu 

− Kubatura:   3 253, 97 m3 
− Pow. użytkowa  736,27 m2 
− Wysokość obiektu:  ok. 11,40 m 
− Szerokość obiektu:  ok. 18,00 m 
− Długość obiektu:  26,51 m 
− Liczba kondygnacji:  4 szt. (podziemnych -1, nadziemnych -  3) 

 
13. Opis stanu istniejącego 

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojącej, cztero-kondygnacyjnym, 
posiadającym dwa wejścia główne – pierwsze od strony północnej oraz drugie od 
strony wschodniej. Bryła podstawowa budynku w formie prostopadłościanu przykryta 
jest dachem płaskim, mansardowym.  

Obiekt jest budynkiem biurowo - mieszkalnym.  Budynek wyposażony jest w 
instalację m.in. 
− elektryczną, 
− oświetlenia zewnętrznego  i wewnętrznego, 
− klimatyzacji i wentylacji, 
− kanalizacyjną, 
− wodną, 
− grzewczą, 
− alarmową, 
− teleinformatyczną, 
− odgromową. 

13.1. Konstrukcja budynku 
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Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej - murowanej, konstrukcja 
stropów wykonana z płyt WPS opartych na belkach stalowych. Dach główny 
budynku wykonany jako płaski o konstrukcji płyt korytkowych wspartych na 
ściankach ażurowych, pokryty papą termozgrzewalną układaną na warstwie 
spadkowej ze szlichty cementowej. W części skośnej dach wykonany jako 
mansardowy o konstrukcji drewnianej pokrytej gontem asfaltowym na 
deskowaniu pełnym. 

Podstawowe parametry techniczne budynku:  
− Układ konstrukcyjny: mieszany, 
− Fundamenty: ławy fundamentowe żelbetowe, 
− Ściany fundamentowe: murowane z kamienia piaskowca i bloczków 
betonowych, 
− Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo - 
wapiennej, 
− Elewacja: ocieplona w technologii lekkiej-mokrej styropianem i 
wykończona tynkiem strukturalnym, 
− Dach: w części płaskiej wykonany w jako konstrukcja z płyt korytkowych 
oparta na ściankach ażurowych, pokryty papą; w części skośnej - mansardowej 
wykonany jako drewniana konstrukcja pokryta gontem asfaltowym na 
deskowaniu, 
− Stolarka okienna: PCW, 
− Drzwi zewnętrzne: drewniane, 
− Rynny i rury spustowe: stalowe. 

 
14. Ocena stanu technicznego 

W dniu 12.07.2020r. została przeprowadzona wizja lokalna połaci dachu 
omawianego budynku zlokalizowanego w m. Świętoszów.   W wyniku oględzin 
stwierdzono, co następuje: 
- W chwili obecnej stan techniczny pokrycia dachowego składającego się z papy 
wykazuje liczne uszkodzenia i nieszczelności spowodowane wiekiem i zużyciem 
materiału, 
- Po demontażu pokrycia papowego należy sprawdzić stan techniczny szlichty 
cementowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do technicznego stanu podkładu 
cementowego należy wezwać projektanta celem ustalenia dalszego toku 
postępowania, 
- Pokrycie dachowe z gontów asfaltowych jest niejednolite i przebarwione. Widoczne 
miejscowe odspojenia gontów z powierzchni połaci dachu, występują oznaki 
zawilgocenia gontów oraz korozji biologicznej, 
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- Konstrukcja kominów oraz tynki wykazują miejscowe uszkodzenia oraz zawilgocenia. 
Czapy kominowe wykazują cechy degradacji materiałowej, 
- Ściany attyki z miejscowymi zarysowaniami i spękaniami oraz ubytkami w warstwie 
tynków. 
- Obróbki blacharskie wykazują miejscowe uszkodzenia, brak ciągłości oraz oznaki 
korozji materiałowej. 
- Stan techniczny odwodnienia dachu wykazuje miejscowe nieszczelności i 
uszkodzenia oraz oznaki degradacji materiałowej, 
- Ogólny stan techniczny konstrukcji dachu określa się jako dobry, 
- Ogólny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych 

 prac remontowych budynku, 
 - Stan techniczny masztu antenowego poza zakresem opracowania. 
 

15. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Projektowane roboty nie mają wpływu na zmianę funkcji oraz nie  zmieniają  
dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej zabudowy.  Remont dachu został  
zaprojektowany w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań 
podstawowych dotyczących: 
− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami. 

 
16. Program robót budowlanych 

16.1. Remont dachu płaskiego pokrytego papą 

Zakres prac: 
− Demontaż istniejących warstw papy na połaci głównej dachu, 
− Sprawdzenie nośności podłoża, 
− Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
− Pokrycie dachu styropapą gr. 15 cm λ=0,033W/mK, 
− Pokrycie dachu papą podkładową np. z grupy Flagowych pap Icopal 
Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS lub papa podkładowa z grup Icopal Baza PYE 
PV 250 S 4,0 s Szybki Profil SBS, 
− Pokrycie dachu papą wierzchniego krycia, zgrzewalną np. z grupy 
Flagowych pap Icopal Extradach TOP 5,2 Szybki Profil SBS lub papa wierzchniego 
krycia, zgrzewalna z grup Icopal Top PYE 250 S5,2 www Szybki Profil SBS. 
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Projekt przewiduje wymianę pokrycia papowego na połaci głównej dachu 
budynku. Na dachu należy zdemontować istniejące warstwy papy, następnie 
sprawdzić nośność podłoża, a po pozytywnym wyniku (przy braku właściwej 
nośności zerwać istniejące warstwy papy), wykonać pokrycie dachu styropapą i 
warstwami papy podkładowej oraz wierzchniego krycia zgodnie z technologią 
wybranego producenta. 

 
W strefie brzegowej należy zastosować łączniki mechaniczne. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap 
termozgrzewalnych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:  
− należy zapoznać się ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nośnej i 
dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o ewentualnej 
konieczności zastosowania nowej wentylacji (szczególnie jest to ważne w 
przypadku remontu starych pokryć dachowych), 
− należy dokonać pomiarów połaci dachowej, wraz z ustaleniem spadków i 
sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej, sprawdzić ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy; 
− nie należy prowadzić prac dekarskich podczas opadów atmosferycznych, 
zwłaszcza na mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze, 
− nie należy prowadzić prac dekarskich w temperaturze poniżej: +5°C  
− minimalny spadek dachu powinien być taki, aby zapewnić skuteczne 
odprowadzenie wody z całej połaci dachu i nie mniejszy niż 1% (zalecane 
minimalne nachylenie to 2%),  
− przy nachyleniu połaci dachowej do 10% papę należy układać pasami 
równoległymi do okapu, natomiast przy nachyleniu większym niż 10% papę należy 
układać pasami prostopadłymi do okapu. W przypadku większych spadków może 
wystąpić dodatkowa konieczność mechanicznego mocowania papy. 
Prace dekarskie powinny być prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi 
zawartymi w instrukcjach producenta. 

 
A. Sposób przygotowania podłoża.  
Podstawowe wymagania dla podłoży: 
− Podłoża powinny spełniać wymogi normy PN-80/B-10240 „Przykrycia 

dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
− Wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża 

zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie 
eksploatacji dachu. W szczególności na podłożach o nachyleniu minimalnym, 
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a także w korytach odwadniających należy uwzględnić ugięcie konstrukcji 
nośnej pod działaniem obciążeń użytkowych oraz tolerancje montażowe. 

− Wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ 
wody; prześwit między łatą kontrolną a powierzchnią podłoża na odcinku 2 
m nie powinien być większy niż 5 mm. 

− Wymagana jest czystość podłoża i usunięcie pyłu powierzchniowego oraz 
odpowiednia przyczepność papy do podłoża, co można uzyskać poprzez 
stosowanie podkładów gruntujących bitumicznych (np. Siplast Primer ® 
Szybki Grunt SBS) lub innych o podobnym przeznaczeniu. 

− Wymagane są dylatacje podłoży. 
− Przed kominami i innymi elementami wystającymi ponad dach od strony 

kalenicy należy wykonać odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej 
przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

− Zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
dachu były złagodzone elementami typu IZOKLIN lub zaokrąglone łukiem o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm. 

− Wokół wpustów dachowych podłoże powinno być poziome na szerokości 25 
cm od brzegu wpustu. 

− Należy usunąć luźne fragmenty starego pokrycia lub zamocować je do 
pokrycia, wyrównać istniejące zagłębienia tak, aby uzyskać maksymalnie 
równe i współpłaszczyznowe podłoże. 

 
Podłoża z betonu lub gładzi cementowej 
− Powierzchnię podłoża należy zatrzeć na ostro. 
− Gładź z zaprawy cementowej powinna spełniać wymagania w zakresie 

odpowiedniej klasy zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie 
nie stwardniałej zaprawy (gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na 
ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa, a jej grubość powinna wynosić 
min. 3,5 cm, 

− Gładź cementowa powinna być oddzielona od wszystkich stałych elementów 
budynku wystających ponad jej powierzchnię – szczelinami dylatacyjnymi 
szerokości nie mniejszej niż 10 mm, wypełnionymi wyrobem elastycznym 
(np. Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS lub Siplast Kit® Szybka Izolacja SBS) 
oraz podzielona na pola o boku 2-3 m. 

− Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 
− Podłoże należy zagruntować bitumicznym roztworem gruntującym (np. 

Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS). Do wykonywania pokrycia należy 
przystąpić po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego, lecz nie później 
niż po 48 godzinach, aby uniknąć zapylenia podłoża. 
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− Wilgotność podłoża przed przystąpieniem do układania pokrycia nie powinna 
przekraczać 6%. 

− Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gładzi cementowej oraz na 
stykach prefabrykowanych płyt dachowych należy luźno ułożyć paski 
kompensujące ruchy tych płyt o szerokości nie mniejszej niż 20 cm i 
zabezpieczyć je przed zsuwaniem się. 

Podłoże z elementów prefabrykowanych, wielkowymiarowych (np. płyt 
panwiowych). Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji 
mogą stanowić podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji 
prefabrykatów, gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego 
uzyskanie wymaganych dokładności i równości podłoża. Styki pomiędzy 
elementami powinny być wypełnione zaprawą klasy min. 10 MPa. Podłoże należy 
oczyścić i zagruntować bitumicznymi środkami gruntującymi. Nad stykami płyt 
ułożyć dodatkowo paski papy podkładowej, asfaltowej szer. ok. 25 cm i 
przymocować je punktowo do podłoża. 

  
B. Wykonywanie pap termozgrzewalnych: 
− Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz 

wykonujemy wstępną obróbkę kominów, ogniomurów itp. papą 
podkładową, a także montujemy kliny odbojowe.  

− Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci 
dachowej i pozostawiona w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza 
w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. 
pamięć kształtu). 

− Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu 
przymiarki. Następnie, po przymiarce i ewentualnym przycięciu 
i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej strony do połowy i zgrzewamy, 
a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy. 

− Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: 
− wzdłuż rolki 8 cm, 
− zakład poprzeczny 10-20 cm 
− Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych 

podgrzewamy palnikiem, a następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt 
na całej powierzchni zakładu. 

− Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz 
spodnią warstwę papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
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− O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 
0,5-1,0 cm na całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się 
wypływu należy docisnąć zakład przy użyciu wałka silikonowego. 
 

Uwaga! Brak wypływu masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu 
papy do podłoża. 
 
− W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można 

uzupełnić posypką. 
− Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem 

siebie o 50% szerokości rolki (zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą 
zachodzić na siebie). Narożniki pap leżących na spodzie przycinamy pod 
kątem 45º w celu uniknięcia zgrubień na zakładach. 

16.2. Remont kominów 

Kominy należy rozebrać poniżej połaci dachu i przemurować z cegły pełnej 
klasy min. 15 MPa (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa) oraz zabezpieczyć 
środkiem hydrofobowym. Przy przemurowaniu kominów należy bezwzględnie 
zachować formę głowic. Kominy winny być otynkowane w kolorze zgodnym z 
kolorem istniejącym oraz zakończone dwiema warstwami cegły klinkierowej. 
Obróbki blacharskie łączące połać z kominami muszą na kominie być wpuszczone 
w wydrę odpowiednio wykształtowaną w cegle. 

Kominy nie spełniające wymagań przepisów m.in. pożarowych należy dostosować 
do aktualnych wymagań. 
 
16.3. Wymiana wyłazów dachowych 

Wyłazy dachowe należy wymienić na nowe o podobnych wymiarach i 
kształcie.  

 
16.4. Wymiana instalacji odgromowej 

Należy odtworzyć instalację odgromową z nowych elementów.  Dopuszcza 
się Połączenia zwodów poziomych na dachu z przewodami odprowadzającymi 
wykonać poprzez zaciski rynnowe za pomocą złącz odgałęźnych. Wszystkie 
połączenia  skręcane  śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą 
wazeliny technicznej bezkwasowej.  

Po wykonaniu remontu instalacji odgromowej należy sprawdzić wszystkie 
połączenia galwaniczne urządzenia piorunochronnego i wykonać  pomiar 
rezystancji metoda mostkową lub techniczną. Wyniki pomiarów zestawić w 
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protokole pomiarów rezystencji uziemień urządzenia piorunochronnego. Jeżeli 
wyniki pomiarów będą  większe niż 10 omów instalację należy rozbudować. Do 
instalacji odgromowej na dachu podłączyć wszystkie elementy przewodzące 
innych urządzeń np. anteny.  

Po montażu należy wykonać stosowne pomiary sprawności instalacji i 
uzyskać protokół odbioru potwierdzony przez osobę z odpowiednimi 
kwalifikacjami. 

Instalację odgromową wykonywać zgodnie z PN-86/E 05003, PN-IEC 61024-
1, PN-IEC 61024-2. 
 
16.5. Prace towarzyszące 

Projektuje się demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych oraz montaż nowych z blachy tytanowo - cynkowej min. gr. 0,6 mm. 
17. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości  realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Brak technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości wykorzystania 
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 
Analiza racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym 
i środowiskowym odnawialnych źródeł energii nie jest możliwa. Budynek istniejący. 

 
18. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 

Projektowane roboty nie pogarszają istniejącej charakterystyki energetycznej 
budynku. Roboty polegają na remoncie pokrycia dachowego. Brak podstaw do 
obliczeń. 
 
19. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Nie dotyczy – budynek istniejący. 
 

20. Warunki ochrony PPOŻ 

Dane dotyczące warunków ochrony  przeciwpożarowej obiektu budowlanego 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz rozporządzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

20.1. Dane ogólne: 
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− Kubatura:   3 253, 97 m3 
− Pow. użytkowa  736,27 m2 
− Wysokość obiektu:  ok. 11,40 m 
− Szerokość obiektu:  ok. 18,00 m 
− Długość obiektu:  26,51 m 
− Liczba kondygnacji:  4 szt. (podziemnych -1, nadziemnych -  3) 

20.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
Projekt obejmuje remont budynku w zakresie wymiany pokrycia dachu i remontu 
kominów oraz wymian rynien i rur spustowych.  

20.3. Gęstość obciążenia ogniowego 

Remont budynku nie wpływa na zmianę parametrów. 

20.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Budynek zaliczany jest do kategorii  – ZL III. 

20.5. Zagrożenia wybuchem 

Nie występuje. 

20.6. Odporność ogniowa budynku 

Budynek  niski (N) odpowiada klasie odporności  pożarowej „C”. 

20.7. Drogi ewakuacyjne 

Remont budynku nie wpływa na warunki ewakuacji. 

20.8. Drogi pożarowe 

Droga pożarowa - istniejąca, projekt remontu nie wpływa na istniejące drogi 
pożarowe. 
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II. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

Zamierzenie budowlane REMONT DACHU BUDYNKU BIUROWO-
MIESZKALNEGO 

Adres BRZOZOWA 17 , 59-726 ŚWIĘTOSZÓW 

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA XVI 

Działka 
j. ewidencyjna: 
obręb: 
działka nr: 

020105_2  
0010 SWIĘTOSZÓW 
118, 119 

Inwestor 

PGL-LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO 
ŚWIĘTOSZÓW 
UL. BRZOZOWA 17 
59-726 ŚWIĘTOSZÓW 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKCJA/ 
SPECJALNOŚĆ 

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA I 
PODPIS 

Projektant 
Architektura 
 

Hanna Błoch   193/82/ZG do projektowania 
w specjalności  arch. konstr.-
budowlanej  

26-07-2021 
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21. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje remont połaci dachu 4-kondygnacyjnego budynku biurowo 

- mieszkalnego znajdującego się w Świętoszowie przy ul. Brzozowej 17.   
 

22. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 
Na działce o numerze ewidencyjnym 118 znajduje się przedmiotowy budynek 

biurowo – mieszkalny. 
 

23. Kolejność wykonywanych robót 

23.1. Zagospodarowanie placu robót 

23.2. Roboty remontowo - budowlane 

 
24. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy 
 

25. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji prac budowlanych 

Potencjalne źródła zagrożeń: 

− Upadek z wysokości pracownika, narzędzi, przedmiotów  w trakcie całego okresu 
prowadzenia robót. Skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku 
zastosowania środków ochrony zbiorowej oraz środków ochronny indywidualnej; 

− Obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym, 
− Różnego rodzaju urządzenia (wiertarki, przecinarki, młoty udarowe, ręczne 

narzędzia udarowe) nie powinny posiadać rękojeści krótszej niż 15 cm oraz  
ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas  ich 
stosowania powinni stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej (np. 
rękawice antywibracyjne, ochronniki słuchu, okulary ochronne itp.); 

− Stan techniczny maszyn i urządzeń. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz 
nieodpowiadającym normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie należy 
bezzwłocznie wycofać  z użytku; 

− Odzież i obuwie robocze. Pracownicy przystępując do prac winni być odziani w 
odzież i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawcę lub zleceniodawcę 
(zabronione jest używanie przez pracowników odzieży i obuwia własnego). 
Powyższa odzież i obuwie powinny spełniać wymogi określone w polskich normach 
i posiadać odpowiednie atesty;  
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− Środki ochronne. Przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym 
zagrożeniem ze strony czynników szkodliwych lub niebezpiecznych należy 
zapewnić pracownikom właściwe środki ochrony zbiorowej a gdy jest to 
niemożliwe z przyczyn technicznych – właściwe środki ochrony indywidualnej (np. 
przed upadkiem z wysokości, przed porażeniem prądem elektrycznym, przed 
urazami mechanicznymi itp.). 
 

26. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu  miejsca prowadzenia robót 
budowlanych oraz kontroli rusztowań. 

a) Prowadzone roboty budowlane powinny być zabezpieczone przed osobami 
postronnymi i wyraźnie oznaczone; 

b) Teren robót będzie ogrodzony i oznakowany stosowanymi tablicami i znakami, 

c) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i  zlokalizowane w miejscu 
nieutrudniającym ruch pojazdów, 

d) Miejscowe składowania materiałów zawierających azbest będzie oznaczone tablicą 
„Uwaga. Zawiera azbest”, 

e) Codziennie przed rozpoczęciem robót kierownik robót lub majster sprawdzi stan 
rusztowań, ich stabilność w zakresie nie występowania podmycia lub utraty 
stabilności lub zmiany nośności rusztowania lub podłoża, na którym pracuje. 

f) W okresie opadów kontrola stanu podłoża i nośności rusztowania będzie 
wykonana kilkukrotnie w ciągu jednego dnia. 

g) W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik 
robót lub majster wstrzymuje prace powiadamiając kompetentne osoby, 
dokonując wpisu do stosownych dokumentów nie podejmując dalszych robót do 
czasu usunięcia zagrożenia. 

 
27. Informacje dotyczące nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do 

pracy 

Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót przed rozpoczęciem 
robót w zakresie prowadzenia robót, szkolenie podstawowe wprowadzi firma 
prowadząca szkolenia BHP i PPOŻ lub zatrudniona w firmie ds. BHP i PPOŻ. 
Zaświadczenie ze szkoleń BHP w posiadaniu kierownika robót. 

Instruktaż obejmuje przede wszystkim: 

a) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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b) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidulanej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

− Nadzór, 
Wszelkie prace należy wykonywać pod stałym nadzorem osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia budowlane; 

− Kwalifikacje, 
Prace przy maszynach i urządzeniach wymagających posiadanie stosownych 
kwalifikacji mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione; 

− Instruktaż i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Nie wolno dopuszczać nowo zatrudnionych pracowników do pracy przed odbyciem 
wstępnego szkolenia ogólnego w zakresie BHP oraz za każdym razem przy 
zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy – bez wstępnego szkolenia 
stanowiskowego w zakresie BHP.  Z powodów szczególnych zagrożeń 
w środowisku pracy szkolenie podstawowe w zakresie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy także powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo 
zatrudnionego pracownika do pracy; 

− Profilaktyczna ochrona zdrowia, 
Nie wolno dopuszczać pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich 
potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka, 
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracowników powinien być 
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  
 

28.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składować 
w oryginalnych opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych 
miejscach.  

 
29. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającym 

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie 

Kierownik robót nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych 
na terenie robót. Kierownictwo robót posiada środki łączności do komunikowania się 
ze  służbami powiatowymi. Zachowane są drogi do ewakuacji lub dojazdu służb 
ratowniczych i technicznych na odcinkach gdzie prowadzone są prace. Punkt pierwszej 
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pomocy znajduje się na terenie robót – odpowiedzialny kierownik robót. Roboty 
budowlane powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikacje obiektu i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane należy wykonywać pod 
nadzorem kierowania budowy. 

 
30. Miejsce przechowywania dokumentacji robót oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja robót, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie robót 
przechowuje kierownik robót na terenie robót. 

 
31. Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne 

− Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 
3,0 m; 

− Montaż, demontaż rusztowania przy budynkach wysokich i wysokościowych. 
 

32 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

− szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
− zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 
 

33. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

33.1.   Zagospodarowanie placu robót 

Zagospodarowanie terenu robót wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
− wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
− doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
− odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
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Teren robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić, co najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość   ciągu   pieszego   jednokierunkowego   powinna   wynosić,   co   
najmniej   0,75   m,   a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie robót. 

Szerokość  dróg   komunikacyjnych   na  placu  robót powinna   być  dostosowana  
do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu robót powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń   pomiędzy  deską krawężnikową a  poręczą należy  wypełnić  w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia,   przejazdy  i  stanowiska  pracy w strefie  niebezpiecznej   powinny  być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła 
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zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 
spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie robót powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby 
nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z 
podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego 
znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia 
z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na terenie robót oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie robót powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie robót pomieszczeń 
i urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa. 

Na terenie robót powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone 
i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 
2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 -warstw. Odległość stosów przy składowaniu 
materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
− 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren robót powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość   i   rozmieszczenie  gaśnic   przenośnych   powinno   być  zgodne   z 
 wymaganiami   przepisów przeciwpożarowych. 

33.2   Roboty remontowo-budowlane 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub 
demontażem rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane 
przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL - 
BAUMANN", „BOSTA - 70", „STALKOL", „RR - 1/30", „PLETTAC", „ROCO - 1". 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się 
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W  
przypadku   rusztowań   systemowych   dopuszczalne jest  umieszczenie   poręczy  
ochronnej   na wysokości 1,00 m. 
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Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, 
ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać 
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 
składanych typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz 
drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż  rusztowań,   ich  eksploatacja  i  
demontaż  powinny  być wykonane  zgodnie z  instrukcją producenta. 

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i 
wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, 
montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko 
do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, 
pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

− gogle lub przyłbice ochronne, 
− hełmy ochronne, 
− rękawice wzmocnione skórą 
− obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do 
wykonywania pracy. 
 

34. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie 
wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy 
poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") 
przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania   prac  związanych   z  zagrożeniami  wypadkowymi   lub  
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
− udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

35. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające   niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania  
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
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1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak  lub  niewłaściwe  przeszkolenie w zakresie  bezpieczeństwa  pracy  i 

ergonomii, 

7) dopuszczenie do  pracy człowieka z przeciwwskazaniami  lub  bez badań   
lekarskich. 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie   czynnika   materialnego   do   transportu,   konserwacji    
lub napraw; 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
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− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
− oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 
− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
− określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 
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Uwaga! 
Zastosowany system musi posiadać stosowne aprobaty techniczne, certyfikat 
zgodności oraz winien być sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 

Niezależnie od powyższych wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania 
zawarte w załączonych kartach technicznych proponowanych materiałów. 

Wszystkie kratki wentylacyjne należy odtworzyć. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach  remontowych  należy 
usunąć z placu budowy i składować na wysypisku miejskim.  
Dla inwestycji wymaga się wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.  

 
 

Opracował:  Hanna Błoch 
Przemysław Błoch 
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IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
Oświadczam, że projekt budowlany pt.: 
 
 

Zamierzenie budowlane REMONT DACHU BUDYNKU BIUROWO-
MIESZKALNEGO 

Adres BRZOZOWA 17 , 59-726 ŚWIĘTOSZÓW 

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA XVI- BUDYNKI BIUROWE I 
KONFERENCYJNE 

Działka 
j. ewidencyjna: 
obręb: 
działka nr: 

020105_2  
0010 SWIĘTOSZÓW 
118, 119 

Inwestor 

PGL-LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO 
ŚWIĘTOSZÓW 
UL. BRZOZOWA 17 
59-726 ŚWIĘTOSZÓW 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zielona Góra, 26.07.2021 
 

FUNKCJA/ 
SPECJALNOŚĆ 

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA I 
PODPIS 

Projektant 
Architektura 

 

Hanna Błoch   193/82/ZG do projektowania 
w specjalności  arch. konstr.-
budowlanej  

26-07-2021 

Projektował 
konstrukcja: 

mgr inż. Przemysław Błoch LBS/0078/PBKb/18 Do 
projektowania w specjalności 
konstr.-budowlanej  bez 
ograniczeń 

26-07-2021 
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5. Wymiana desek podbitki okapu.

6. Pokrycie poszycia z desek papą

podkładową SBS 250 (PYE PV250 547)

-- 4 7 mm. 

7 Pokrycie dachu gontami asfaltowymi 

o zeznczonymi do wykonywania wierzchni
warstw.
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