

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej: PZP, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP pn:

„Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne”.

Część 1 – Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120437W w miejscowości Truszki.

Część 2 – Przebudowa odcinków dróg: nr 021W w miejscowości Nasierowo Górne, nr 022W w miejscowości Nasierowo Górne, nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne, nr 120433W w miejscowości Nasierowo Dolne.

Część 3 – Przebudowa odcinka drogi nr 020W w miejscowości Nasierowo Dolne.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 3 PZP

Uzasadnienie faktyczne:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Część 1 – Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120437W w miejscowości Truszki.

W ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 679220,39 zł, podczas gdy Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 385000,00 zł – w związku z czym cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków na realizację ww. zadania do wymaganej kwoty oferty najkorzystniejszej.

Część 2 – Przebudowa odcinków dróg: nr 021W w miejscowości Nasierowo Górne, nr 022W w miejscowości Nasierowo Górne, nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne, nr 120433W w miejscowości Nasierowo Dolne.

W ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 3889644,77 zł, podczas gdy Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2035000,00 zł – w związku z czym cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków na realizację ww. zadania do wymaganej kwoty oferty najkorzystniejszej.

Część 3 – Przebudowa odcinka drogi nr 020W w miejscowości Nasierowo Dolne.

W ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 487438,56 zł, podczas gdy Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 280000,00 zł – w związku z czym cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków na realizację ww. zadania do wymaganej kwoty oferty najkorzystniejszej.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w PZP.