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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamodwienia jest:
Projekt prac zwigzanych z antresol3 i klatkg schodowa w starej elektrowni Galerii Arsenat w Biatymstoku
przy ul. Elektrycznej 13, etap V.

1.1 Uczestnicy procesu budowlanego

1.1.1. Inwestor (Zamawiajacy): GALERIA ARSENAL W BIALYMSTOKU
1.1.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
1.1.3.  Kierownik budowy:
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce.
1.1.4. Nadzér Autorski
Nadzor Autorski zostanie ustanowiony przez Inwestora.

1.1.5. Wykonawca:

Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.2.1  Zakres robét przewidziany do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zamdwienia (Kod CPU).

‘NAZWA ‘KOD CPV

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-00. [ROBOTY ROZBIGRKOWE 45111300-1
ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE

SST-01. SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE 45421141-4
SST-02. SUFITY PODWIESZANE 45421146-9
SST-03. ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
SST-04. ELEMENTY SLUSARKI 45421160-3

1.2.2. Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot:
Projekt prac zwigzanych z antresolg i klatkg schodowa w starej elektrowni Galerii Arsenat w Biatymstoku
przy ul. Elektrycznej 13, etap V., BIALYSTOK, GMINA BIALYSTOK, POWIAT BIALYSTOK, WOJ. PODLASKIE.

1.3Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjay umowy. Kierownik budowy jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej Dokumentacji Projektowe;j. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga
uzupetnien Projektant przygotuje niezbedne wyjasnienia lub uzupetnienia - wymaga zgtoszenia i formy
pisemnej.

1.4 Okreslenia podstawowe. llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec: - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2  budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowg



1.4.3 obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: - kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, - posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.4 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.8 przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé badz liczba kondygnacji; w
przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;

14.9 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.10 terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.12 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13 dokumentacji wykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz
rysunki dostarczane Wykonawcy przez Inwestora, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora.

1.4.14 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczong dokumentacjg
projektowg, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16 terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, -
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



1.4.20 organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pbézn. zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.25 rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26 laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robat.

1.4.27 materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdine

tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okredlone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych ustalonych przez Inspektora.

1.4.29 poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowej z dopuszczeniem osoby upowaznionej, ktora bedzie dziata¢ w imieniu projektanta.

1.4.31 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32 czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji. 1.4.33 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34 grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L
3402 16.12.2002 r. z pdin. zm.).

1.4.35 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot. Bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.36 nadzorze autorskim - dozorowanie przez Architekta/projektantéw, majgce na celu kontrole zgodnosci
realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjasnien w zakresie problematyki zawartej w
projekcie. Do kompetencji nadzoru autorskiego nalezy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie
niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe) oraz akceptowanie zakonczonych robét
pod katem ich estetycznej jakosci. Nadzér Autorski moze byé realizowany przez grupe projektantéw
upowaznionych przez architekta, autora projektu i wyznaczonego koordynatora zespotu wielobranzowego.



Nadzor autorski nie obejmuje sporzadzania dokumentacji, instruowania wykonawcy w sprawach technologii
prowadzenia robdt, sposobu ich zabezpieczenia, oceny technicznej jakosci robot (wytgcznie ocena wizualna),
kontroli wymiarowej, sporzadzania dokumentacji powykonawczej i innych czynnosci, bedacych w gestii
wykonawcy i nadzoru inwestorskiego oraz uczestnictwa w odbiorach przejsciowych i w odbiorze koricowym.
Nadzor Autorski bedzie prowadzony na zlecenie zamawiajgcego.

Inwestor/Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Nadzér Autorski na kazdym etapie budowy.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze robodt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.

1.4.42 Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003.
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43 Zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym. wyznaczona przez zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. PROWADZENIE ROBOT.
2.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Kierownik budowy zobligowany jest przekaza¢ geodecie wszystkie niezbedne opracowania
projektowe do prawidtowego wytyczenia obiektéw i budowli. Geodeta zobowigzany jest uwzgledni¢ w
wytyczeniu rozbieznosci zwigzane z zasadg stosowania symboliki graficznej elementéow na
zagospodarowaniu terenu w skali 1:500. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete
bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagaja ich usuniecia. Kierownik budowy w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego



dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedy oparte na wymaganiach
sformutowanych w projekcie wykonawczym ofercie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
2.2 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inwestora
stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji projektowej. Nadrzednym opracowaniem sg projekty wykonawcze i
STWIORB.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inwestora lub inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreSlonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowa.
Jezeli w celu dokonania kompletnych obliczen i rozwigzan techniczno- funkcjonalnych w projekcie wskazano
konkretne nazwy materiatow, produktow lub urzadzen wdéwczas nalezy je traktowac jako referencyjne. Nie
wyklucza to mozliwosci zastosowania innych materiatéw/produktéw/urzadzen o réwnowaznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych. w przypadku zamiany
urzadzen/produktéw/materiatéw nalezy przeprojektowac¢ elementy, ktérych ewentualne zmiany dotyczg.
Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia tylko w przypadku, gdy zostat okreslony przedziat
tolerancji. Cechy materiatéw muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ karty zatwierdzen materiatowych do akceptacji przez
Inspektora celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
llodci i dtugosci materiatéw przedstawione w dokumentacji przetargowej sg jedynie podane orientacyjnie i
konieczne jest, aby Wykonawca wykonat wtasne zestawienia na potrzeby wyceny Robot.
2.3 Karty zatwierdzen materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ karty zatwierdzen materiatowych do akceptacji przez Inspektora
lub/i Zamawiajgcego celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Wzér kart zatwierdzen
materiatowych opracowany zostanie przez Inspektora lub Zamawiajgcego. Dopuszcza sie dostarczanie kart
wraz zafgcznikami drogg elektroniczng po uprzednim uzgodnieniu zasad korespondencji z Inspektorem oraz
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.
Karta zatwierdzen materiatowych powinna by¢ uzupetniania dodatkowymi informacjami np. opisy, karty
katalogowe itp. ktdre umozliwiag w petni weryfikacje zgodnosci ze wszystkimi parametrami techniczno-
funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Karta zatwierdzen
materiatowych musi zawieraé m.in.:

* Date przedtozenia karty do zatwierdzenia

* Nazwe oraz dane inwestora i wykonawcy

* Nadany numer i nazwe materiatu (nazwa potoczna, produktowa, kodowa)

* Opis materiatu i szczegétowe parametry techniczne umozliwiajgce weryfikacje zgodnosci z

dokumentacjg projektowsg i SST.

*  Spis zatgcznikéw (graficznych, rysunkowych, opisowych a takze probek, prototypow i prébnikow)

*  Uwagiiadnotacje oséb zatwierdzajgcych

*  Podpisy oséb zatwierdzajgcych oraz daty zatwierdzenia.



2.4 Odpowiedzialnos¢ projektowa wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich zmian projektowych zwigzanych ze zmianami
architektoniczno-budowlanymi. W przypadku zaistnienia niezgodnosci w dokumentacji wykonawczej,
wykonawca jest zobowigzany poinformowac niezwtocznie o tym fakcie Inspektora.

2.5 Propozycje rozwigzan zamiennych.
W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania zamienne w
stosunku do tych przedstawionych w dokumentacji projektowej. Propozycje te powinny przedstawiac
wszystkie wynikajace z nich konsekwencje, np. koszty, przysztag obstuge, trwatos¢, itp. Jezeli propozycja
bedzie zaakceptowana przez Inwestora lub Inspektora,
Projektanta, dostawcow mediéw, Wykonawca poniesie koszty wynikajgce z przeprojektowania innych
elementéw.
Wszelka dokumentacja wykonywana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji winna zostaé¢ sporzadzona
wedtug specyficznych wymogdw przedmiotu przetargu zgodnie z dokumentacja dostarczong i zatwierdzong
przez Zleceniodawce, w razie potrzeby posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia formalne oraz by¢
pozytywnie zaopiniowana przez Inspektora, Projektanta lub Nadzoér Autorski oraz dostawcow mediow.
Wynikte koszty opinii, sprawdzenia i weryfikacji przez Inspektora lub Nadzér Autorski ponosi wykonawca.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora oraz Nadzér Autorski o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie sprawdzen i analiz porownawczych wymaganych przez Inspektora i Nadzoér Autorski.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Inspektora lub/i
Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wymagane uzgodnienia rozwigzan zamiennych z
dostawcami medidw i za przygotowanie wymaganych projektéw zamiennych i ich uzgodnienie lub
zaopiniowanie.

2.7 Hierarchia waznos$ci dokumentoéw.
Jezeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydajg dokumenty w formie papierowej i elektronicznej,
dokument w formie papierowej uznaje sie za wazniejszy, chyba, ze Inwestor lub

inspektor zadecyduje inaczej.
2.8 Dokumentacja techniczna (rysunki, dokumenty tekstowe).
Rodzaje i definicje rysunkéw i dokumentdw, do ktérych odwotuje sie niniejszy dokument podano ponizej:
*  rysunki powykonawcze: rysunki przygotowane przez Wykonawce i dostarczone Inwestorowi
przed przedstawieniem wykonanych robét do odbioru,
*  rysunki warsztatowe: rysunki przygotowane przez Wykonawce na potrzeby realizowania
specyficznych robot budowlanych.

Wszystkie rysunki beda przygotowane przy uzyciu programu komputerowego typu CAD w formacie DWG lub
PLN (dodatkowo w PDF). Kazdy rysunek bedzie miat niepowtarzalny numer, stosowne adnotacje oraz daty
przekazania. Szczegdtowy zakres dokumentacji technicznych, ktére Wykonawca winien dostarczy¢ do
zatwierdzenia przez Inwestora lub Inspektora i Nadzér Autorski opisane zostaty w poszczegdlnych
specyfikacjach.

2.9 Teren Budowy.

2.9.1 Charakterystyka terenu budowy.
Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z
obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem o0s6b
niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw
sktadowych, drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie inwestora na dziatce nr 1939/7, 2668/3, 2670/3, obreb
ewidencyjny 1-Stare Miasto.



2.9.2  Przekazanie terenu budowy.
Inwestor (Zamawiajacy) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje kierownikowi

budowy:
1) dziennik budowy
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

2.9.3  Ochronai utrzymanie terenu budowy.
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejs¢ i przejs¢ dla pieszych, urzadzenia pomieszczen biura
budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oswietlenia, urzadzenia sktadowisk< materiatéw i wyrobow
oraz zapewnienia tgcznosci telefonicznej. Przez okres realizacji robot budowlanych przebudowywany obiekt
budowlany, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb nie pogarszajacy ich stan techniczny.
Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewnié bezpieczeristwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kierownik budowy bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.9.4  Ochrona wtasnosci i urzadzen.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robét kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Kierownik
budowy spowoduje, zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W
przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych lub naziemnych w
granicach placu budowy, kierownik budowy ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu lub innych opracowaniach graficznych dostarczonym przez
Zamawiajacego.

2.9.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.
W trakcie realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca na wtasny koszt przekaze materiaty uzyskane w czasie rozbiorki dla uzytkownika obiektu
budowlanego. Odpady powstate w toku realizacji robét zostang przekazane na sktadowiska, a ich przyjecie
poswiadczone kartami przyjecia odpaddw, ktore przedtozy w trakcie czesSciowego odbioru robot. Koszt
dostarczenia odpaddw na sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.



2.9.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
(robdt budowlanych), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeistwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.10. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami.

2.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét. Zgodnie z umowg w
ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

S szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

S projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéow i wykonywanych robat, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, przepisami,
warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. 2.10.2. Dyrektywny harmonogram robot i finansowania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac dyrektywny, ogdlny harmonogram robdét opracowany wg
wymagan Zamawiajgcego.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét.

2.10.3. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie.

2.10.4. Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji Zamawiajgcemu, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel budowy nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.11.Dokumenty budowy.

2.11.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika



budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i
powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawieraé
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy
nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjag umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach S komentarze i instrukcje
zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy S daty zgtoszenia robdt do czesciowych i korncowych odbioréw oraz
przyjecia, odrzucenia lub wykonania robd6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdéw robat;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; _ dane na
temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegdlnie w odniesieniu do
wytyczania obiektdw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone; - inne istotne
informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy
powinny by¢ na biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez kierownika budowy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego.
2.11.2. Ksigzka obmiaru robot.
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego elementu
realizowanych roboét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.11.3.Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.10.1i 2.10.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
*  Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
*  Pozwolenie na budowe;
*  Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;
*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
* Instrukcje Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie; o Protokoty odbioru
robot,
*  Opinie ekspertow i konsultantow,
*  Korespondencja dotyczaca budowy.
2.11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi



wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.12. Zasady prowadzenia narad koordynacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia/lokalu na potrzeby prowadzenia narad
koordynacyjnych oraz do udostepnienia dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonych narad
koordynacyjnych. Wykonawca zapewni lokal na terenie budowy lub w bezposrednim sgsiedztwie, ktérego
powierzchnia zapewni organizowanie wieloosobowych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
m.in. Wykonawcy, Zamawiajgcego,
Inspektoréw i Projektantow. Pomieszczenie powinno byé oswietlone, ogrzewane, wentylowane, a w miare
mozliwosci klimatyzowane. Wykonawca zapewni odpowiednie umeblowanie w zakresie stotu i siedzisk oraz
zasilanie w energie elektryczng na potrzeby przenosnych urzadzen komputerowych. W trakcie narad
koordynacyjnych Inspektor zobowigzany jest do sporzadzania protokotéw koordynacyjnych oraz listy
obecnosci wszystkich uczestnikdow. Inspektor udostepni wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego
kopie protokotéw. Komunikacja oraz przekazywanie dokumentdéw poczty elektroniczng jest dopuszczalne
pod warunkiem pisemnego porozumienia wszystkich uczestnikédw procesu inwestycyjnego i udostepnienia
adresow email.

2.13. Wytyczne z zakresu Nadzoru Autorskiego.
Wytyczne obowigzujg tylko wdweczas, gdy inwestor zleci umownie prowadzenie Nadzoru Autorskiego i
poinformuje o tym fakcie wykonawce, a projektant dokona stosownej adnotacji w dzienniku budowy o
przejeciu obowigzkéw. Nadzér Autorski moze zostaé ustanowiony i wprowadzony na kazdym etapie
budowy. Nadzér Autorski bedzie prowadzony przez
Architekta/Projektanta lub upowazniony zespét projektantéw wielobranzowych i koordynatora zespotu
projektantéw. Lista osdb prowadzacych nadzdér autorski zostanie przekazana Wykonawcy.

2.13.1. Wymagania ogdlne.
Harmonogram narad koordynacyjnych z zakresu Nadzoru Autorskiego zostanie ustalony na etapie inwestycji,
lecz nie czedciej niz raz w tygodniu. Strong w porozumiewaniu sie z Nadzorem Autorskim ze strony
Wykonawcy jest Kierownik Budowy. Nie dopuszcza sie korespondencji i przekazywania dokumentéw nie
autoryzowanych przez Kierownika Budowy.

2.13.2. Dostarczanie probek i prototypdw.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania prébek, modeli, prototypéw wedle dalszych ustalen
szczegotowych specyfikacji technicznych.
Wszystkie prébki i prezentacje zrealizowane i dostarczone zostang na koszt wykonawcy.
Zaopiniowane probek i prezentacji nastgpi protokotem.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt budowalnych i wykonczeniowych pod Scistym nadzorem
autorskim wedle dalszych ustalen szczegétowych specyfikacji technicznych.

2.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.14.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie inspektora lub nadzoru inwestorskiego nastepujacych dokumentéw:

S Rysunki robocze lub warsztatowe S Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania S Dokumentacja
powykonawcza S Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen S Atesty, deklaracje, certyfikaty Dokumenty
sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedmiotu zamdwienia.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

2.14.2. Rysunki robocze i warsztatowe.
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Dokumentacja Projektowa przewiduje przedtozenie rysunkow
roboczych, warsztatowych, obliczen, opisdw lub innych dokumentacji technicznych nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane, dopdki nie zostang przedtozone do zatwierdzenia przez Inspektora. Inspektor
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Ponadto, dokumentacja projektowa
przewiduje dostarczanie przez Wykonawce dokumentacji technicznych autoryzowanych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawniania lub doradcéw technicznych w zaleznosci od wymagan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze



je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada do sprawdzenia i zatwierdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow
w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktdre nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (4) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznym. Rysunki robocze bedg przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementdw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposéb, aby Inspektor
otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw,
dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajace nastepujgce informacje:
- Nazwa inwestycji:
- Nr umowy:
- llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu S Tytut dokumentu S Numer dokumentu lub
rysunku _Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element -
Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze lub warsztatowe sktadane beda przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku, lub w inny uzgodniony sposdb, ze
sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami
umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac sprawdzenia, weryfikacji i akceptacji sktadanych
dokumentéw przez Nadzér Autorski.

2.14.3. Dokumentacja fotograficzna.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania szczegétowej dokumentacji fotograficznej, ktéra
bedzie dokumentowac postep robét oraz ich jakos¢ i estetyke przez okres catej inwestycji. Dokumentacja
fotograficzna bedzie raportowana i przekazywana nie rzadziej niz raz w tygodniu do Inspektora na nosnikach
elektronicznych CD, DVD lub USB.

2.14.4. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we
wstepnej fazie robodt przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora oraz Zamawiajgcego.

2.14.5. Dokumentacja powykonawcza.
Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Na biezgco
nanosi wszelkich zmian w projekcie budowlanym. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Kierownik budowy winien przedktadac zarzadzajgcemu realizacjag umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

2.14.6.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych
nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach. Kazda
instrukcja powinna zawieraé
m.in. nastepujgce informacje:

a) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
b) Spis tresci



c¢) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

d) Gwarancje producenta Wykresy i ilustracje

e) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

f)  Dane o osiggach i wielkosSci nominalne

g) Procedura rozruchu

h) Wtasciwa regulacja

i)  Procedury testowania

i) Instrukcje instalacyjne

k) Zasady eksploatacji

[) Instrukcja wytgczania z eksploatacji

m) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

n) Srodki ostroznosci

o) Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen q) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania r) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta s) Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien
przetacznikéw sterujgcych i alarmowych Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w
tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych, Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé¢
urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.15.Kontrola jakosci robot.

2.15.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robdt, . plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, . wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé
wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, .wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z
ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

2.15.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych

materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
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Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
ZARZADZAJACY REALIZACJIA UMOWY
(tylko w przypadku, gdy umowa przewiduje). Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robét biuro zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
WYROBY BUDOWLANE | URZADZENIA.
.1.Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen.
Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do instalowania w trakcie
wykonywania robdét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego
przewidywanego do wykonania robot budowlanych kierownik przedtozy szczegétowg informacje o zrédle
produkgcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich
stosowanie w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejs partii wyrobéw
budowlanych z danego Zrddta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodnosci lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta,
wtaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
.2.Kontrola wyrobéw budowlanych (materiatow) i urzadzen.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe wyroby budowlane i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy s3 one zgodne z projektem budowlanym i wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu, zeby sprawdzié¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
W trakcie badania, zarzgdzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji roboét.
4.3. Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych (materiatow) i atesty urzadzen.
Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje zgodnosci. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci wyrobdéw budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodnosci, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona



niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobdéw budowlanych i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom projektu budowlanego.
Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z projektem budowlanym
i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertg muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce
z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzystac¢ te
materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem wyrobdéw budowlanych
(materiatow), ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zawalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych (materiatéw) i urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié. zeby wyroby budowlane i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywad ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie wyrobéw budowlanych (materiatdw) zamiennych.
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby budowlane lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego przynajmniej na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urzadzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT.
Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na
wihasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



7.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1.Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci wyrobdow budowlanych prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.15. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od
kierownika budowy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek.

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez kierownika budowy do
badan wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. 7.3.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
kierownik budowy przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat kierownikowi budowy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazine, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Kierownik budowy bedzie
przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Dla
celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania wyrobéw budowlanych u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdét i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.



8.

OBMIARY ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilosé
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzagcym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki
obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja
by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

9.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone
przed czesciowym i koicowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuiszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT.
Zasady odbiorow robét okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu, - odbiorowi po uptywie okresu rekojmi S odbiorowi ostateczny po uptywie
okresu gwarancji.

9.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanego elementu robdt. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

9.4 Odbidr koncowy.
9.4.1 Zasady odbioru korncowego robét.



Odbiér koncowy polega na ocenie zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym,
przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i
zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz ich jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt
oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie
9.4.2.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w skfad ktérej wchodzg
przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i kierownika budowy, z udziatem
inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertéw . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych lub wykonania robdt z wadami komisja
przerwie swoje czynnosci i odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):

* dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

* dokonanymi w toku wykonania robét wraz z pomiarami S powykonawczymi powierzchni budynku,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, S kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne), - protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, - protokoty odbiorow
czesciowych,

*  recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobéw budowlanych (materiatow),
certyfikaty na znak bezpieczenstwa S zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja odmoéwi odbioru robdt do czasu usuniecia brakdow. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.4.3 Odbidr przed uptywem okresu rekojmi.
Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na protokélarnym stwierdzeniu usuniecia wad, ktére ujawnity
sie w tym okresie.
9.4.4 Odbidr ostateczny przed uptywie okresu gwarancji.
Odbidr ostateczny robdt przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.
Odbidér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbidr koncowy robét".



10. PODSTAWA PtATNOSCI.
Zasady pfatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
10.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ich wartos¢ ustalona przez Wykonawce na
podstawie stanu zaawansowania - ilosci wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie
ofertowym, wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego i potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotu zaméwienia w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, - wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
10.1.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt, S ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenistwa ruchu, - optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
10.1.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
10.1.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: - usuniecie wbudowanych
materiatéw i oznakowania, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.1.4 Obowigzujgce wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowac 100 % kosztéw
realizacji:
- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi, - koszt organizacji placu
budowy,
- koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu, . koszty ubezpieczen,
- koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbioréw,
- optaty za dozodr, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,
- koszty zuzycia medidw: pradu, wody i energii cieplnej, - koszty szkolen obstugi,
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej S koszty wykonania instrukcji uzytkowania - inne
koszty konieczne do poniesienia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
W przypadku Norm, Przepiséw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowac¢ dokumenty zastepujace.
11.1. Ustawy podstawowe.
Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).
Ust. z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (ze zmianami).
Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ust. z dn. 24.08.1991r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229)



Ust. z dn. 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 pdzn. zm.) Ust. Z dn. 27.04.2001r. -
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
Ust. Z dn. 21.03. 1985r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)
11.2.Rozporzadzenia podstawowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

11.3.Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. (tom |, II, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami, normami i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne
wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.



