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STWIORB.00.00 — Wymagania ogodlne

1 Czesc ogolna

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamoéwienia obejmujgcego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchéw” s3 wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” sp. z 0.0.
ul. Jana III Sobieskiego 69c

33-170 Tuchdw

www.dorzeczebialej.pl

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Warunki Wykonania stanowig jeden z dokumentéw Przetargowych jako zatgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizagji
robot dla zadan o ktorych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej do nieruchomosci
potozonych w msc. Karwodrza, Zabtedzy, Tuchowie, gm. Tuchdw.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach operacji typu Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach
poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowg
wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

Z uwagi na kilka zrédet finansowania, planowane przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza
STWIORB zostato podzielone na dwa (2) kontrakty.

Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o dtugosci 5 292,36 mb
— roboty kwalifikowane,
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o dtugosci 446,3
mb — roboty kwalifikowane,
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 98,15 mb — roboty niekwalifikowane,
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dostawe, montaz i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni Sciekdow — roboty
kwalifikowane,
budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC PN16 o dtugosci 559,5 mb — roboty kwalifikowane

Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem:

budowe przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o dtugosci 2 227,21 mb — finansowanie
ze srodkow witasnych,

budowe przytaczy wodociggowych z rur PE100 SDR11 PN16 o dlugosci 94,21 mb —
finansowanie ze srodkow wiasnych

dostawe, montaz i uruchomienie 2 kpl. komdr pomiarowych — finansowanie ze srodkdéw wiasnych

Zakres robdt do wykonania w ramach zadania inwestycyjneqgo:

budowe nowych rurociggdw grawitacyjnej z rur litych PVC klasy S (SN8) o Srednicach @
200, @ 160,

budowe nowych rurociggdw grawitacyjnych rur PP o $rednicach @ 200, @ 160 przy
ukfadaniu w technologii bezwykopowej lub

budowe nowych rurociggéw grawitacyjnych z rur PE100 RC o $rednicach @ 200, @ 160,
budowe przewoddw kanalizacji sanitarnej ttocznej z co najmniej rur dwuptaszczowych
PE100 RC CDR17 PN10 w érednicach zgodnie z dokumentacja projektowg. Rdzen rury
stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10. Rury i
ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagaciji
peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Ksztattki tylko wyttaczane. Nie dopuszcza
sie ksztattek segmentowych. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych
potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h
(akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego
mineralnie np. zielonego polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzacymi do
identyfikacji ptaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do stosowania w metodzie
bezwykopowego montazu rurociggdw, zgodna z PAS 1075 Typ 3. taczenie rur i ksztattek
nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i ztgczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12201 oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci
producenta, karty katalogowe,

budowe przytaczy kanalizacyjnych z rur litych PVC klasy S (SN8) o $rednicach @ 200, @ 160
budowe studni kanalizacyjnych betonowych/PE/PP kontrolnych przelotowych 31000 mm,
wigczeniowych @1000 mm, rozpreznej z pochtaniaczem odoréw @1000 mm, osadczej
#1000 mm, z zaworami odpowietrzajgco — napowietrzajagcymi @1000 mm, odwadniajgcych
@1000 mm,

budowe uzbrojenia tj. zasuwy wraz z obudowami i skrzynkami, ksztattkami, tréjnikami itp.,
wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

dostawe, montaz i rozruch kompletnych przepompowni Sciekéw sieciowych (z petnym
wyposazeniem) w zbiorniku, z robotami przygotowawczymi, ziemnymi, odwodnieniem i
szalowaniem wykopdw, z robotami betonowymi, izolacyjnymi, z zasilaniem elektrycznym —
od licznika w kierunku instalacji odbiorcy, systemem sterowania i monitoringu
kompatybilnym z systemem Spotki Komunalnej, z robotami wykonczeniowymi,
instalacyjnymi, zagospodarowaniem terenu, placami i drogami dojazdowymi

budowe sieci wodociggowej z rur i ksztattek ci$nieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o S$rednicach zgodnie z
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projektem. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem
powolnej propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Ksztattki tylko
wyttaczane. Nie dopuszcza sie ksztattek segmentowych. Rury odporne na skutki zarysowan
i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Pfaszcz
ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w
innym kolorze, stuzacymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do
stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggdéw, zgodna z PAS 1075 Typ 3.

— budowe przytaczy wodociggowych z rur PE100 RC SDR11 PN16 o S$rednicy @63mm i
@40mm wraz z montazem ukfadu rozliczeniowo — pomiarowego,
— uzbrojenie sieci wodociggowej tj.: zasuwy wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi,

hydranty nadziemne i podziemne, obejmy siodtowe z zaworami odcinajgcymi, ksztattkami,
trojnikami, blokami oporowymi oraz podporowymi itp.,

— montaz zasuwy odcinajgcej na istniejgcym wodociggu fi225mm zasilajgcym w wode
mieszkancow msc. Karwodrza

— wykonanie studni pomiarowej na sieci wodociggowej z opomiarowaniem ilosci dostarczanej
wody do msc. Karwodrza (dn200) oraz opomiarowaniem ilosci dostarczanej wody do msc.
Zabtedza, Piotrkowice (dn225). Proponuje sie zabudowe studni na dziatce nr 91/4 oraz
36/55 przy drodze wojewddzkiej 977,

— wykonanie przewiertdw poziomych pod drogami w rurach ochronnych stalowych,

— wykonanie przewiertow sterowanych pod drogami oraz ciekami w rurach ochronnych
PEHD,

— wykonanie przekroczen drég oraz rowdéw metodg rozkopu w rurach ochronnych stalowych,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w
tym gazociggdw, kabli teletechnicznych i energetycznych,

— roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie Scian wykopdw, odwodnienie wykopdw,
wykonanie prob szczelnosci,

— roboty rozbidrkowe i odtworzenie nawierzchni drdg,

— wykonanie inspekcji TV kanatéw grawitacyjnych,

— przywrdcenie do stanu pierwotnego i zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych
zwigzanych z budowg kanalizacji i wodociagu,

Szczegotowy zakres i rodzaje robot okresSlone sa w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze robét.
Podstawg do okreslenia ilosci robdt gtdwnych jest Przedmiar robét, ktéry ma jedynie charakter
pomocniczy. Wykonawca zrzeka sie roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku
wykrycia brakéw w przedmiarze robét.

Zakres robot obejmuje réwniez prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane ponizej w
punkcie 1.4 STWIORB.00.00.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktorych wykonanie niezbedne
jest do wykonania przedmiotu zamdwienia ktdre nie s3 wyszczegdlnione w umowie.
Do prac towarzyszacych zalicza sie m. in.:

— utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

— utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

— pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow
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pomiarowych,

wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie Sciekdw,
przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wtascicieli,

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robét i obiektu, niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow
znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

odbudowa terendéw zielonych i matej architektury, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego,

Do robét tymczasowych zalicza sie m. in.:

zabezpieczenie przewodoéw, linii, kabli, drendw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
rodlin itp.,

wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

utozenie kfadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg $Swietlng,
wykonanie przejazddw np. do posesii itp. na czas prowadzenia robot wykopkowych,
przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym, oraz tablic promocyjnych i pamigtkowych projektu
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie,

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych
w zakresie opisanym w PB, WW i Przedmiarze robot.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robdt itp. niezbednych do wykonania robdt

statych, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow

nalezy uwzgledni¢ w _cenach jednostkowych robot zasadniczych. Wykonawca musi zapewnic

ciagta dostawe wody i ciagty odbidr Sciekéw z podigczanych nieruchomosci. Drogi dojazdowe

muszg by¢ przejezdne i umozliwia¢ dojazd do posesiji pojazdéw uprzywilejowanych tj. pogotowie

czy straz pozarna.

1.5

0Ogolne Warunki Wykonania STWiORB

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:
STWIORB 01.01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
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STWIORB 01.02 Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkdd terenowych —

kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami

STWIORB 01.03 Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych — sie¢

wodociggowa wraz z przytgczami

STWIORB 01.04 Przepompownie $ciekdw
STWIORB 01.05 Roboty drogowe — rozbidrki i odtworzenia

1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Baner informacyjny - oznacza baner wskazujgcy inwestora wraz z danymi adresowymi
umieszczany na Terenie Budowy. Wymiary bannera 150x170cm

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany z decyzjg pozwolenia na budowe
okreslajacy zakres przedmiotu zamdwienia,

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

Dziennik budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z pozniejszymi zmianami.

Etap — etapem jest okreslony zakres prac do wykonania w ramach np. przygotowania projektu
budowlanego jak i okreslony zakres robot budowlanych

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel, bedgaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim
Prawem uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okre$lonymi w
STWIORB, dziatajgca i upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji Umowy.

Kierownik Rodzaju Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktorego zostata
wyznaczona.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt,
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
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przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

= Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

= Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

= Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, badz sprawujgca nadzér autorski,

= PROW - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

= Rodzaje Robot - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe
instalacyjne), drogowe, geologiczne, elektryczne itp.

* Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

= Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.,

= Tablica informacyjna — oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy
zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.

= Tablica informujaca o przedsiewzieciu / Tablica pamigtkowa — oznacza tablice
informacyjng i/lub pamigtkowa wykonane zgodnie z Ksiega wizualizacii znaku PROW 2014-
2020, wydanag przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zatacznikiem III do Ksiegi.

= Teren Budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do

ktorych majg by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére
zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest
tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

* Przedmiar roboét — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz
wigczany do Umowy. Zawiera wykaz Robdt przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

= Zadanie budowlane - nazywane roéwniez zadaniem inwestycyjnym, jest to czes¢
przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zakres
przedmiotu zobowigzania zakreslony jest w PB oraz w STWiIORB.

Czesc¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegdtowych Warunkach Wykonania.
Pozostate definicje sg zawarte w Warunkach Kontraktowych.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Rob6t wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV).

Uzyte skréty nalezy rozumiec nastepujgco:

BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV — Wspdlny stownik zamdwien

STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (niniejsze
opracowanie)

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

SZJ (PZJ) — System zapewnienia jakosci, (Program zapewnienia jakosci) jego tres¢ jest czescig
harmonogramu szczegdtowego

PZH — Panstwowy Zakfad Higieny

HRR — Harmonogram Realizacji Robot
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1.7 Informacja o Terenie Budowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej do
nieruchomosci potozonych w msc. Karwodrza, gm. Tuchéw, wzdtuz drogi powiatowej 1376K Lisia
Gora — Zaczarnie — Wola Rzedzifiska — tadna — Skrzyszéw — tekawica — Karwodrza. Scieki z
podtgczanych domdw zostang skierowane na oczyszczalnie sciekdow w Tuchowie.

Projektem objeto wiekszg cze$¢ zabudowanych dziatek w msc. Karwodrza umozliwiajac
nieruchomosciom swobodne podtgczenie sie do projektowanych sieci. Sie¢ kanalizacyjng
zorganizowano tak, by w najwiekszym stopniu Scieki sprowadzac grawitacyjnie do najnizszych
wysokosciowo punktéw, gdzie zlokalizowano kolejne przepompownie $ciekdw. Z przepompowni
beda ttoczone do studni rozpreznych, skad dalej bedg sptywaty kanatami grawitacyjnymi. W
koncowym odcinku sieci Scieki sptywajg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej przy drodze
wojewddzkiej nr977 — skrzyzowanie ul. Tarnowskiej z ul. Przemystowa dz. 36/50 i przettaczane
sg do Oczyszczalni Sciekdw w Tuchowie.

Podobna sytuacja bedzie z wodociggiem, gdzie zasilanie dwdch (2) domostw bedzie z
projektowanego wodociggu, ktdry zostanie wigczony na dziatce nr 529/6 w msc. Karwodrza.
Planuje sie rowniez rozbudowe sieci wodociggowej celem zapewnienia zabezpieczenia p.poz. dla
zabudowan przemystowych. Wpiecie projektowanego odcinka sieci do magistrali biegngcej wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr977 na dz. 352/15 w msc. Zabtedza.

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego .

1.8.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia:

Podstawg wykonania Robot objetych przedmiotem zamdwienia jest:
- Umowa,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych z Przedmiarem robét,
— Dokumentacja projektowa.

1.8.2 Polityka informacyjna realizacji Umowy

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania co
najmniej dwoch (2) baneréw informacyjnych w widocznych miejscach realizacji przedsiewziecia,
w sposOb umozliwiajgcych ich odczytanie przez mieszkancéw. Baner ma by¢ eksponowany na
ramie panelu ogrodzenia budowlanego azurowego (0 wym. min 2m x 2,5m), osadzonego w 2
podstawach ogrodzeniowych. Banery bedg zmienia¢ swojg lokalizacje wraz z postepem robot
Wykonawcy. Banery zostang przekazane Wykonawcy.

Tablice informujgce o przedsiewzieciu i pamigtkowe, wymagane prawem unijnym dostarczy
Zamawiajacy. Od Wykonawcy oczekuje sie aby zostaty one zainstalowane i byty utrzymywane
przez Wykonawce w nalezytym stanie. Koszty wbudowania i utrzymania tablic pamigtkowych
ponosi Wykonawca.

1.8.3 Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na budowe
przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Niezwlocznie po podpisaniu  umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiaty
wyszczegodlnione w STWIORB oraz opracowania w ktorych jest w posiadaniu. W przypadku gdy
Zamawiajacy bedzie dysponowat tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swoj koszt powieli
opracowanie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kocowego. W przypadku,
gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest
niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wtasnym staraniem i na wiasny
koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do ternu budowy. Wykonawca nie moze
bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora w szczegdlnosci kopiowaé, powielaé, publikowac i
udostepnia¢  osobom trzecim czesci lub catosci jakiejkolwiek dokumentacji przekazanej
Wykonawcy przez Inwestora w zwigzku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca
zwraca dokumentacje projektowg (oryginat) bezzwtocznie na kazde zadanie Inwestora,
zachowujac do dalszego wykorzystania kopie sporzadzong we wiasnym zakresie.

Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez niego: planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich czynnosci
niezbednych do wiasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, o$wietlenia i oznakowania
terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub osobami dziatajgcymi za zlecenie
Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robét, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej
zgody Wykonawcy lub Inwestora.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni ma
dokonac inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektéw budowlanych, ktorych realizacja jest
przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonane czynnosci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z inwentaryzacji.
Raporty muszg by¢ przekazywane proporcjonalnie do okresu inwentaryzacji, tak aby w terminie
do 30 dni od przekazania przez Inwestora terenu budowy, Inwestor otrzymat wszystkie raporty.
Raport bedzie zawierat: dokumentacje filmowg i fotograficzng, uwagi do terenu budowy
(wskazanie przeszkdd naturalnych, sztucznych wymuszajgcych zmiane trasy przebiegu obiektu
liniowego i innych obiektéw budowlanych), szacunkowy czas na przeprojektowanie oraz uzyskanie
wymaganych aktow prawnych (zgdd, pozwolen, uzgodnien) — dziatania te bedg zrealizowane w
ramach nadzoru autorskiego, liste zbiorczg dokumentujgcg powiadomienie wiascicieli i
administratoréw terendw przez ktdre bedzie przechodzit teren budowy o planowanym rozpoczeciu
i zakonczeniu robdt budowlanych, dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegdtowy harmonogram
robot, ktdrego czesScig bedzie SZJ, wyszczegdlnienie odcinkdw przebiegajgcych w pasach
drogowych z podziatem na drogi gminne, wyszczegdlnienie odcinkéw przebiegajacych w terenach
zamknietych.

Po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego w sytuacji zlokalizowania trwatych przeszkéd
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy badZz bteddw projektowych Wykonawca
zobowigzany jest wtasnym sitami i na wiasny koszt opracowaé projekt budowlany zamienny oraz
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uzyska¢ zamienne pozwolenie na budowe. Czynnosci te zostang wykonane w ramach petnionego
nadzoru autorskiego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania
niezbednych zgdd, zezwolen, uzgodnien i spetnienia wszelkich niezbednych warunkéw celem
umozliwienia realizacji inwestycji. W przypadku pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu granic
dziatek, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi procedure rozgraniczenia. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Wykonawca podejmuije sie rowniez uzyskaé wszelkie inne niezbedne akty prawne dajgce
mozliwos$¢ petnej realizacji przedmiotu umowy.

Poszczegdlne raporty z inwentaryzacji zadan bedg przedmiotem odbioru przez Inwestora. W
przypadku brakéw badz wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru
zobowigzujgc wykonawce do ich usuniecia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do
wnoszenia wigzacych uwag do raportdw z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w
szczegodlnosci co do termindw uzyskania aktow prawnych dajgcych mozliwos¢ dalszej realizacji
inwestycji.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ robdt budowlanych w ramach wykonania zadania przed
podpisaniem bezusterkowego protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzadji.

1.8.4 Dziennik Budowy

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednego pethomocnictwa w celu uzyskania Dziennika
Budowy, a jezeli jest w jego posiadaniu przekaze za protokotem.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru wyznaczonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inspektora beda natychmiast zgtaszane
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Umowa.

1.8.5 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w formie
papierowej. Wykonawca na wtasny koszt dokona powielenia wypozyczonych od Zamawiajgcego
opracowania. Dokumentacja winna by¢ zwrdcona niezwtocznie po pisemnym zwrdceniu sie przez
Zamawiajgcego.
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Projekty budowlane z prawomocnymi pozwoleniami na budowe, projekty organizacji ruchu,
ewentualny projekt odwodnienia wykopu, dokumentacje powykonawczg wraz z dokumentacjag
geodezyjng powykonawczg oraz sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia i prowadzenia robot oraz wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych
sieci i obiektdw do eksploatacji.

Koszty zwigzane z aktualizacja dokumentacji projektowej, uzgodnien, decyzji, warunkéw wraz z
kosztami zawarcia uméw przytgczeniowych do sieci i opracowaniem zamiennej dokumentacji,
badz z jej konieczng aktualizacjg, uzyskaniem postanowien, decyzji i innych koniecznych
uzgodnien uwzglednione zostang przez Wykonawce w cenie Umownej.

Wykonawca ustali zakres i terminy powyzszych prac zgodnie z harmonogramem szczegétowym.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Robét.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika
Budowy z ramienia zadan Wykonawcy.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

— wynikajace z praw autorskich,

— wynikajgce z przyjetych obliczen,

— wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.
Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
kosztami réwniez zwigzanymi z ceng przytgczeniowg muszg by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Koszty dodatkowych dokumentacji (i wszystkie inne z tym zwigzane) nie wykazane w STWiORB
a sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie Umowy.
Dokumentacja powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali
wykonanych robdt obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych dokfadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu Geodezji i Katastru
Nieruchomosci w Tarnowie w uktadzie wspotrzednych ,1965” i ,2000”. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zostac sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej — pliki
*.shp. Dodatkowo Wykonawca przedtozy inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej w
skali 1:1000. Przedtozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien byc
sporzadzony na podktadzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych obiektdw i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym, na aktualnych mapach cyfrowych w
postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowaé pas terenu w
odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice
ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie
Sciekdw itp.
W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcdw przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztow) oraz charakterystycznych punktdw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wers;ji
papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej
i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym
zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokfadnosci, nalezy przekaza¢ do
wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze
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nalezy przedtozy¢ Inspektorowi, ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu.
Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przedtozy kartoteki studni i karty obiektéw na
sieciach w szczegolnosSci armatura. Wzor kartoteki studni stanowi zatgcznik nr 1 do STWIORB.
Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezgco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych przez
geodete, nie zostanie potwierdzony odbior robdt zanikajgcych — protokdt nie zostanie podpisany
przez przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
podac kilka danych z terenu tj.: wspotrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury
ostonowej, itp. Kopie szkicow oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca
przekaze Inspektorowi. Nalezy wykona¢ fotografie od géry kazdej studni przy otwartym wiazie.
Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentow Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkdéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego na Terenie Budowy, w biurze terenowym.

Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robét na Terenie Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie, co najmniej
nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, dokumentacja
wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, protokét przekazania Terenu Budowy, protokoty
odbioru robdt, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora nadzoru oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu dla
Inspektoréw Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb upowaznionych
pisemnie przez Inspektora. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i
uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

Dokumenty odbiorowe majg zostal przekazane w 1 egzemplarzu w 1 oryginale oraz
elektronicznie na nos$niku CD/DVD/PENDRIVE.

1.8.6 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast pisemnie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowa.

Dane okreSlone w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.
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1.8.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia i podpisania
protokotu odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

2. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

3. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okresSlonych przez
Inspektora,

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych (,,pod ruchem"). Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu
drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

5. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drdg i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcdw, dostawcow.

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.8.8 Stosowanie przepisow prawa i norm

W Szczegdtowych Warunkach Wykonania zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Warunkéw Wykonania i czytane w potaczeniu z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych (w tym przepiséw i norm
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Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8.9 Pracownicy

W celu realizacji robét wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Umowy. Robotnicy i personel
techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywac odpowiednich i ujednoliconych
roboczych uniforméw lub kombinezondw na ktorych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy,
przy czym powinny one sie rozni¢ w zakresie stanowisk, oraz osdéb zatrudnionych przez firmy
podwykonawcze.

Personel Wykonawcy powinien zosta¢ wyposazony w srodki ochrony indywidualnej wymagane
przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.

Dla Gosci, lub 0sdb wizytujgcych nalezy réwniez posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia
zgodnie z wymogami BHP.

1.9 Harmonogram szczegodtowy

Wykonawca ztozy wraz z raportem wstepnym (z inwentaryzacji) szczegétowy harmonogram
realizacji robot obejmujgcy m. in.: okresy realizacji poszczegdinych etapdéw wraz z terminami
krytycznymi, wskaze odcinki po zakonczeniu ktérych zostanie przeprowadzony odbidr czesciowy,
wyraznie wyszczegodlnione poszczegodlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtéwnych
operacji, instalacji i urzadzen ujetych w PB i STWIORB, poczawszy od momentu ziozenia
zamoOwienia do jego koncowego zatwierdzenia i realizacji robdt. Dla kazdej z czeSci bedzie
prowadzona odrebna dokumentacja: HRF, raportowanie, dokumentacja powykonawcza itd.
Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
warunki:

— niezbedny czas na przygotowanie niezbednych opracowan wraz z niezbednymi decyzjami

— dojazdy i wyjazdy z placu Robot muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
Robét,

— wszystkie urzagdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

— nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Plan zapewnienia jakosci winien by¢ zawarty w tresci szczegdtowego harmonogramu robdét.
Harmonogram szczegdtowy powinien byé sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na etapy i
uwzglednia¢ dtugosci sieci przewidzianej do wbudowania w danym etapie, ilosci wbudowanych
elementdw oraz wielkosci robot ziemnych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchow gm. Tuchow 17



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

1.10 Raporty i zdjecia z postepu prac

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o stanie realizacji Umowy poprzez raporty codzienne (w formie i o tresci
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego), miesieczne oraz zdjecia z postepu prac. W
uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca
powinien przedstawic raport ad hoc w terminie wskazanym w wezwanie.

Szczegoty dotyczace raportowania zostaty szczegétowo opisane w umowie.

1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby
chroni¢ Srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczaC szkody i
ucigzliwosci dla ludzi i witasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreSlonych w
stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia

na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wadd

gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie

z postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648,

2151) w przypadku koniecznosci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi

wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i materiatow z rozbidrek (traktowanych jako odpad).

Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiatéw z

rozbiorek nalezy uwzgledni¢ w kwocie umownej. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach robot

podstawowych.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
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oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Wycinka drzew

Zgodnie z materiatem przygotowanym do decyzji srodowiskowej oraz w wyznaczonymi w PB
trasami przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia zieleni podczas prowadzenia robét przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate straty. W sytuacji gdy przyszty Wykonawca bedzie
korygowat trase przedstawiong w PB, ktory bedzie podstawg do realizacji inwestycji wéwczas jego
obowigzkiem bedzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na wycinke.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia
p.poz. na Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty p.poz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.13 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng
infrastrukturg liniowg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikdow.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktoérych moze potrzebowac, wigczajgc te dotyczace dostepu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem
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Budowy, ktorych moze potrzebowac dla celdw Robét.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze
wptywow prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy
pozarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt wiasny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne
nalezy prowadzi¢ etapami wedtug projektu organizacji robét zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Unikanie zaktoceri

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy -wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone czerwonymi
Swiattami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robdt przejscia dla oséb pieszych powinny byé
zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu
istniejgcego uzbrojenia Wykonawca moze realizowac pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikdw.
Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest podjgé wszelkie niezbedne czynnosci dla
prawidtowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew oraz chroni¢ przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnic czystos$¢ chodnikdw i jezdni. Mycie chodnikdw i
jezdni nalezy wykonywa¢ min. 2 razy na dzien. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie
oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych
uzgodnien.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkdw sasiadujacych z
Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczert wynikajgcych z prowadzenia robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy filmowanie stanu posesji przed robotami, aby unikngé
nienaleznych roszczen.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczy¢ komplet o$wiadczen wiascicieli/zarzgdcdw danego
gruntu, na ktédrym prowadzone byly roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej sieci
i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, $wiattowody,
wodociaggi, gazociggi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania
robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci beda
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggdéw i
gazociggdéw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktdow osnowy geodezyjnej i instalacji
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jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkdéw
nie mogg by¢ wylaczone na czas diuzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskac¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zabezpieczy nadzdr wtascicieli
lub administratoréow uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.
Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w cenie Umowne;j.

Do odbioru robét ulegajacych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i
szkice kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci
drenarskiej. Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robdt montazowych sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej ma pokazywa¢ kompletng i sprawng technicznie dang sie¢
uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz z charakterystycznym, statym elementem danego
krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku
roszczen wiascicieli badz zarzadcdw danego terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas
realizacji Umowy i braku udokumentowania, iz zasypana zostata sprawna technicznie sie¢
drenarska w okresie rekojmi Wykonawca na wtasny koszt dokona odkrywki oraz w przypadku
zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in.
protokoty odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in.
gazowej i elektrycznej).

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne
Wykonawca powinien skontaktowaC sie z miejscowymi administratorami ustawowo
odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspotprace
przez caty czas trwania Robdt.

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w
uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty nadzoréw wtascicieli (administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub
na skutek zaniedbania. Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane
z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas (przesuniecie terminu zakonczenia robot) w trybie zgodnym z postanowieniami

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchow gm. Tuchow 21



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwiocznie da
powiadomienie Inspektorowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia sie nim.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenach objetych Scistg strefg ochrony
konserwatorskiej. Dla zadan objetych strefg ochrony konserwatorskiej nalezy zachowaé warunki
wynikajgce z uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty zwigzane z
zachowaniem w/w warunkdéw nalezy uwzgledni¢é w cenie umownej (geolog po stronie
Wykonawcy). Wykonawca w trakcie wykonywania robét ziemnych zapewnieni nadzér whasciwego
terenowo Konserwatora Zabytkdw (nadzér archeologiczny) nad prowadzonymi robotami i
poniesie koszty petnienia tego nadzoru, co powinno zosta¢ uwzglednione w kalkulacji ceny
kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora informacje
o koniecznosci zawarcia odpowiednich uméw / uzgodnien z instytucjami / administracjg obszaréw
chronionych, zamknietych, lesSnych i innych gdzie wymagane sg umowy na umieszczenie urzadzen
obcych. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ odpowiednio wczesnie aby zapobiec przestojom
spowodowanym brakiem powyzszych uzgodnien (np. prowadzenie prac na terenie lasow
panstwowych wymaga zawarcia umowy dzierzawy).

Obszary upraw

Roboty na terenach obejmujgcych uprawy bedg prowadzone po zbiorach, lub jezeli uprawy ulegng
zniszczeniu, bedzie wyptacone odszkodowanie po stawkach obowigzujgcych skupu na danym
terenie.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z placu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.),
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
bedaca czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.16 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do podpisania protokotu odbioru koficowego przez komisje do tego
wyznaczong. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do podpisania Protokotu odbioru koricowego
przez komisje do tego wyznaczong. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0sdb nieupowaznionych na Teren
Budowy,

— osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren Budowy, oraz

— 0s6b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dzijatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby
utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych
dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania
swojego Personelu na przyleglty teren. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
poszczegdinych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien
wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i
biurowych dla osdb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robdt Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po dokonaniu odbioru Robot, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Terenu Budowy i Robét,
ktorej dotyczy Protokdt, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty
Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te czes¢ Terenu Budowy i Robdt w czystym i bezpiecznym
stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mogt zachowaC na Terenie Budowy podczas Okresu
Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie beda potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego
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zobowigzan wedtug Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty odebrania robdt przez komisje do tego powotana.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16.1 Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne do prowadzenia robdt zezwolenia lub pozwolenia,
wymagane w Kraju, od wiasciwych wladz swoim staraniem i na swdj koszt. W porozumieniu z
wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do
ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen lub pozwolen
na prowadzenie prac na réznych odcinkach robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto
powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych.
Jednakze udziat witasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy.

Razem z Harmonogramem szczegdtowym w ciggu 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca
winien przedtozy¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem szczegétowym opracowanym przez
Wykonawce. Harmonogram ten winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przez Zamawiajgcego.

Dla kazdego przekroczenia drogi gminnej Wykonawca winien uzyska¢ indywidualng decyzje,
postanowienie na umieszczenie urzadzenia w drodze.

Whiosek winien kazdorazowo zawiera¢ wycinek projektu z wskazaniem przejscia pod droga.
Wykonawca winien bezwzglednie wyegzekwowaé od zarzadcy drogi informacji nt. sposobu
odtworzenia, badan, odbioréw. Jezeli uzyskanie odpowiedniej decyzji nie bedzie mozliwe,
Wykonawca winien spisaé wszelkie ustalenia z zarzadcg drogi. Wszystkie uzyskane decyzje
Wykonawca bedzie spisywat w formie tabelarycznej w np. arkuszu kalkulacyjnym. TreS¢ tabeli
zostanie wskazana przez Zamawiajgcego.

1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
Prace organizacyjne
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,
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— ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
— przygotowanie terenu,
— wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy
odpowiednio wczesnie zawiadomié:
— Straz Pozarng,
— Policje,
— Pogotowie Ratunkowe,
— mieszkancow i wiascicieli posesji przy ulicach w rejonie robét.
Prace utrzymaniowe
— oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
— opfaty/dzierzawy terenu,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Prace porzadkowe/koricowe
— usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ulice przez ktére przebiegajg trasy kanatéw, po wykonaniu kanalizacji i wodociggu zostang
odtworzone do stanu pierwotnego.
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, Sciezkach rowerowych, S$Sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. W tym celu Wykonawca
uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie niezbedne plany i pozwolenia.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robdt na wiasny koszt.

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywaé odpowiednig ilos¢
toalet na budowie jesli wymaga¢ bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywodz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po
zakonczeniu robdt.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni tgcznos¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy moze
korzysta¢ z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celdw socjalnych. Wiasciwy zaktad
wskaze pole energii, z ktorego Wykonawca bedzie mdgt pobieraé energie elektryczng po
zamontowaniu wiasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng
rozliczy sie z zaktadem energetycznym.

Wykonawca powinien zapewnic¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie $ciekdw w
zapleczu Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona
tymczasowe przytgcza wod. — kan. oraz zamontuje urzadzenia pomiarowe na przytgczu
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wodociggowym. Wykonawca zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajagcy nie
gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw odbywac sie bedg w sposdb niezawodny i w odpowiednich
iloSciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich ewentualnych
tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robot. Wykonawca zapewni na swdj koszt wiasciwg
ochrone zaplecza budowy.

1.16.5 Biuro wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane jako czeS¢
zaplecza Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet
umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng oraz oprogramowanie umozliwiajgce
przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej:
dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc lub réwnowazne,
dla plikdw arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls lub réownowazne,
dla plikdw graficznych z rozszerzeniem *.dwg lub rdwnowazne,

— dla harmonograméw z rozszerzeniem *.mpp lub réwnowazne,
Wykonawca zapewni takze wyposazenie Biura Wykonawcy lub dostep do sprzetu

— do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3),

— archiwizacji danych w formacie CD/DVD,

— powielania materiatdw papierowych (urzadzenie kserograficzne, formatu min. A3)

1.17 Ogrodzenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru projekt
zagospodarowania Terenu Budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i
uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy,
szczegodlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy — wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone czerwonymi
$wiattami ostrzegawczymi.

1.18 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projekt
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.19 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
1. 45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych.
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45111200-0

45111213-4
45111220-6
45111230-9
45111240-2
451112914
45112000-5
45112100-6
45112200-7
45112330-7
45112500-0
45113000-2

2. 45200000-9

45220000-5
45223810-7
45223820-0
45223821-7
45223822-4
45231000-5

45231100-6
45231110-9
45231300-8

45232000-2
45232100-3
45232150-8
45232410-9
45232411-6
45232423-3
45232440-8

45232451-8
45236000-0
45255110-3
45255600-5
45262212-0
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262350-9
45262360-2
45262425-6

Roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie kopania rowdéw

Usuwanie powtoki gleby

Rekultywacja terenu

Usuwanie gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje gotowe

Gotowe elementy i czesci sktadowe

Elementy gotowe

Gotowe czesci sktadowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Ktadzenie rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

i rurociggdéw do odprowadzania Sciekéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Rurociggi wody Sciekowej

Przepompownie $ciekdw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzania Sciekow

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Wyréwnywanie terenu

Studnie

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Kopanie rowéw

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgcji

Betonowanie bez zbrojenia

Cementowanie

Wznoszenie oston szczelnych
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45230000-8

45233000-9

45233100-0
45233120-6
45233124-4
45233140-2
45233142-6
45233200-1
45233220-7
45233223-8
45233226-9
45233290-8
45233292-2
45233294-6
45222000-9

45223500-1
45230000-8

45232000-2
45232423-3
45262320-0
45262370-5

3. 45300000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drdg

Drogi dojazdowe

Roboty drogowe

Roboty w zakresie naprawy drdg

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Wymiana nawierzchni drogowej

Drogi dojazdowe

Instalowanie znakéw drogowych

Instalowanie urzadzen ochronnych

Instalowanie sygnalizacji drogowej

Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Przepompownie Sciekow

Wyrédwnywanie

Roboty w zakresie pokrywania betonem

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45340000-2
45342000-6
45310000-3
45311000-0

45311100-1
45311200-2
45314200-3
45314300-4
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45315700-5
45317100-3

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Wznoszenie ogrodzen

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Instalowanie infrastruktury kablowej

Kfadzenie kabli

Instalacyjne roboty elektryczne

Instalowanie linii energetycznych

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Instalowanie elektryczne sprzetu pompowego
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2 Materialy
2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, PB,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami SZJ. Przed kazdym
wbudowaniem Wykonawca winien wystgpi¢ do Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego z tzw.
wnioskiem materiatowym o akceptacje przyjetych materiatow i urzadzen. Tylko akceptacja
wniosku materiatowego upowaznia Wykonawce do wbudowania materiatu. W przypadku gdy
Wykonawca wbuduje materiat a nie uzyskat na niego akceptacji pisemnej, Zamawiajgcemu i
Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo do zadania zdemontowania niewtasciwych materiatéw.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzadzen
nalezy rozumiec¢ jako przykladowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych
materialdw i urzadzen innych producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego .

2.2  Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (14 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania proponowanych materiatdw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy lub
Inspektor bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty. Zamawiajacy zatwierdza tylko jednego dostawce danego materiatu. W
przypadku wystgpienia Wykonawcy o wprowadzenie nowego dostawcy, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza sie zmiane dostawcy przy
jednoczesnym wycofaniu zatwierdzonego wniosku materiatowego.

2.3 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty — karta materiatowa wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym — muszg byc
przedstawione do zatwierdzenia przez Inspektora i Zamawiajgcego. Bez zgody Inspektora i
Zamawiajgcego nie wolno Wykonawcy wbudowa¢ zadnego z materiatdw. Wykonawca odpowiada
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdbw wymaga
zatwierdzenia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca nie
bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w umowie. Zamawiajgcy zatwierdza tylko jednego dostawce danego materiatu.
W przypadku wystgpienia Wykonawcy o wprowadzenie nowego dostawcy, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza sie zmiane dostawcy przy
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jednoczesnym wycofaniu zatwierdzonego wniosku materiatowego.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujgce warunki:
— Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizagji.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w
ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. W kazdym przypadku, gdy Inspektor
nadzoru lub Zamawiajacy bedzie miat watpliwosci, co do zastosowanych (wbudowanych)
materiatdw majg Oni prawo do odkopania ciggu i sprawdzenia rzeczywiscie wbudowanych
materiatow, jakie Wykonawca wskazat w zatwierdzonych przez Inspektora dokumentach. Koszty
wszelkich tego rodzaju dziatarh ponosi Wykonawca.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wykonywania Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Wykonawca
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zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatéw byty
dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow winny byc zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze, na co najmniej 2 tygodnie (14 dni) przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Zastosowanie wariantowego materiatu moze by¢ mozliwe tylko po pisemnym zatwierdzeniu
przedstawionego przez Wykonawce wniosku materialowego z uzasadnieniem. Wbudowanie
materiatu bez zatwierdzenia spowoduje, ze Inspektor moze nakaza¢ go wymontowac i bedzie to
na koszt Wykonawcy, a Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w
wysokosci 10 000 zt za kazde udokumentowane uchybienie postanowien mowy.

2.9 Stosowanie materiatldw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk
wartosciowych materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopdw itp. Wykonawca,
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z odzysku nie
zakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu,
stanowig odpad i bedg zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Umownej.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zardwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw, sprzetu, itp.. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB,
harmonogramie szczegdtowym robdt, zaakceptowanym przez Inspektora i Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Szczegdtowych Warunkach Wykonania i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Umowy, zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektorowi, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora beda usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacje srodkéw
i sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robét podano w Wymaganiach Szczegdtowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5 Wykonanie robot
5.1 Wstep

Wykonawca z najwyzszg starannoscig, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robét
zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie wady w Robotach.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania robdt z montazu rurociggdw w wykopach
na technologie bez wykopowa. Kazdorazowo jednak nalezy ten zamienny sposdb montazu
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru oraz doktadnie sprawdzi¢ przeszkody w postaci uzbrojenia
podziemnego. Fakt wykonywania robét metodg bez wykopowg nie moze stanowi¢ podstawy do
podniesienia wynagrodzenia okre$lonego w Umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowa, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PB, STWIORB,
SZ], projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej przygotowanej w ramach przedmiotu umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w PB, STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2 Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie przewidzianej w umowie,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane w czasie okresSlonym w poleceniu
Wykonania Robodt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zosta¢ przez
Inspektora zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robot beda
obcigzaty Wykonawce.

5.3 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora) jeszcze przed przystgpieniem do Robdt podstawowych. W dokumentacji geologicznej
zostanie wskazany jedynie sposéb odwodnienia.

5.4 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy. Ponosi rowniez i koszty zwigzane z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego
wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd i pozwolen. Roéwniez i takie koszty Wykonawca musi
uwzgledni¢ w cenie Kontraktowe;j.

5.5 Etapowanie robot

Harmonogram wykonania robot z podziatem na etapy powinien uwzglednia¢é w szczegdlnosci:
prace projektowe, wzajemne skoordynowanie robét np. drogowych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekfadek oraz
zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia, dostawy i uruchomienia przepompowni Sciekdw wraz
wpieciem i zestrojeniem z istniejgcym systemem SCADA ktéry funkcjonuje w Spdtce Komunalnej.

5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperédw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
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tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.

Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpozniej do 30 dni od przekazania terenu budowy
Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W przypadku pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu
granic dziatek, Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi procedure rozgraniczenia.

Pomiary powykonawcze winny by¢ wykonywane do otwartym wykopie. Nie przedtozenie szkicow
z pomiaréow powykonawczych razem z protokotami odbiorowymi dla danych odcinkéw skutkuje
nie zaliczeniem odcinka jako wykonanego. W przypadku zaniechania tych czynnosSci Zamawiajacy
ma prawo wyda¢ Wykonawcy stosowne polecenie tj. odkopanie sieci i ponownego wykonanie
pomiardw.

5.7 Likwidacja Terenu Budowy

Do likwidacji Terenu Budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymog okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 System (Program) zapewnienia jakosci (SZJ)

System Zapewnienia Jakosci jest elementem sktadowym szczegdtowego harmonogramu robdt.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdtowego Systemu Zapewnienia
Jakosci (System zarzadzania jakoscig), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
prac projektowych i Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie prac projektowych i Robdt zgodnie z STWIROB, Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

System Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢ (dla kazdej czesci oddzielne opracowanie):
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robdt,

— sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB i Dokumentacji
Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki
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do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami PB i STWIORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z STWIORB i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskg Norma lub

2. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej.
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi
STWIORB.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchow gm. Tuchow 36



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w STWIORB. Materiaty i urzadzenia uzyte do przesytu wody czystej muszg
posiadac atest PZH.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreSlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z STWIORB to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone. Wszelkie prace (w tym odkopanie rurociggéw)
beda wykonywane na koszt Wykonawcy.

6.9 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi i Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikow
préb jest elementem koniecznym odbioru Robdt prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt.
8 niniejszej specyfikacji.

6.9.1 Dokonywanie proéb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w STWIORB prob, w tym préby
bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociggach. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.
O zamiarze przeprowadzenia prob, Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajgcego z co
najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6.9.2 Proby Koncowe

W ocenie wynikow Préb Koncowych komisja do tego celu powotana bedzie brata pod uwage
tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robdt.
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6.10 Dokument budowy
6.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do zakonczenia odbioru Robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora systemu zapewnienia jakosci i programu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy
Robdt.

Dzienniki budowy bedg przechowywane we wilasciwym dla realizowanych robdt biurze
terenowym.
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6.10.2 Tzw. ,Ksigzka Obmiaru” (zwana réwniez Karta Obmiaru)

Ksigzka Obmiaru lub inny uzgodniony przed procesem inwestycyjnym pomiedzy Zamawiajgcym,
Inspektorem a Wykonawca dokument, stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposdb
ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robot i wpisuje do Ksigzki Obmiaru lub
ustanowionego dokumentu. Wzdr zostanie ustalony na radzie budowy.

6.10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.10.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertow lub przeciskéw,
- dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokét rozruchu i wpiecia do systemu monitoringu GSM/GPRS
- protokoty odbioru Robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
- protokoty wymaganych préb i badan,
- korespondencje na budowie,
- dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
— dokumenty pomiaréw geodezyjnych,
- inwentaryzacja geodezyjna.

6.10.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wykonawca powinien dokonywa¢ w okresach kwartalnych lub w innych
ustalonych z Inspektorem nadzoru archiwizacji dokumentéw, réwniez na nosnikach
elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekaza¢ po jednym egzemplarzu Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.

Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Kopie zapiséw Dziennika Budowy i ,Ksiegi Obmiaru” beda
przechowywane przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na jego zyczenie.
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7 Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robét.

Cena za dang jednostke ujetg w Przedmiarze robot jest ceng ryczattowa. Cena ta odnosi sie do
kazdej z pozycji wykazu, a nalezne Wykonawcy wynagrodzenie wynika z ilosci wykonanych
jednostek dla kazdej z pozycji.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ,Ksigzki Obmiaru”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w Szczegdtowych Warunkach Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Obmiar Robdt bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicdw geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Przy obmiarze robdt nalezy stosowac nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robdt:

— Dlugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, w przypadku przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
pomiedzy osiami studni (takze studni przepompowni), w przypadku kanatéw ttocznych i
rurociggdbw wodociggowych pomiedzy osiami armatury czy ksztattek i podawane w
metrach [m].

— Dlugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w metrach [m].

— Przepompownia sciekéw w kompletach [kpl.].

Pomiary podawane w metrach nalezy zaokragla¢ do 0,1 metra
Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy stosowac takze nastepujgce zasady okreSlania ilosci
wykonanych Robét:

— Objetosci bedg wyliczane w metrach szeSciennych [m3] — jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekro;.

- Tlosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach
[ka].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
.Ksigzce Obmiardw”. W razie braku miejsca w Ksigzce, szkice te beda dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksigzki. Wzdr takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagii zasady wazenia

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i
utrzymywaC¢ w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach
obcych, pod warunkiem przedstawienia Inspektorowi nadzoru wymaganych i aktualnych
certyfikatow i dokumentdw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane w okresie kwartalnym lub innym ustalonym przez Inspektora i
Zamawiajgcego.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.6 Zagadnienia ogolne dotyczace Przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Umownymi — STWIORB
i Dokumentacjg Projektowq. Przedmiar robot pokrywa wszelkie Roboty, jakie opisano i pokazano
na Rysunkach i opisano w STWIORB. O ile nie jest zapisano inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie
pozycje w Przedmiaru rob6t pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich
odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i wartosci pozycji
wprowadzone do Przedmiaru robdt dla danych Robdt muszg pokrywaé koszt danych Robodt
wykonanych jak opisano i pokazano na rysunkach w PB i opisano w STWiORB oraz wszelkie koszty
wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wigczajac te, ktore sg w zwigzku z:

- wypetnieniem Warunkéw Umowy i wszelkich ogdlnych zobowigzan (w tym koszty
przeprowadzenia inwentaryzacji, tyczenia sieci i obiektow), odpowiedzialnosci, mozliwych
optat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robdt jak
wyszczegoblniono w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikaé;

— robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

- dostawa materiatdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane
wigczajac straty i transport na budowe;

- maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wiaczajac paliwo, energie, czesci i
materiaty pomocnicze;

- wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w
Przedmiaru robédt oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania
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pozwolenia na eksploatacje;
- skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wiladze;
- koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze robdt opisujg prace i Roboty objete Umowg w sposob skrécony. Zazwyczaj
opis ten nie powiela petnego opisu prac i Robot i metod wykonawczych podanych w STWIORB
oraz na Rysunkach, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czeSciami montazowymi,
ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest
przeznaczony.
Sposob obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru robdt powinien zosta zastosowany
rowniez do obmiaru skonczonych Robot.

Wyposazenie
Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru robot

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki
i optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem
Robét.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
wigczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych
badan.

Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strozowania i Srodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robdt na czas trwania Umowy, az do daty podpisania protokotu odbioru
robdt koncowego.

Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére
wptyw majg Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opisdw i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wiadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang
Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych Srodkéw ostroznosci dla unikniecia
jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.
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Materialy i urzadzenia
Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

llosci

Ilosci Robot podane w Przedmiarze robdt sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich brac jako
faktycznych, czy wiasciwych ilosci Robdt, ktdre majg byé wykonane przez Wykonawce dla
wypetnienia jego zobowigzan kontraktowych.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdinych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢
mierzone w stosunku do wymiardw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inspektora,
poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.7 Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiaru roboét powinny by¢ wynikiem przemnozenia
ilosci przez cene jednostkowa. Dla kazdego rachunku w Przedmiarze robdt kwoty poszczegdinych
pozycji powinny by¢ dodawane oddzielnie dla kazdej czesSci Przedmiaru robdt i ta suma powinna
by¢ przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztow.

7.8 Proby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania
préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

8 Odbior robot
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreSlonego w danej pozycji Przedmiaru robdt i dziatan
oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociggowej, ktéry moze by¢ samoistnym
obiektem w ramach danego zadania lub przepompownia $ciekdw z odcinkiem rurociggu
ttocznego, ktdry zostat wpiety do czynnego rurociggu a rozruch obiektu zostat wykonany
na agregacie i/lub przytaczy do istniejgcej sieci. Dopuszczalne jest prowadzenie odbioréw
czesciowych z zachowaniem kolejnosci etapow)

- odbiorowi koncowemu — technicznemu

— odbiorowi koncowemu robot

- proby techniczne

8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz
na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robét).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac Robét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden odbidr przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robét zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakorficzenia robot lub ich wadliwego
wykonania, to Inwestor odmdwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad na wiasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.
Odbiory robot zanikajacych bedg mozliwe w przypadku przedtozenia szkicdw geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

8.3 Odbior czesciowy

Przedmiotem odbioru czeSciowego s3g roboty wyszczegdlnione w pkt 8.1 tiret drugi (2).

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét i prac dla odbieranego
zakresu robot bedacego elementem przedmiotu umowy. Odbiory czeSciowe nalezy
przeprowadzac po kompleksowym wykonaniu danego zakresu robdt wraz z wszystkimi probami
o ktorych mowa w STWIORB.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu danego etapu i osiggnieciu gotowosci do
odbioru czeSciowego nie pdzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakonczenia prac
projektowych czy robdt. Zamawiajgcy wraz ze swoimi stuzbami (inspektorzy) przystgpi do odbioru
czeSciowego przedmiotu umowy z ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do
odbioru powiadamiajgc o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawce. Prace
komisji odbiorowej powinny skorczy¢ sie niezwtocznie jednak w terminie nie dtuzszym niz 90 dni
od ich rozpoczecia. Odbidr czeSciowy przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego z
udziatem stuzb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organéw administracji i kontrolnych
odpowiednio do zakresu Robdt i przepiséw prawa. Zamawiajgcy moze powotac do Komisji réwniez
innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow. Do zgtoszenia gotowosci odbioru
czeSciowego wykonawca zatgcza:

a. pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,

b. oswiadczenia whascicieli o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

c. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Ze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa,

d. pisemne o$wiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z
tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot,
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e. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

f. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,

jezeli konieczno$¢ whniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy optaty za moce

przytgczeniowe,

wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,

zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego protokdt z préb czeSciowych

przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,

i. protokoty z proby szczelnosci rurociggéw kanalizacyjnych i wodociggowych,

protokoty z ptukania i dezynfekdji,

k. protokoty odbiordw przytaczy wraz z inwentaryzacja powykonawczg dla kazdej
nieruchomosci oddzielnie,

l.  wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

m. rozliczenie czesciowe robdt budowlanych.

=@

.

Uwaga. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany listy dokumentéw jakie nalezy przedtozy¢ przy odbiorach
czesciowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone Wady nadajgce sie do
usuniecia, to Inwestor moze zazadac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na
dokonanie niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakonczenia robot budowlanych w ramach
wykonania etapu bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia wad okreslonym w
protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor
moze wedtug wiashego wyboru:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

— odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czesciowego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych wad,
przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny wykonawcy. Z
czynnosci tej zostanie sporzadzony protokét z wykazem brakdw. Miejsce, szczegdtowy schemat
prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt budowlanych (kamerowanie, badanie ptytg
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWIORB wiasciwych préb z ktérych
dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robét do odbioru czesciowego.
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Za dzien uznania przez Zamawiajcego prac z danego etapu za nalezycie wykonany
uwaza sie w przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub
brakow, dzien zgloszenia prac projektowych i robot budowlanych do odbioru,
natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzien zgloszenia do
powtdornego odbioru przedmiotu zakresu prac w ramach etapu jezeli czynnosci
odbiorowe potwierdza usuniecie wad lub brakoéw. Przepis powyzszy stosuje sie
odpowiednio do odbioréw czesciowych jak i do odbioréw robaét zanikajacych.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokét z czynnosci odbioru z wykazang dtugoscia
zrealizowanej sieci oraz iloscig wykonanych elementéw i ich iloczynem w oparciu o ceny
jednostkowe bedzie podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgcej
wykonanie robét budowlanych.

8.4 Odbior koncowy — techniczny

Odbidr koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
Robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach i
sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koficowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiordéw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbiér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego — technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych od dnia zgtoszenia roboét do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbidr nie
moze trwac dtuzej niz 30 dni roboczych

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, Zze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
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lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Odbioru, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest
ponawiana.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru koncowego — technicznego robot.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zatgcza:

a.
b.

o

T o > 3 x~

o

dziennik budowy,

pisemne os$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,
o$wiadczenia wtascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,

kompletng dokumentacje konieczng do dokonania przez Zamawiajgcego zawiadomienia
wihasciwego organu o zakonczeniu budowy celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego,

pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Ze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa;

pisemne oSwiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z
tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta,
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,
jezeli konieczno$¢ whniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy optaty za moce
przytgczeniowe,

dokumentacje fotograficzng i filmowg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci obrazujaca
przywrdcenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,
wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,

zatwierdzony przez Inspektora / Zamawiajgcego protokét z préb koncowych
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,

. projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokoty z préby szczelnosci rurociggdéw sanitarnych i wodociggowych,

protokoty z ptukania i dezynfekdji,

protokoty odbiordw przytagczy wraz z inwentaryzacja powykonawczg dla kazdej
nieruchomosci oddzielnie,

badania jakosci wody,

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w STWIORB z klauzulami z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie,

ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinkdéw sieci wykonanej niezgodnie z
projektem budowlanym,

zgtoszenia zakonczenia robét miedzy innymi do sanepid, WIOS i inne z odpowiednim
wyprzedzeniem,

sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktéry bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
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— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora nadzoru,
— uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robdt,
— date rozpoczecia i zakonczenia robdt,
— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.
w. rozliczenie koncowe robdt budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady nadajgce sie do usuniecia,
to Inwestor moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie
niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem zakonczenia prac projektowych i robét budowlanych w
ramach wykonania uzgodnionego etapu i bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia
wad okreslonym w protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor
moze wedtug wtasnego wyboru:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

— odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce
stwierdzonych wad, przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynnos$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostaé zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny wykonawcy. Z
czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt z wykazem brakéw.

Miejsce, szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej
wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jakosci wykonanych robét budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWIORB witasciwych prob
z ktérych dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robét do odbioru
czesSciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego wykonania calego przedmiotu zamodwienia za
nalezycie wykonany uwaza sie w przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci
odbiorowych wad lub brakdéw, dzien zgltoszenia robot budowlanych do odbioru,
natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzien zgloszenia do
powtdrnego odbioru przedmiotu zamodwienia jezeli czynnosci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
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przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy.

8.5 Odbior koncowy robot

Niezaleznie od dokonania odbioru koricowego — technicznego, dokonany zostanie odbiér koncowy
robot. Z odbioru koncowego robdt sporzadzony zostanie Protokdt odbioru koncowego robot,
ktory, po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron. Odbidr koncowy robdt winien byé dokonany w terminie 30 dni. Do
odbioru koncowego robot winien by¢ przediozone szczegdtowe rozliczenie wartosci
przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup srodkéw trwatych zgodnie z przepisami
dotyczacymi rachunkowosci,

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej
zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru kofcowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robdt.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okresSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie Protokdt odbioru ostatecznego.

8.6 Proby koncowe

Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru kofcowego zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z
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co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych.
Préby koncowe bedg trwaty w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu
gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych.

Jezeli pomimo zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia prob korncowych wykonawca nie
przystepuje do ich przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce, ktdry zobowigzany
jest do przeprowadzenie préb w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie
wykonawca nie podejmuje sie przeprowadzenia prob koncowych Zamawiajgcy moze
przeprowadzi¢ préby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie proby bedg nastepnie uznawane tak,
jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznawane za wierne.
Jezeli wyniki préb koncowych bedg negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korcowego.

8.7 Przekazanie do eksploatacji

Po dokonaniu odbioru koncowego (czyli skonczonego, uzgodnionego etapu) Wykonawca z
upowaznienia Zamawiajgcego, zgodnie z art. 54-60 Prawa budowlanego wystgpi do wtasciwego
organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie sieci.

Wykonawca bedzie brat czynny udziat we wszelkich dziataniach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
na uzytkowanie np.: spotkania w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, dostarczenie decyzji czy
sprostowan, odpisdw z podziatu dziatek, odpisdw decyzji podziatowych, itp. Wszelkie dziatania z
tym zwigzane oraz koszty lezg po stronie Wykonawcy.

8.8 Odbioér przed uptywem okresu rekojmi

Okres rekojmi i gwarancji bedzie trwat przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy jednak nie
krocej jak 36 miesiecy od daty protokotu odbioru koricowego dla catosci robdt objetych
przedmiotem zamdwienia. Odbidr przed okresem rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem uzytkownika oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.

Nie wczesniej niz 12 miesiecy po dokonania odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadzi
inspekcje kamerg TV kanatdw grawitacyjnych. Wyniki kamerowania zostang przekazane
Zamawiajgcemu w terminie do 2 tygodni od zakonczenia inspekcji terenowe;j.

8.9 Wypeinienie Gwarangcji i odbior ostateczny

Wystawienie Protokotu odbioru ostatecznego jest mozliwe po zakorczeniu procedury odbioru
przed uptywem okresu rekojmi i zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Wyniki badan
przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.10 Okres zgtaszania wad

Okres zgtaszania wad bedzie trwat przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy jednak nie krocej
jak 36 miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego dla catosci robdt
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objetych przedmiotem zamodwienia, z zastrzezeniem zapisow SIWZ. Po zakonczeniu okresu
zgtaszania wad zostanie podpisany protokdét odbioru ostatecznego przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiadac bedzie w ramach gwarancji za te odcinki robdt, ktére
objete sg Umowg na wykonanie robot budowlanych. Za wszystkie urzadzenia i sprzet Wykonawca
udzieli co najmniej 36 miesiecznej gwarancji, z zastrzezeniem zapiséw SIWZ.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie wszystkich robot objetych umowg i potwierdzonych
protokotem odbioréw koncowych dla kazdego z zadan oddzielnie.

Rozliczenia za wykonane zadania dokonywane bedg na podstawie dokumentéw opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze robot.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie wynika z ilosci wykonanych jednostek dla kazdej z pozycji
Przedmiaru robét. Rozliczenie prac projektowych, dostawy i montazu przepompowni w oparciu o
przyjete przez Wykonawce ceny ryczattowe dla 1 kpl. obiektu wraz z robotami towarzyszacymi o
ktorych w STWIORB.

Jednostkowa cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza sie mozliwos¢ jej zmiany.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru robot nalezy skalkulowaé w sposdb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat prac podstawowych
i towarzyszacych oraz zuzycie materiatdw i pracy sprzetu. Roboty opisane nalezy traktowac
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar prac towarzyszacych i zuzycie materiatdow (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Szczegétowych Warunkach Wykonania nie
bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru robét i innych roszczen Wykonawcy.
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9.2  Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze
robot. Koszty optat zwigzane z tymczasowym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia
Robdt zostang ustalone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w
sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.
1481) lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robdt. W przypadku nieterminowego ztozenia wniosku o zajecie pasa na czas
prowadzenia prac, Wykonawca poniesie konsekwencje polegajgce na naliczeniu kar ustawowych
administracyjnych oraz kar umownych.

W przypadku udokumentowanego zaniechania czynnosci o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
jest uprawniony do naliczenia kary za kazde uchybienie w wysokosci 5000zt brutto.

Optaty za umieszczenie tymczasowych urzadzen budowy takich jak sprzet (maszyny
przewiertowe, obudowy wykopow), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji
Umowy) zwigzanych z prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty
organizacji ruchu nalezy uwzglednic jako narzut do wszystkich pozycji Przedmiaru robét.

Opfaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w okresie realizacji zamdwienia
do konca uptywu terminu gwarancji i rekojmi ponosi w catosci Wykonawca. Wyjagtek stanowig
urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, ktorych koszt ponosi Wykonawca.
Whiosek o umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot. W
przypadku nieterminowego ztozenia wniosku o umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym,
Wykonawca poniesie konsekwencje polegajace na naliczeniu kar ustawowych administracyjnych
oraz kar umownych.

W przypadku udokumentowanego zaniechania czynnosci o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
jest uprawniony do naliczenia kary za kazde uchybienie w wysokosci 5000zt brutto.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru projekt organizacji ruchu
oraz program zajecia drog. Przedtuzenie uzgodnionego w programie czasu zajecia drog wymaga
akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Organizacja ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— opftaty,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Likwidacja objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacja ponosi
Wykonawca Robot.
Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktdre stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego przedmiaru.

9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie Terenu Budowy:

— dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki

itp.).

— utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

— usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robdt.
Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego przedmiaru.
Koszty te powinny obejmowac zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego
z wymogami Prawa Polskiego oraz wbudowaniu tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z
punktem 1.8.2 niniejszej specyfikacji.

9.5 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt 1.8.5
STWIORB.00.00.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego przedmiaru. Wymagania dla pomiardow geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej
oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej podano réwniez w STWiORB.01.01.

9.6 Organizacja realizacji Robot

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze
Budowy. W ramach kosztow Robdt Wykonawca zapewni:
Organizacje zaplecza:
- dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wynajecie, dzierzawe i zajecia terenéw niezbednych do realizacji budowy.
Utrzymanie zaplecza budowy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
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— utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

— zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
Likwidacje zaplecza budowy:

— likwidacje zaplecza budowy,

— oczyszczenie terenu.

9.7 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczenia w catosci ponosi Wykonawca. Nalezy przedstawi¢ komplet
waznego ubezpieczenia na czas trwania Umowy.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego Przedmiaru robot.

W przypadku nie optacenia na czas ubezpieczenia lub wniesienia raty, Zamawiajacy ureguluje
naleznos¢ z ubezpieczycielem, a kwota zostanie potrgcona z kolejnej ptatnosci.

Stosowng polise ubezpieczeniowg Wykonawca powinien przedtozy¢ najpézniej w dniu przekazania
terenu budowy. Tres¢ polisy musi by¢ uzgodniona najpézniej dwa (2) dni przed podpisaniem
Umowy.

9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Nalezy przedstawi¢ komplet waznych gwarancji na czas trwania Umowy.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego Przedmiaru robot.

10 Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotujg sie ha normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowad ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji Robét.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r.,
nr 18, poz. 182) z pozniejszymi zmianami.

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej STWIORB nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy, ustala sie
jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowsg,
Szczegdtowymi Warunkami Wykonania, poleceniami Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

— Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz.
2019).

— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z
2020r. poz. 2028).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1986).

— Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372,
1834).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973,
2127, 2269).

— Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z
2021r. poz. 888, 1648, 2151).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzedSnia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019r. poz. 1311).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).

— Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002r. (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U.
2003 nr 5, poz. 58).
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— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831),

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy opisie
poszczegdlnych rodzajow robét.

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robédt przy opisie
poszczegdblnych rodzajow robot.

— Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL,

2001r.
—  Warunki umowy

Normy i inne przepisy

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10425:2019-09

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010

PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
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PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09

PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 4:
Pompownie Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.
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PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011
PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-

06

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjhe murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Cze$¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdline.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odfaczanie izolacyjne i taczenie.
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PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11

PN-EN 1127-1:2019-10

PN-5-02204:1997
PN-5-02205:1998
PN-5-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Cze$¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002

COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkdw.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Czesc¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czes¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5
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COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdinych rodzajéw robdt
zostaty podane réwniez w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

10.2 RoéOwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 21 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy
inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach.
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STWIiORB.01.01
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
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STWIORB.01.01 — Roboty przygotowawcze i ziemne

1 Czesc ogolna
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamdwienia obejmujacego Wykonanie
robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchow, gm. Tuchow” s3 wymagania
szczegodlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych jako zatgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkdw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot dla zadan o ktorych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg czescig catej Dokumentagji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIiORB.01.01 dotyczg zasad prowadzenia robot
przygotowawczych, geodezyjnych, robdt ziemnych oraz odwodnienia w wykopach liniowych i
obiektowych na czas budowy i obejmuje:
Zakres robot przygotowawczych:
— Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierajgca:
= Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej trasy — stanu istniejgcego
(przed rozpoczeciem robot),
= Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg terenu objetego zakresem robdt
budowlanych (stanu po zakonczeniu roboét),
= Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,
= Dokumentacje fotograficzng dla kazdej studni od gory przy otwartym wiazie.
— Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen,
— Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia — o ile zajdzie taka potrzeba w przypadku
zmiany przebiegu.
— Zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokosciowych:
= wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw realizowanych sieci i obiektéw,
= uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
= wyznaczenie roboczych punktéow wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego
punktu charakterystycznego,
= wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
= wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtdwnych elementéw realizowanych sieci oraz
obiektow w wykopie przed zasypaniem,
= inwentaryzacja elementéw naziemnych,
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— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robot ziemnych:

— zdjecie warstwy humusu wraz z jego sktadowaniem oraz ponownym roztozeniem i

Zasianiem traw,

— wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

— umocnienia (szalowania) Scian wykopow,

— umocnienia wykopdw grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegajacych

do siebie z rozparciem,

— wykonanie podsypki i obsypki,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,

— przywrdcenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.
Metodami odwodnienia mogg byc¢:

— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

— odwodnienie za pomocg igtofiltrow,

— pompowanie z wykopow pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych
oraz do prac wskazanych w dokumentacji geotechnicznej. Wszedzie w wykopach moze sie pojawic
konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych dtugotrwatych deszczéw lub
w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy
ustalenie miejsc sktadowania ziemi i elementéw z robot rozbidrkowych.
Poniewaz projekt szalowan wykopdw jest elementem Projektu Organizacji Robot, to tam powinny
sie znalez¢ szczegoty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne
metody umacniania Scian wykopdw (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi
warunkami:

— Projekt szalowan musi uzyskac akceptacje Inspektora,

— Projekt Organizacji Rob6t musi zawierac obliczenia statyczne szalowan, dokumentujgce

przyjete rozwigzania.

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac zgodnie z projektem szalowan
opracowanym przez Wykonawce, w ktérym powinny by¢ ustalone:

— szeroko$¢ odpowiednia dla Srednic przewoddw,

— ksztatt wykopu,

— system oszalowania,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.
Wykopy otwarte dla przewoddw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.
Wykonawstwo elementdw posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw oraz wymiana gruntéw
winny by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektdw
inzynierskich.
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Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi
warunkami:

— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru, zgodnie z pkt 5.3
STWIORB.00.00,

— odwodnienie wykopdw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki
dla rurociggéw oraz posadowienie pozostatych obiektéw odbywaty sie w warunkach
wykopu suchego,

— odwodnienie wykopdw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociggi, armatura i studzienki,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo
- wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wode z
wykopdw pod nastepujacymi warunkami:

— projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru,

— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robdt, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

— zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

— nie moze byc¢ przerw w dostawie energii.

1.5 Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy

Wykop liniowy — jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdw podziemnych, ktdrego
dtugosc jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy — jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci,
ktdrego dtugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek, grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca
ten wykop przed obsunieciem.

Szerokos$¢ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych Scian wykopu i jest on staty
dla catej dtugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
Glebokos¢ wykopu — jest to roznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu
dotyczgca wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Obiekty inzynierskie — sg to studzienki, pompownie, zbiorniki usytuowane na kanalizacji
sanitarnej lub sieci wodociggowej.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, pompowni ktéry stanowi grunt
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie
wyrownanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektdw
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na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktéry stanowi
grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za
zadanie stabilizacje przewodu i obiektdow w osi poprzeczne;j.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw i obiektéw, przeznaczony do odwiezienia
na miejsce statego odkiadu.

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) — jest to system filtrow pionowych potgczonych przewodem
ujmujacym wode gruntowq i odprowadzajgcych te wode poza wykop Za pomocg pomp.
Odwodnienie tymczasowe — jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres robot ziemnych i fundamentowych.

Odwodnienie powierzchniowe — polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich
poza wykop budowlany.

Drenaz — karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode gruntowg,
naptywajaca do wykopu.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe
doprowadzane drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i STWiIORB.00.00.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow
wysokosciowych s3:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m,

— farba do zaznaczania punktéw na jezdni.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt ziemnych s3:

— grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu,
umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Materiat na podsypke i obsypke
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania nie powinny w nim wystepowad czastki o
wymiarach powyzej 5 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych
kamieni lub innego materiatu, nie moze zawiera¢ butwiejgcych czesci organicznych takich
jak: kawatki drewna, liscie itp.

— pale szalunkowe — wypraski stalowe,

grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,
szalunki skrzyniowe (petne),
rozporki, deski, bale drewniane,
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— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,
— grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na
sktadowisko,

— nasiona traw.
Materiatami do wykonania odtworzen ogrodzen sa:

— elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,

— siatka na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76 mm.
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatdow stuzgcych do robdt odwadniajgcych,
lecz zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1 Skladowanie materiatow

Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
— naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejgcym budowlom),
— naruszac przepiséw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekédw wodnych
czy zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),
— narusza¢ przepiséw Ochrony Srodowiska,
— naruszac prawa prywatnej wtasnosci.

2.1.1 Material z rozbiorek

State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowac¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robdt i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

2.1.2 Ziemia z wykopow

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowac w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie
z Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowac urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu
tak nie szalowanego jak i szalowanego.

2.1.3 Umocnienia

Sktadowanie szalowan lub ich elementdw umocnien powinno sie odbywaé na wydzielonym
miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.

2.2 Drenaz poziomy

A. Rury drenarskie - rury powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszacych, tam
powofanych,

— powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajacej do odcinka

wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.

Obsypka drenazu

C. Studzienki drenarskie — z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie
szczegotowych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniac
mozliwosc:

w
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zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania

powinny:
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
mie¢ wydajnos¢ rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.

2.3 Iglofiltry

A. Rury igfofiltréw i armatura:

— $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zaktadanych,

— konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

— woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

— nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione
uszczelka np. typu o-ring,

— cigg kolektoréw jest fgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalagji
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;j.

B. Wptukiwanie rur igtofiltrow:

— iglofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty
sie na jednym poziomie,

— w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4-6 m,

— z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byc
umieszczony ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostac obnizony
poziom wody.

C. Obsypke filtracyjng wykonuije sie:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysoko$¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru,

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5 m nad gorng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

— uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkosS¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do
10-ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

D. Agregat pompowy:

— agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobér wody
z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz
zrzutowy,

— pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktora wspotpracuje z pompg podcisnieniowa.

E. Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt 2.1.

2.4 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatow

2.4.1 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwdrce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

2.4.2 Odbior materiatow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez
Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w
celu upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.4.3 Skiladowanie materialow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej wszelkich
urzadzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od $rodkdéw i warunkéw powodujgcych korozje.

Rury drenarskie nalezy sktadowac na skfadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym
podtozu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy sktadowaé na skfadowisku otwartym, o utwardzonym i
odwodnionym podtozu, w sposob zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie sktadowac
tej obsypki razem z obsypka dla studni wierconych.

2.5 Wymagania, certyfikaty, atesty i $wiadectwa dotyczace jakosci materiatéw

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.
wyrobow betonowych, wyrobdw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i
innych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,
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- faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiorki ogrodzen nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— rozbidrki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),

— odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, fadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki

itp.),
— maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromiot do zabijania i wyciggania
grodzic z mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscig),

— maszyny do transportu i uktadania grodzic,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— reczny sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,

— agregatu pradotwdrczego zasilajgcego pompy odwadniajace,

— zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos$¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia muszg zapewniac catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu
sporzadzonego w ramach projektu organizacji rob6t. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne
na duzg Scieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci
drobnych czgstek piasku.
Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa. Srodki transportowe, poruszajace sie po
drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie Srodkéw transportu
i takich, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych
materiatow.

Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogg by¢ przewozone
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dowolnym Srodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywaé nalezy S$rodkéw
transportu dostosowanych do gabarytdw i ciezarow przewozonych materiatdw. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody
samowytadowcze — wywrotki.

Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdw na czas
budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie
po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Kazdy z elementédw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy dilugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone,
wystajgce poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona
tgcznie z obsypka dla drenazu, poniewaz ich uziarienie bedzie rézne.

5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.1 Roboty geodezyjne
5.1.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych w ciggu 30 dni od przekazania ternu budowy,
Wykonawca powinien w oparciu o wtasne projekty budowlane wytyczyc lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperdéw.

W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli dziatek o planowanym
rozpoczeciu Robdt budowlanych. Powiadomienia kwitowane bedg ztozeniem podpisu pod listg. W
terminie do 44 dni od uprawomocnienia sie diecezji pozwolenia na budowe
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje papierowa i elektronicznag
wytyczonych obiektow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to niezwtocznie
w ramach petnionego nadzoru autorskiego wprowadzone zostanie stosowne rozwigzanie
zamienne, nie wykluczajgc konieczno$¢ opracowania projektu budowlanego zamiennego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
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czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Inwentaryzacje wykonanych odcinkdw nalezy wykonywa¢ w odkrytym wykopie z jednoczesnym
okresleniem sieci kolidujgcych.

5.1.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtowne sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, wodociggowej wraz z wszystkimi obiektami w tym place,
ogrodzenia i drogi dojazdowe oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru
lub osoby upowaznionej przez Zmawiajgcego. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegétowego wytyczenia Robot.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o przygotowany w ramach zamowienia projekty budowlane
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
projektach oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obydwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdw w postaci hakéw lub
bolcow.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac¢ poza granicami projektowanej
budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robdt. Do wyznaczenia krawedzi
wykopdw, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku wykopow gtebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni czy elementdw zataman podanych w projektach
budowlanych.

5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej oraz wszystkich obiektdw na sieci wraz z zagospodarowaniem terenu — plac,
ogrodzenie czy drogi dojazdowe.
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5.1.4 Kolejnos¢ wykonywania robot

— Wytyczenie gtéwnej osi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej, wodociggowej
(sytuacyjne i wysokosciowe),

— Wykonanie zestawienia zmian wymagajgcych projektdw zmiennych i przedstawienie
rozwigzan projektowych do zaopiniowania przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonania tych projektdw,

— Wytyczenie gtdwnej osi obiektéw na kanalizacji sanitarnej i wodociggowej — studnie,
przepompownie, wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe,

— Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w
wykopie przed zasypaniem,

— Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych posadowienie obiektdw na sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,

— Inwentaryzacja elementdw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i
wodociggowej, linii elektrycznych.

5.1.5 Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie Rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

— Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktdw gtdwnych sieci oraz jej obiektow,

— Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtdwnych sieci,

— Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

— Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

— Wyznaczenie wykopdw — nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w
pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

5.2 Wymagania szczego6towe dla robét i prac geodezyjnych

Dokumentacja geodezyjna i geodezyjna powykonawcza powinna zosta¢ opracowana
z zachowaniem wymogow opisanych w pkt 1.8.5 STWiIORB.00.00. Na jej opracowanie
sktada sie szereg czynnosci, miedzy innymi:

a. Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robdt (tyczenie)
wchodzgcego w przedmiot zamoéwienia i zabezpieczenie punktéw geodezyjnych powinny byé
wykonane w jeden miesigc od rozpoczecia robét budowlanych.

b. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektora nadzoru i Zamawiajgcemu
szkice tyczenia catosci sieci przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz
elektronicznej w formacie plikéw *.SHP, ktéra zawiera¢ bedzie réwniez mapy sytuacyjno-
wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przej$¢ przez drogi, cieki itp. Materiaty z tyczenia
sieci Wykonawca ztozy wraz z kolejnym Raportem.

c. Wykonawca zobowigzany jest opracowaC i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed
przejeciem (odbiorem koncowym) robdt, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg
przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z obiektami i uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét. Inwentaryzacja
bedzie zawiera¢ dodatkowo zmierzone wspotrzedne punktdw kolizji np. z istniejgcym
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uzbrojeniem terenu, wspotrzedne poczatkdw i koncdw rur ochronnych. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w
formacie plikdw *.SHP. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona we wspotrzednych ,,1965” i
,2000”. Dodatkowo wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
obiektow i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcym, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w
skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej
po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na
ktorych wykonano przepompownie Sciekdw.

W sktad dokumentacji powykonawczej oprocz dokumentéw wymaganych przepisami prawa
polskiego Wykonawca powinien dotgczy¢ szkice pomiarowe oraz wspotrzedne pomierzonych
punktow sieci i obiektow zapisane w pliku tekstowym.

d. Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w jednym
egzemplarzu w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie plikow
* SHP, plikow *.DOC lub *.TXT lub réwnowaznych ze wspotrzednymi X, Y, Z zamierzonych
elementéw. Pliki *.shp lub rownowazne zawiera¢ bedg trase kanalizacji, wodociggu i
obiektdw na sieciach i innych przebiegdéw liniowych, opisane wysokosci, wspétrzedne,
elementy np. studni.

e. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia
podczas prowadzenia robot budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci
zainteresowanych stron. W przypadku trudnosci z ustaleniem granic wykonawca na wiasny
koszt przeprowadzi procedure ustalenia granic.

f. Do zadan Wykonawcy nalezy whasciwe oznakowanie przewodu sieci wodociggowej i kanatu
tlocznego i armatury na trwatych elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W
przypadku braku mozliwosci umieszczenia tabliczek informacyjnych na elementach trwatych,
Wykonawca wbuduje stupki betonowe ktdre postuzg do zamontowania tabliczek
informacyjnych.

5.3 Roboty ziemne — wykopy i umocnienia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji program robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu wykopdéw zostaty opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B-
06050/1999.

Do wykonywania wykopow mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Sukcesywnie w miare postepu robdt nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia Scian wykopdw.
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robét,

— na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (w zaleznosci od projektu ,Organizacji ruchu na
czas budowy”), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej
koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,

— ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem
odfamu.
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5.3.1 Roboty przygotowawcze do robot ziemnych

Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykonac po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzadzic dokumentacje inwentaryzacyjng stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktore
mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére
mogg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby
nalezy porozumie¢ sie (na piSmie) z wtascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru. Dokumentacje nalezy aktualizowaé w zakresie szczegétow dotyczacych
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych wiasciwosci podziemnych, ktore
zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— karczowanie,

— ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowych z odwadnianych wykopdw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

— wytyczenie osi wykopu,

— wykonanie przekopdw kontrolnych,

— wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

— budowe drég dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie sieci jak i
realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla catej
inwestycji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu,
potozenia ich osi geometrycznych i gtebokosci wykopdw.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnic czystos¢ chodnikdw i jezdni. Mycie chodnikdw i
jezdni nalezy wykonywac min. 2 x na dzien.
Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatdéw ($mieci, gruzu, itp.) znajdujgcych
sie na trasie wykopu, wykonac prace rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni, ogrodzen, chodnikéw
oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomié
poszczegdlnych uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecnosci powinny by¢ wykonane przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji
majgcych wplyw na przebieg trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢
uzgodnione z Inspektorowi nadzoru i w ramach nadzoru autorskiego z Projektantem.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudowg, zdjety materiat nalezy sktada¢ oddzielnie
W sposéb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu
na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
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5.3.2 Zdjecie warstwy humusu

Ziemie urodzajng — humus nalezy zdjg¢ na gteboko$¢ jego zalegania, to jest Srednio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjg¢ na petng
gtebokos¢ zalegania. Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci
zalegania nie moze by¢ podstawg do Zzadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3 Wykopy

Wykopy pod sieci objete Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o Scianach pionowych,
umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektdw inzynierskich
zlokalizowanych na sieci. W ramach zadania inwestycyjnego Zamawiajacy planuje ukfadanie
rurociggdbw w tzw. wspolnym wykopie dlatego przy wycenie robdt Wykonawca powinien
uwzglednic tg technologie montazu.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-
10736/1999.

Realizacja wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi
na wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢
powigzana z jednoczesng realizacjg szalowan (umocnien) Scian wykopu.

Wykonanie wykopdw liniowych i pod obiekty na sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz pod
komory przewiertowe i przeciskowe nalezy zrealizowac recznie i mechanicznie.

Zabezpieczenie wykopdw liniowych i pod obiekty, komdr przewiertowych szalunkiem systemowym
lub grodzicami, nalezy wykona¢ w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych i dokumentacji
projektowe;j.

Wykopy nalezy wykonywac¢ réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite
odwodnienie wykopdw jest warunkiem przystgpienia do dalszych robdt (podsypki i robot
montazowych).

Szeroko$¢ wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu,
niezbedna dla:

— ufozZenia rurociggdéw sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow.

Gtebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedna dla:

— ufoZenia rurociggdw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

— pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociagi.
Szeroko$¢ wykopu obiektowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu,
niezbedna dla:

— montazu studzienek,

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopdw i szeroko$¢ tg podano

w projekcie oraz przedmiarach.
Gtebokos¢ wykopu obiektowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedna dla:
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- utozenia rurociggbw na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia do studzienki
kanalizacyjnej,
— pogtebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkoS¢ pogtebienia, w stosunku
do dna przylegajgcego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowanej studzienki.

Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nie
nawodnionych oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala sie na poziomie 0,20 m wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatow.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami nie powinno przekraczaé 20
m.
Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN/83/88-3602.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase
projektowanej sieci i na nies¢ na dokumentacje powykonawcza.
Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
recznie.
W przypadku, gdy wykopywane s3g rézne rodzaje materiatu, nalezy sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wiasciwy zachowac¢ do zasypania wykopdw. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podtoza jest wuzaleznione od wzglednego pofozenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdélng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu Robét przywrdéci¢ go na wtasciwe miejsce. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych
warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur. Jezeli podtoze
zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub
zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i w ramach petnionego nadzoru autorskiego
przedstawi¢ projekt zamienny. Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, lub z powodu braku
miejsca wywozony na czasowy odkitad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykonac¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Na trasie wykonywanych rob6t mogg wystgpic lokalnie grunty kategorii VI i powyzej. Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowej prowadzenie robot w gruntach skalistych.
Zachodzi konieczno$¢ wykonania recznych robdt ziemnych miedzy innymi przy kolizjach, ich
odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wykonywanie wykopdw liniowych w catosci w sposéb
reczny w iloSciach ok. 30% catego zakresu robot.
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5.3.4 Umocnhnienia

Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu kanatdw oraz warunki gruntowo — wodne,
przewiduje sie, ze dla potrzeb realizacji Umowy wiekszo$¢ wykopdw stanowi¢ bedg wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych. W ramach zadania inwestycyjnego
Zamawiajacy planuje uktadanie rurociggow w tzw. wspolnym wykopie dlatego przy realizacji robét
Wykonawca powinien uwzgledni¢ tg technologie montazu. Umocnienia wykopdw powinny by¢
realizowane w nastepujacy sposob:

— odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

-~ w ostonie z przestawnych pogrgzanych obudéw wykopdw o odpowiedniej wytrzymatosci

blatéw na parcie boczne i odpowiedniej dtugosci pasa roboczego (klatki),

— obudowie szczelniej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromtotem z rozparciem.
Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych Scian wykopdw zostaly opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850 i PN-68/B-06080. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku
stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna
wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczac prace ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawac min. 15 cm nad przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Szczegoty rozwigzan dotyczgcych umocnien pionowych $cian wykopdw zostang podane przez
Wykonawce. Podczas prowadzenia wykopow w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych
powinno sie stosowal zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie
przylegajacych do siebie. Grodzice nalezy zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu,
np. wibratora nie rezonansowego wysokiej czestotliwosci. Zabezpieczenie grodzicami nalezy
stosowac rowniez przy gtebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz przy komorach przewiertowych.
Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy
stosowaC urzadzenia rejestrujgce wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia
zagrozenia tych budowli.

Nie mozna usuwac umocnien pionowych Scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy
sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato
negatywny wptyw na zadang niwelete kanalizacji jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym.
Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Na trasie wykonywanych rob6t mogg wystgpic lokalnie grunty kategorii VI i powyzej. Wykonawca
powinien uwzglednic¢ konieczno$¢ prowadzenia robdt w gruntach skalistych.

Zachodzi konieczno$¢ wykonania recznych robdt ziemnych miedzy innymi przy kolizjach, ich
odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.

5.3.5 Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze
niz 1 cm.

Spadek dna wykopu powinien byé zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci
kanalizacyjnej. Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
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projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
Ponadto:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ wiecej niz + 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

5.3.6 Szerokosc¢ wykopow

Minimailna przestrzeri robocza pomiedzy rurg a szalunkiem

Dla rurociggéw o $rednicy do 350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a Sciang
szalunku z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach mokrych, szerokos¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszong
szeroko$¢ zaleca sie stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad
1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szerokosc obudowy wykopu dla rur w zaleznosci od gtebokosci wykopu
Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a Sciang szalunku
minimalna szeroko$¢ pomiedzy $ciankami szalunku powinna wynosic:

— 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokosci powyzej 4,0 m.

Minimalna szerokosc obudowy wykopu dla studni

Przy wykonaniu wykopu dla montazu studzienek kanalizacyjnych, wodociggowych odlegtosc¢
pomiedzy ich zewnetrzng krawedzig a obudowa wykopu z kazdej strony powinna wynosi¢, co
najmniej 0,5 m. Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawac¢, co najmniej 0,15
m ponad poziom przylegtego terenu.

5.3.7 Szczegoélne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-B-10736.

W szczegodlnosci w obrebie klina odtamu Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna
by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji
robét.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich, a
ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, wykopy takie nie
mozna pozostawi¢ bez dozoru.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-90/M-47850.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Nalezy wykonaé recznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyzowan z
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istniejgcym uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi.

5.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntow i zasypow
5.4.1 Roboty przygotowawcze

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny by¢ powigzane z
jednoczesnym uktadaniem rurociggéw oraz obiektow na sieci.

Nalezy spetni¢ wymadg catkowitego odwodnienia wykopdw, aby wykonanie zasypow odbywato sie
w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych
warstw, opisanymi ponizej.

Nie mozna usuwac szalunkéw pionowych Scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy
sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu
wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypanie,
jezeli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdlne robét i ujeto to w Projekcie Organizacji Robdt,
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Zageszczanie obsypki rurociggdw nie moze spowodowacé przesuniecia rury lub studzienki w
poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

Uwaga. W przypadku gdy producent rur dopuszcza nie stosowanie podsypki, obsypki i zasypki, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od tego dziatania.

5.4.2 Podsypka

Grubo$¢ podsypki pod kanaty i uzbrojenie oraz obiekty na sieci powinna wynosi¢ 15 — 30 cm.
Szerokos$¢ podsypki dla wszystkich sieci jest rdwna szerokosSci dna wykopu nieumocnionego tj. po
wyjeciu umocnien pionowych Scian wykopdw i wynosi ona tyle ile podano dla wykopdw liniowych
i obiektowych. Stopien zageszczenia podsypki dla rurociggdw wodociggowych, kanalizagcji
grawitacyjnej sanitarnej i deszczowej nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami drogowymi. Zaktada
sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie co najmniej réwny 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Wilgotno$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntdéw i dane o obcigzeniach
rur wykazujg, ze no$no$¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrownawcza, na ktorg jest
potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego
zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w
sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

W przypadku wystgpienia gruntow stabych, silnie nawodnionych nalezy utozy¢ rurociggi na
geowltdkninie szerokosci 3 m i gramaturze 250 g/m?2.

Uwaga. W przypadku gdy producent rur dopuszcza nie stosowanie podsypki, obsypki i zasypki, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od tego dziatania.
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5.4.3 Obsypka

Grubos$¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 — 30 cm nad wierzch rury. Szerokosc¢
obsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu
umocnien pionowych $cian wykopdw.

Stopien zageszczenia obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wydanymi decyzjami.

Wilgotno$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.

Obsypka musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwarantowa rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Nalezy unikac pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
aby nie zostat on zniszczony lub nie zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu
zageszczajgcego z obu stron rury jednoczesnie.

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta przyktadowych rur podano w
ponizszej tabeli:

Sprzet Tlos¢ cykli Maksymalna grubos¢
warstwy po ubiciu [m]
Zwir, piasek Tty
Zageszczenie reczne 3 0,15 0,10
Wibrator ptaszczyznowy
a) 50-100 kg 4 0,15 -
b) 100-200 kg 4 0,20 -
Ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Uwaga. W przypadku gdy producent rur dopuszcza nie stosowanie podsypki, obsypki i zasypki, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od tego dziatania.

5.4.4 Zasypy

Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubos¢ od rzednej gory obsypki do rzednej
odpowiadajgcej roznicy projektowanej rzednej drogi minus grubo$¢ wszystkich warstw drogowych
wg opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzednej gory obsypki do rzednej
projektowanego terenu zielenca.

Szeroko$¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po
wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopdw.

Stopien zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z
wytycznymi Producenta rur, stopien zageszczenia réwny 97 — 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Wilgotnos$¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych
w Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.

Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny byc realizowane rownomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10
cm bardzo starannie zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosic
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Is=97%, na pozostatych odcinkach zgodnie z wydanymi decyzjami. Wskazniki zageszczenia
gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac zgodnie z normg BN-72/8932-01.
Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotno$¢ gruntu w
czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8
wilgotnosci optymalnej, wowczas zageszczang warstwe nalezy polewaé wodg, natomiast gdy jest
ona wieksza niz 1,2 — przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub przez dodanie wapna palonego,
umozliwiajgc tym samym odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo
ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym — 15 cm,

— przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — 40

cm.

W procesie wykonawczym muszg byé wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w
projekcie, ktdére wptywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres
uzytkowania rurociggu.
Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe,
podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikow dominujgcych musi by¢ réwniez
wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Ukfadanie rurociggéw staje sie szczegodlnie trudne,
jezeli praca musi by¢ ukonficzona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest
rozna w réznych miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad
rurociggami.
Wysoko$¢ warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢é mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledéw
wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych Srodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest
poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

5.4.5 Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospdtka, zwir) tatwo zageszczanym.
W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki, grunt zasypowy nalezy uktadaé warstwami okoto
30+50 cm i zageszczac do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia.
W zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednié¢ nastepujace czynnosci:
— zakup i dostawe gruntu na wymiane,
— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia,
— wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.4.6 Doktadnos¢ wykonania

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury kanalizacyjne i wodociggowe od
przewidzianej w dokumentacji nie powinno by¢ wieksze od 10% o ile dopuszczone jest to przez
producenta rur.

Doktadnos$¢ wykonania w zakresie rzednych gory podsypki pod rury kanalizacyjne jest Scisle
powigzana z uktadaniem rur i montazem studzienek.

Dopuszczalno$¢ odchylenia rzednych podioza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od
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rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +/-1 cm.

Doktadno$¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury rurociggu wodociggowego jest
Scisle powigzana z ukfadaniem rur. Doktadnos$¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na
podstawie normy PN-B-10725/1997 zaktada sie, ze doktadno$¢ wykonania podsypki tj. roznica w
stosunku do projektowanych rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczac +/-5 cm.
Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu
ttocznego lub kanalizacyjnego i nie moze spowodowac na odcinku sieci spadku przeciwnego ani
spowodowac jego zmniejszenia do zera.

Stopien zageszczenia podsypki — wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna -20% do +10 % wilgotnosci
optymalnej.

Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku,
pospotki, zwiru) i zageszczona. Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia az do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno by¢ wykonywane
sprzetem, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza
warstwa zageszczanej obsypki, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikngé
uniesienia sie rury.

Doktadno$¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i rurociggu ttocznego oraz
obiektdw na sieci jest Scisle powigzana z poziomem istniejgcego terenu. Doktadnosc ta dla samej
obsypki i zasypki, nie jest okresSlona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zaktada sie,
ze podana wysokos$¢ obsypki nad wierzch rury jest wartoscig minimalna.

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysoko$¢ zasypki
bedzie wartoscig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien by¢
zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg warto$ciami maksymalnymi.

5.4.7 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkoéw nalezy zapewnié¢ szczegdlny nadzor nad robotami i
wykonywac je krétkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych $cian wykopéw.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntdéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP, w
zakresie zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu drogowym.

5.5 Rozbiorki i odtworzenia ogrodzen

Rozbiorki istniejgcych ogrodzen nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwosci ponownego
wykorzystania elementéw stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania
nalezy zinwentaryzowac.

Ogrodzenia odtworzy¢ do stanu i z materiatdw jak przed robotami lub z siatki na stupach
stalowych z ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76mm w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
i wtascicielami posesji.
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5.6 Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej
trasy i terenu objetego zakresem robdét budowlanych przed rozpoczeciem robdt (stanu
istniejgcego) oraz stanu istniejgcego po zakonczeniu robét.
Zdjecia kolorowe min. 10 MPix, format JPG, opisane i zapisane na nosniku CD/DVD/PENDRIVE.
Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej co najmniej full HD, zapis cyfrowy na nosniku
CD/DVD/PENDRIVE.
Inspekcja TV kanatdw powinna by¢ wykonana:

— kamerg z ruchomag gtowica,

— po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,

— na obrazie powinien pojawiC sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na

odcinku
— przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonac¢ odcinek prébny a uzyskanie akceptacji
jakosci bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

— podczas inspekcji filmujemy kazde tgczenie po obwodzie 360st,

— nadruki producentéw na materiale,

— w kazdej studni w kierunku wiazu.
Catos¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzac raporty w formie elektronicznej *.PDF i
* AVI lub réwnowaznych film oraz papierowej przekazane w jednym (1) egzemplarzu jako
zafgcznik do dokumentacji poodbiorowej. Zawartos¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed
wykonaniem. Ptyta CD z wersjg elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig
dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona). Dodatkowo
kazde kamerowanie zostanie zgtoszone do Inzyniera i Zamawiajgcego, ktdrzy wyznaczg osobe do
nadzoru. Wykonanie inspekcji bez udziatu przedstawiciela p/w jednostek skutkuje nie zaliczeniem
préby. Przed przystgpieniem do inspekcji kanatdw, Wykonawca przedtozy do Inzyniera do
zatwierdzenia kamere wraz ze Swiadectwem kalibracji. W przypadku gdy kamera nie wymaga
kalibracji przez jednostke certyfikujgca, przed rozpoczeciem inspekcji nalezy dokonaé kalibracji
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

5.7 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w
takie miejsce, ktorego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie
wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi
to zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniac
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek
drog).
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5.8 Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw
odwadniajgcych, ktére zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych
przesigkajacych z opaddw, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokot
wykopu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Ponadto role ograniczajaca naptyw wdd deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gorne, szczelne
powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggdw lub uzbrojenia, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowdw lub urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.9 Odwodnienie drenazem

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdw zostaty opisane w
Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji odpowiednie atesty
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i
materiatow.

Gtebienie wykopdw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowaé pompujgc wode wprost z dna
wykopdw. Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy zatozy¢ drenaz, 0,2 m ponizej
tego dna wykopu. Dreny uktada¢ w podsypce piaskowo zwirowe;j.

Spadek drenéw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewnic
wymagang hydrauliczng przepustowos$¢ drenu. Dreny nalezy podtaczy¢ na koncu wykonywanego
odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Dtugos¢ tych odcinkdéw tzw. roboczych nalezy
ustali¢ na budowie w taki sposob aby wielko$¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od
hydraulicznej przepustowosci utozonych drendw.

Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowaé poza obrysem kanatu. Nalezy je wykonac¢ z rur
betonowych o $rednicy 600 mm, ktére to rury powinny by¢ zapuszczone co najmniej 1,0 m ponizej
projektowanej niwelety dna wykopu.

W studniach tych nalezy zainstalowac przenosne pompy zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m3/h
przy wysokosci ttoczenia 20 m.

Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocg rurociggdw tymczasowych
utozonych po terenie, do najblizszych ciekdw powierzchniowych, a jezeli takowych brak, to do
kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej wiasciciela. Zabrania
sie odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawne;j.

Po zakonczeniu wykonywania odwodnienia, drendw nie nalezy usuwac bowiem po zageszczeniu
podsypki, obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
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zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamknaC przez
zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie mogg ulec likwidacji.

5.10 Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci do 5-6 m. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja
depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej
gtebokosci do ktdrej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltréw przewiduje sie za
pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy ok. 0,14 m. Konce igtofiltrow wptukiwanych
powinny byC¢ zakonczone filtrem, wode podawal nalezy przy pomocy weza wptukujgcego.
Rozstaw igtofiltrow, ilos¢ rzeddw powinny zostac ustalone przez Wykonawcg w zaleznosci od
rzeczywistego poziomu wody gruntowe;j.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym
poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone z kolektorem, w krdéc¢cach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring. Cigg kolektorow faczy sie ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementdw instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaé na takg
wysokos¢, aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie
obsypke na catej wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke
stosuje sie na wysokosci 0,5 m nad gérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera
sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej
wielko$¢ ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy wieksza od Sredniej grubosci ziaren
gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w
instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr
wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg
lub waz zrzutowy do odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie
wykorzystywana woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.11 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploatagiji linii wysokiego napiecia.
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzegac
wytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowac obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu pradotworczego.

6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
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6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentagji
projektowej i STWIORB oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
c) przy wykonaniu Robdt ziemnych:

— wykonanie wykopu i podtoza,

—  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopdow lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa

pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
zasypanie wykopu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej STWIORB.01.01 i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:
gtebokosci zatozenia filtrow, igtofiltrow,
wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
skutecznosci odwodnienia wykopu,
sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg
polskiej normy PN-B-10736/1999.
Doktadnos$¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi
przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm, w odniesieniu do
podanej dokumentagji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszeniu spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢ + 5 cm, a
jednoczesnie + 25% projektowanej grubosci warstwy.
Nalezy sprawdza¢ i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod
gruntowych.

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdine”.
a) Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych robdt pomiarowych, wyznaczeniem
trasy i punktéw wysokosciowych, wykonaniem inwentaryzacji elementéw naziemnych sieci
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wodociggowej, kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i ttocznej, przytaczy, przepompowni
Sciekdw nalezy ujag¢ w jednostkach obmiarowych robot podstawowych podanych w
Przedmiarze robdt. Koszty prac pomiarowych powinny uwzgledni¢ przygotowanie
szczegbtowych rysunkdw i obliczen dla wszystkich niezbednych robét geodezyjnych i
wytyczen koniecznych dla realizacji robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

b) Koszty wykonania karczowania krzakdw — o ile bedzie taka potrzeba przy zmianie trasy i
poszycia nalezy ujg¢ w jednostce obmiarowej 1mb kanalizacji lub wodociggu.

c) Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych robot ziemnych, zdjeciem i
rozscieleniem warstwy humusu, wykonaniem i umocnieniem wykopow, wykonaniem podsypki
i obsypki, wymiang gruntu, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru
gruntu nalezy ujg¢ w odpowiednich jednostkach obmiarowych robét podstawowych.

d) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze robdt muszg pokrywac wszystkie
koszty wykonania Robdt i koszty zwigzane z:
— wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— wykonaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej.

Caty zakres prac okresSlony w niniejszej STWIORB zwigzany z wykonaniem robdt i prac opisanych
w niniejszej STWIORB nalezy ujg¢ w nastepujgcych odpowiednich jednostkach obmiarowych robot
podstawowych podanych w Przedmiarze robét:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfgczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkéw wtasnych
1 mb - dla wykonania przytaczy wodociggowych — finansowanie ze srodkdw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkéw
wiasnych

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swdj koszt i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
kompletng dokumentacje geodezyjng powykonawczg opracowang zgodnie z wytycznymi jak w
pkt 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami PB i STWiIORB.00.00.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Rozliczenie zakresu robdt i prac objetych umowg dokonane bedzie w oparciu o cene
jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
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pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w
Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robot okreslonych w Przedmiarze
robot, STWIORB oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt i prac opisanych w niniejszej STWIORB nalezy
ujg¢ w nastepujacych odpowiednich jednostkach obmiarowych robét podstawowych podanych w
Przedmiarze robét:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfaczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkéw wtasnych
1 mb - dla wykonania przytaczy wodociggowych — finansowanie ze srodkdw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkdéw
witasnych

10 Dokumenty odniesienia
10.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany i
Techniczny, Przedmiar robot, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Normy i inne dokumenty

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
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PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).
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PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06

PN-HD 60364-4-43:2012

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Cze$¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
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PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11

PN-EN 1127-1:2019-10
PN-5-02204:1997

PN-5-02205:1998

PN-5-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKiA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré w
ukfadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdline.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odfaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzgdzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odfaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkdw.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Czesc¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
GDDP — IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.
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WT-2 GDDKiA 2014 Czes¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czgs¢ 2
PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002
COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

PN-B-10405:1999

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. CzesS¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementdw preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdw z PE i PVC, studni zelbetowych oraz z
tworzyw sztucznych produkowanych przez danego producenta.
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Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

STWiORB.01.02
Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia
przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami
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Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
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STWIORB.01.02 — Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod
terenowych — kanalizacja sanitarna wraz z przylagczami

1 Czesc ogolna
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamdwienia obejmujacego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchéw” s3 wymagania
szczegodlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentdw Przetargowych jako zalgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizagji
robot dla zadan o ktorych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robdt opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej do nieruchomosci
potozonych w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchodw.

Z uwagi na kilka zrédet finansowania, planowane przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza
STWIORB zostato podzielone na dwa (2) kontrakty.

Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o dtugosci 5 292,36 mb
— roboty kwalifikowane,
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o dtugosci 446,3
mb — roboty kwalifikowane,
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 98,15 mb — roboty niekwalifikowane,

Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem:
— budowe przytagczy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o dtugosci 2 227,21 mb — finansowanie

ze srodkow witasnych,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu rurociggdw kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnych i ttocznych).
Zakres robot podstawowych objetych niniejszg STWIORB stanowi:
— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej:
vz rur kielichowych PVC-U klasy S (ze Scianka litg), sztywno$¢ obwodowa min. SN8, o
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Srednicach:
= zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
v'z rur PE10ORC w przypadku stosowania technologii bezwykopowej (pod placami,
drogami), o Srednicach:
= zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
vz rur PP w przypadku stosowania technologii bezwykopowej (tereny zielone), o
Srednicach:
= zgodnie z opracowanym projektem budowlanym

— wykonanie dostawy i montazu rurociggdw ttocznych (ci$nieniowych) z rur PE100 RC SDR

17 PN 10, o $rednicach:
= zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
— wykonanie dostawy i montazu kompletnych studni kanalizacyjnych na rurociggach
grawitacyjnych (studnie przelotowe, potgczeniowe, kaskadowe):
= studni z tworzyw sztucznych, o $rednicach zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym
= studni betonowych, o Srednicach zgodnie z opracowanym projektem budowlanym

— wykonanie dostawy i montazu kompletnych studni (studnie kontrolne przelotowe,
wigczeniowe, rozprezne, technologiczne z armaturg do odwadniania i z zaworami
napowietrzajgco - odpowietrzajgcymi) na rurociggach ttocznych

= studni z tworzyw sztucznych, o $rednicach zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym
= studni betonowych, o Srednicach zgodnie z opracowanym projektem budowlanym

— wykonanie wigczen do istniejgcych sieci,

— dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatdw przy zabezpieczeniu kolizji
istniejgcego uzbrojenia z budowang kanalizacjg i przekroczen przeszkdd terenowych tj.:
rury ochronne, ptozy, manszety uszczelniajgce,

— wykonanie przekroczen: ciekéw, rowdw, drog asfaltowych, chodnikdw innych nawierzchni
utwardzonych, metoda: przewiertu horyzontalnego lub poziomego, przecisku, rozkopu.

— wykonanie wszystkich niezbednych robodt betonowych, takich jak wykonanie: blokow
oporowych i podporowych, podbudowy (ptyt dennych) pod prefabrykowane studnie z
kregdw betonowych, ptyt betonowych w komorach przewiertowych lub przeciskowych,
elementéw betonowych lub Zelbetowych (w przypadku, gdy zastosowanie elementéw
prefabrykowanych jest niemozliwe), cementowanie ubytkbw w elementach
prefabrykowanych, obetonowanie wtazéw studni i skrzynek ulicznych, izolacje elementéw
betonowych.

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie inspekcji kamerg kanatéw grawitacyjnych przed odbiorem czesciowym oraz nie
wczesniej niz 12 miesiecy po dokonania odbioru koncowego,

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemng, przeznaczona do odprowadzenia
$ciekow sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Kanalizacja cisnieniowa (tloczna) — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw
nastepuje wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.
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Rurociag ttoczny - jest to rurocigg cisnieniowy, transportujgcy Scieki z pompowni sieciowej do
sieci kanalizacyjne;j.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

Studzienka kanalizacyjna wiazowa (przetazowa) — budowla lub gotowy element o $rednicy
min. @1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kanalizacyjna niewlazowa (nieprzetazowa) — budowla lub gotowy element o
$rednicy mniejszej od @1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw z powierzchni terenu.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Pokrywa nadstudzienna — jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z
otworem pod witaz kanatowy.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanej kanalizacji przy przekroczeniu przeszkod
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i
energetycznych przy kolizji z budowang kanalizacja.

Przejscie szczelne - przejScie rurociggu przez $ciane komory lub studni zapewniajgce
odpowiednig szczelnoS¢ na styku $ciana - rurociag.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.:
cieku, drogi), z wykonaniem komor lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng
przewiertowgq lub przeciskowa, w ktorej przeciggany jest rurociag.

Przecisk — jest to metoda bezwykopowego wykonywania otwordw o dtugosci do kilkunastu
metréw polegajaca na wykonaniu dwoch komor: wejsciowej i wyjSciowej i umieszczeniu w
pierwszej z nich urzadzenia przeciskowego "kret", ktdre napedzane sprezonym powietrzem
przesuwa sie stopniowo rozpierajac grunt i torujac droge dla ukfadanej rury.

Rozkop - jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekdw
wodnych nalezy wykonac koryta obiegowe lub przepusty.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, okresleniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.
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1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w specyfikacji technicznej STWIORB.00.00
»~Wymagania ogodlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normatywéw powinny odpowiadaé warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowaé
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

2.1  Rury i ksztattki — kanalizacja grawitacyjna
2.1.1 Rury i ksztattki z PVC

Rury i ksztattki z PVC — U wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m?, SDR

nie wiecej niz 34) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, potgczeniach

kielichowych tgczone na uszczelke wykonang z elastomeru oraz pierscienia mocujgcego, Srednice

zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Ponadto rury i ksztattki muszg posiadac:

— Odporno$¢ na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC

— Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w
systemach kanalizacyjnych) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,

Wodoszczelno$¢ rurociggdw (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem

cisnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.

— 0,15 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggow;

— 0,20 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggéw tacznie ze studzienkami;

— 0,40 I/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komdr kontrolnych;

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,

deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe.

2.1.2 Rury i ksztattki z PP

Rurociggi grawitacyjne z PP do przewiertdw w terenach zielonych, o $rednicy zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym.

ze Sciankg litg z jednej warstwy PP, sztywno$¢ obwodowa SN10 kN/m2, tgczone na kielichy z
rowkiem, w ktorym umieszczona jest uszczelka olejoodporna z elastomeru.

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywaé Scisle wg
wytycznych Producenta.
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2.1.3 Rury i ksztaitki z PE100 RC

Rurociggi grawitacyjne do przewiertéw w terenach utwardzonych w placach i pod drogami nalezy
wykonac z rur ci$nieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN
12201, SDR17 klasy cisnien PN10, tgczone poprzez zgrzewanie, o Srednicach rur zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym.

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢c wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywaé SciSle wg
wytycznych Producenta.

2.1.4 Uszczelki do laczenia rur

Rury i ksztattki muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki producenta rur. Zmiana rodzaju
uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawce robédt, aprobaty Inspektora nadzoru.

2.1.5 Smar

Dla montazu rur zaleca, stosowanie sie smaru silikonowego, poslizgowego zgodnie z wytycznymi
producenta.

2.1.6 Tasma magnetyczna taczona na zacisk

Na catej dtugosci przewoddw grawitacyjnych, 20 — 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng, z wkiladkg magnetyczng faczong na zaciski, umozliwiajgcg okreslenie trasy
rurociggdw na etapie eksploataciji.

2.2  Rury i Ksztattki — kanalizacja tloczna
2.2.1 Rury i ksztattki z PE

Kanaty sanitarne ttoczne nalezy wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi
PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10, o $rednicach zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Rury i ksztattki wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci
wzgledem powolnej propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na
skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz
ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie zielonego lub brgzowego polipropylenu z paskami
w innym kolorze, stuzgcymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i ztgczek
elektrooporowych. Dopuszcza sie stosowanie jedynie ksztattek wytlaczanych. Ksztattki
segmentowe nie bedg akceptowalne.

Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta,
kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac $cisle wg wytycznych Producenta.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchow gm. Tuchow 101



Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

2.2.2 Oznakowanie

Oznakowanie projektowanych rurociggdw przewidziano poprzez:

— stupki betonowe przy przejsciach przez drogi i cieki z kazdej strony przeszkody w kolorze
bragzowym

— stupki betonowe w kolorze brgzowym przy wszystkich studzienkach kanalizacyjnych
PE/PVC/PP o $rednicy < @ 600mm zlokalizowanych w terenach zielonych i uprawnych.

Obiekty na sieci kanalizacyjnej (przepompownie) powinny posiada¢ tablice informacyjne
promujgce Projekt. Po zakonczeni inwestycji na kazdym z obiektéw Wykonawca zamontuje w
miejscu widocznym tabliczke z informacjg kto zarzadza obiektem, nr telefondw, adresami i nr
danego obiektu.

Do zabezpieczenia potaczen przewoddw w przypadku rur przewiertowych stosowaé nasuwki
termokurczliwe o odpowiedniej $rednicy, a montaz wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz zaleceniami producenta.

Oznakowanie armatury przewidziano poprzez tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji
armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-86/B-09700. W przypadku gdy tabliczek nie da sie
zainstalowa¢ na np. istniejgcych ogrodzeniach, tabliczki nalezy zlokalizowa¢ na stupkach
betonowych o wys. 80cm.

2.3  Studnie kanalizacyjne

a) Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej @1200, @1000, @400 mm zaprojektowano jako
rewizyjne betonowe lub z PE lub PP — chyba Zze dokumentacja projektowa zaktada inne
$rednice, to rdwniez i te nalezy uwzglednic, o gtebokosciach jak w dokumentacji projektowej
(ewentualny wzrost wysokosci studni regulowac nadstawkami H-200 mm), sktadajace sie z
podstawy, nadstawki, stozka i pokrywy zeliwnej D 400 (40T) z pierscieniem odcigzajgcym na
terenach utwardzonych lub D 250 (12,5T) na terenach rolnych i w ogrodach z profilowanym
pierscieniem uszczelniajgcym. Potgczenia pomiedzy elementami studni zaplanowano poprzez
uszczelke faczacg lub spaw. Wszystkie elementy winny posiada¢ pionowe ozebrowanie i
poziome obrecze wzmacniajgce i zapobiegajgce wypieraniu studni z gruntu. Studnie
wyposazono w stopnie ztazowe zeliwne. Potgczenie studzienek z rurami przewodowymi nalezy
realizowac w sposob szczelny, za pomocg uszczelki.

Na zewnatrz studzienek, w ktorych rdznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem
studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o $rednicy @160 mm.

b) Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o Srednicy
wewnetrznej rury trzonowej #1200, 31000, @400 mm — chyba ze dokumentacja projektowa
zaktada inne $rednice, to rowniez i te nalezy uwzglednié, o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z wyprofilowanymi kinetami z PP lub PE, z trzonowg rurg karbowang z PP, z rurg
teleskopowg z PVC, z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym i pokrywa zeliwng dla rury
teleskopowej ciezkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz ptytami (stozkami)
odcigzajgcymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenach nieutwardzonych i rolnych.

Na zewnatrz studzienek, w ktorych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem studzienki)

wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonac¢ kaskady z rur PVC o @160 mm.

Ponadto studnie powinny posiada¢ nastepujace cechy:

— zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
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— kinety i rury trzonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

— rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m?. W przypadku, gdy ze
wzgledu na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odksztatcenia studni zaréwno w pionie
jak i poziomie nalezy zastosowaé rure wznoszacg sztywng, gtadka,

- w przypadku studni @400 i @425 Swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno
by¢ mniejsze niz 400 mm (otwdr wiazu, rury teleskopowej).

— studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

¢) Studnie rozprezne i do wytracania energii z PE o $rednicy @1200 mm — chyba Zze dokumentacja
projektowa zaktada inne $rednice, to réwniez i te nalezy uwzglednic,

Studnia rozprezna na projektowanych przewodach ttocznych (cisnieniowych) kanalizacji

sanitarnej zostang wykonane w miejscu i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Studzienki rozprezne i do wytracania energii PE @1000 powinny spetnia¢ wymagania norm PN-

EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu Sredniej gestosci bez sSrodkow

spieniajacych, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie wtasciwosci polietylenu

powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

—  Gestos¢ (kg/m3) wg ISO 1183 — 935 - 944

— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 — <5

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) wg ISO 527/2 — 15 - 16

— Wydtuzenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700

-~ Modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550

-~ Twardos$¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55

— Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 — 111-120°C

—  Prdg kruchosci wg ISO 974 <-70°C

Studzienki @ 1000 mm powinny skfadac¢ sie z 3 podstawowych elementow:

— Podstawy monolitycznej PE1000 mm z dnem okragtym (potsferycznym), bez kinety, z
doptywem umieszczonym stycznie do ptaszcza podstawy powyzej dna i odptywem
umieszczonym w dnie w osi studni i osi trasy kanatu odptywowego.

— Pierscieni wznoszacych @ 1000 mm w zaleznosci od gtebokosci.

— Stozka PE niecentrycznego ©1000/625 mm.

—  Whkiadki do pochtaniania odoréw umieszczone w przykrywie studzienki.

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wtaz zeliwny @600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony

w rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny @600 mm klasy D-400,

szczelny, wyposazony w rygle z wktadkg gumowg wygtuszajgca. W terenie zielonym lub w

drogach o nawierzchni nieutwardzonej wiazy powinny posiadac¢ betonowg opaske grubosci 15 cm

i szerokosci 50 cm, wykonang z betonu klasy min. C12/15. Wiazy powinny posiada¢ certyfikat

zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Wtaz posadowiony

powinien by¢ na prefabrykowanej odcigzajgcej zelbetowej ptycie pokrywowe;.

Regulacja wysokosci studni powinna by¢é mozliwa poprzez pierscien odcigzajgcy. Do ewentualnych

zmian wysokosci studni, do zwiekszania gtebokosci studni (do 200 mm) powinny stuzy¢ zelbetowe

nadstawki na pierscien odcigzajagcy. Do zmniejszania gtebokosci studni powinno by¢
wykorzystywane obciecie gornej (podwtazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszacego PE.

Potgczenia wlotowe rurociggdéw PE do podstawy studni powinny by¢ wykonane w postaci kroécéw

przytgczeniowych o $rednicy dostosowanej do mufy wciskowej PVC lub do rurociggu PE. Wlot do

studni powinien by¢ umieszczony powyzej jej dna, stycznie do ptaszcza studni. Wylot umieszczony
powinien by¢ w najnizszej szczesci dna, w osi studni i osi trasy kanatu odptywowego. Wytracanie
energii kinetycznej strugi $ciekow bedzie sie odbywac na zasadzie ruchu wirowego wptywajgcej
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do studni cieczy, sptywajacej po Scianach studni w dot, w kierunku odptywu. Wszystkie elementy
polietylenowych czesci studni muszg posiadaé wyksztatcone w procesie produkcji poziome
obrecze wzmacniajgce i zapobiegajgce wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,zebra”).
Oprocz usztywnien poziomych powinny by¢ rowniez usztywnienia pionowe. Potgczenia elementéw
studni powinny by¢ wykonane poprzez gumowg trojstronng uszczelke dwuwargowg z EPDM
(odporng na Scieki sanitarne). Konstrukcja studni wraz z potgczeniami powinna gwarantowac
wodoszczelnos¢ do co najmniej 0,5 bara.

Na studniach rozpreznych i do wytracania energii nalezy zamontowac filtr odoru.

d) Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych (zelbetowych) o $rednicy wewnetrznej @
1200mm — chyba ze dokumentacja projektowa zaktada inne $rednice, to réwniez i te nalezy
uwzgledni¢, o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa, tgczonych na uszczelke
gumowg, wyprofilowanymi kinetami, przejsciami szczelnymi PVC typu tulejowego z
uszczelnieniem gumowym i stopniami ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stozkiem lub
ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy B — 45 mrozoodporne o nasigkliwosci max. 5
%, wiazy studzienek zeliwne typu ciezkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz
ptytami odcigzajgcymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenie nieutwardzonym.

Na zewnatrz studzienek na kanalizacji grawitacyjnej, w ktorych réznice pomiedzy wlotem, a

wylotem kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o

@160mm.

e) Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajagcy na projektowanym przewodzie
ttocznym (cisnieniowym) kanalizacji sanitarnej zostang wykonane w miejscach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg. Studzienki betonowe lub PE @1200 mm powinny spetniac
wymagania norm PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu
$redniej gestosci bez srodkdw spieniajgcych, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W
zakresie wtasciwosci polietylenu powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- Gestos¢ (kg/m3) wg ISO 1183 — 935 - 944

— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 - <5

—  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) wg ISO 527/2 — 15 - 16

— Wydtuzenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700

-~ Modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550

—  Twardos¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55

— Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 — 111-120°C

- Prog kruchosci wg ISO 974 <-70°C

- Studzienki powinny sktadac sie z 3 podstawowych elementdow:

— Podstawy PE1000 mm z ptaskim dnem, wzmocnionym uzebrowaniem zewnetrznym,
bez kinety, monolitycznej

—  Pierscieni wznoszacych @ 1000 mm w zaleznosci od gtebokosci

— Stozka PE niecentrycznego ©&1000/625 mm

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wtaz zeliwny @600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony

w rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny @600 mm klasy D-400,

szczelny, wyposazony w rygle z wktadkg gumowg wygtuszajgca. W terenie zielonym lub w

drogach o nawierzchni nieutwardzonej wtazy powinny posiadac¢ betonowg opaske grubosci 15 cm

i szerokosci 50 cm, wykonang z betonu klasy min. C12/15. Wiazy powinny posiadaé certyfikat

zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca. Whaz posadowiony

powinien by¢ na prefabrykowanej odcigzajacej zelbetowej ptycie pokrywowej. Wiazy i pokrywy
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winny posiadac logo Zamawiajgcego.

Regulacja wysokosci studni powinna by¢é mozliwa poprzez pierscien odcigzajgcy. Do ewentualnych
zmian wysokosci studni, do zwiekszania gtebokosci studni (do 200 mm) powinny stuzy¢ zelbetowe
nadstawki na pierscien odcigzajgcy. Do zmniejszania gtebokosci studni powinno by¢
wykorzystywane obciecie gérnej (podwtazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszacego PE.
Potgczenia wlotowe rurociggdéw PE do podstawy studni powinny by¢ wykonane w postaci kroécéw
przytgczeniowych wyposazonych w tuleje kotnierzowe. Wysoko$¢ wlotéw do studni powinna by¢
umieszczona na wysokosci 400 mm powyzej jej dna. Wszystkie elementy polietylenowych czesci
studni muszg posiada¢ wyksztatcone w procesie produkcji poziome obrecze wzmacniajgce i
zapobiegajgce wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,zebra”). Oprdcz usztywnien
poziomych powinny by¢ réwniez usztywnienia pionowe. Potgczenia elementéw studni powinny
by¢ wykonane poprzez gumowg tréjstronng uszczelke dwuwargowg z EPDM (odporng na $cieki
sanitarne). Konstrukcja studni wraz z potgczeniami powinna gwarantowa¢ wodoszczelno$¢ do co
najmniej 0,5 bara. Elementy polietylenowe studni ©&1200 mm powinny posiadaé fabrycznie
zabudowane stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie co 25 cm, wykonane jako stopnie odporne
na korozje wg PN-EN 13101. Ze wzgledéw bezpieczenstwa pierwszy stopien ztazowy powinien
by¢ mocowany ok. 50 cm ponizej poziomu gruntu.

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé pokrywy i wtazy kanatowe Zzeliwne z
zeliwa szarego EN GIL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN
877, PN-EN 1253, z logo Zamawiajgcego oraz zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach
nalezy zastosowa¢ dodatkowo wktadki thtumigce — elastomer EPDM.

Wszystkie studnie z armaturg, za wyjatkiem studni z zaworami napowietrzajaco -
odpowietrzajgcymi, nalezy wyposazy¢ we wiazy szczelne.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢c wymagane
certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcjg producenta studni.

Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych zabezpieczen
studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.

2.4 Pokrywy i wiazy kanatowe

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé pokrywy i wtazy kanatowe Zzeliwne z
zeliwa szarego EN GIL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN
877, PN-EN 1253, z logo Zamawiajgcego oraz zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach
nalezy zastosowa¢ dodatkowo wktadki ttumigce — elastomer EPDM. Pokrywy i wiazy muszg byc
dostosowane do podwiazowych, antyodorowych filtréw. Zaleca sie aby filtr i wiaz pochodzity od
jednego producenta.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiadaé wymagane
certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcjg producenta studni.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowanie wod gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych
zabezpieczen studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.
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2.5 Filtry antyodorowe podwitazowe do wiazow o srednicach 800mm.

Filtry majg mie¢ zastosowanie przy wystepowaniu wszelkiego rodzaju odoréw kanalizacyjnych (w
studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach Sciekéw). Filtry muszg ograniczy¢é do minimum
uwalnianie sie substancji chemicznych (zaréwno zapachowych jak i bezzapachowych)
wystepujgcych w  kanalizacji  Sciekowej. Substancjg absorbujgcg jest wysokiej jakosci
impregnowany wegiel aktywny, ktora gtownie usuwa z powietrza gazy; amoniaku, aminu,
siarczkdw, merkaptandw, kwasnych gazéw i redukcji VOC i w ktory majg byé wyposazone
wszystkie filtry. SkutecznoS¢ dziatania wegla aktywnego nie mniejsza jak 4 lata. Filtry maja
wyeliminowac ucigzliwe zapachy powstajgce w trakcie transportu, magazynowania oraz
oczyszczalnia $ciekdw poprawiajgc komfort uzytkowania instalacji kanalizacyjnych. Zastosowane
filtry majq by¢ urzadzeniami w petni bezobstugowymi, tatwymi w montazu. Wykonane z trwatych,
odpornych na dziatanie substancji agresywnych ptyt oraz rur PE-HD. Sg to rozwigzania na diugie
lata uzytkowania. Filtr podwtazowy winno sie montowac bezposrednio pod wtazem korpusu za
pomocg 4 uchwytéw montazowych, ktére winny by¢ fabrycznie przykrecone do gornej czesci
filtra. Filtr wystarczy zawiesi¢ na obwodzie ramy gtéwnej wtazu. Po montazu filtra nalezy wlac
0,7L wody do syfonu filtra. Wykonawca przewidzi w ramach zamoéwienia utrzymanie i wymiane
wktadu z wegla aktywnego w catym okresie trwania umowy wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Utylizacja moze sie odby¢ tylko przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg uprawnienia do
przewozu i utylizacji substancji niebezpiecznych.

2.6 Armatura rurociagi tloczne

Uzbrojenie kazdej studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym stanowic bedzie:

— Zainstalowany wewnatrz studni, osiowo na rurociggu ttocznym, Zzeliwny trdjnik
kotnierzowy z odnogg np. DN 80 mm,

— Zasuwy kotnierzowe na wlocie i wylocie ze studni wielkoscig dostosowane do $rednicy
rurociggu gtdwnego.

— Jedna zasuwa kotnierzowa np. DN80 mm za tréjnikiem przed zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym.

— Jednokomorowy zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy, samoczynny, sterowny przez
medium, kotnierzowy DN 80 mm, wyposazony w korpus z PE i pokrywe z Zeliwa
sferoidalnego,

— Uzbrojenie wewnatrz studni wsparte powinno by¢ na konsoli PE lub bloku oporowym
betonowym.

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Potréjna funkcja, dwa przeloty:
— duzy przelot — do na — i odpowietrzania duzych ilosci powietrza, przy oprdznianiu i

napetnianiu rurociggu, dopuszczalne duze predkosci powietrza az do predkosci dzwieku;

— maty przelot — do odpowietrzania matych ilosci powietrza w warunkach roboczych

Przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2 wg PN

Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308

Czesci wewnetrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 — ptywak z tworzywa sztucznego)

Uszczelki z EPDM
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Sruby pokrywy — ze stali nierdzewnej
Wyposazony w przytgcze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy
Zaopatrzony w otwor kontrolny do pomiaru cisnienia wewnatrz zaworu
Pokrycie antykorozyjne:
- elementy zeliwne malowanie epoksydowe min. 250um wg. wymagan GSK
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy zgodny z EN 1074-4 na ci$nienie nominalne PN16.
Zasuwy na rurociggach ci$nieniowych nalezy stosowac¢ w klasie cisnien PN16, medium Scieki
komunalne. W projekcie zastosowano zasuwy kotnierzowe i z krd¢cami PE do zgrzewania.
Zasuwa jako wyrdb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:
— kotnierze owiercone zgodnie z PN 10,
— zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w migjscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna $rednicy nominalnej),
materiat:
korpus i klin:
— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,
- zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,
— z odlanym symbolem Zeliwa, cisnieniem roboczym i symbolem producenta,
— korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potgczone w sposdb rozbieralny Srubami ze
stali nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen
i gniazda w miejscu zamkniecia,

uszczelnienie wrzeciona:
— mozliwa wymiana uszczelnienia pod ci$nieniem,
— skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z woda,
— zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,
— minimalna ilo$¢ o-ringdéw 3,
— o-ringi wykonane z gumy NBR,

trzpien:
— ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,

nakretka trzpienia (kostka) Sruby:
— wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
— wrzeciono tozyskowane za pomocg nhisko tarciowych podkfadek z tworzywa,

— powleczony powtokg gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celéw
spozywczych),
— wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajgce jego

przechylenie sie i odcigzajgce wrzeciono,
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klasa szczelnosci zamkniecia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce”, (Swiadectwo prdb szczelnosci),

powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako
warstwe wewnetrzng),

— jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

- badania grubosci powtoki (um);

-~ wygladu i rbwnomiernosci (gtadkos¢) natozenia powtoki;

— testu udarowego (badanie odpornosci powitoki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka);

- odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

— porowatosci powtoki (wytrzymato$¢é powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);

— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

— odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm);]

- testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos¢ warstwy 250 um,

Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestdw,

Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie, posiadac¢ oznakowanie odnosnie $rednic materiatu ci$nienia i producenta w odlewie.

Zasuwa klinowa miekkouszczelniana — z kré¢cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2
Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-G]S-400-18 zgodne z
EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Podstawowe parametry jak dla zasuw
kotnierzowych.

Dla zasuw do zabudowy w ziemi nalezy stosowac skrzynki uliczne wraz ptytami podktadowymi
oraz teleskopowa obudowy — wymagania jak w PB i STWIORB.01.03.

Zastosowana armatura powinna posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego np. trojniki kotnierzowe, potgczenie kotnierzowe wg EN1092-2,
wykonanie materiatowe zeliwo sferoidalne wg EN 1563. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz
i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce
minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie
metodg iskrowg nie mniej niz 3000 V.

Do faczenia rur z armaturg kotnierzowg nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE100 SDR17 wraz
z kotnierzami luznymi i kotnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed
przesunieciem, wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM.
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Cisnienie robocze PN10 w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowe;j.
Kotnierz zwymiarowany zgodnie z EN 1092-2.

Szczegbtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Wszystkie studnie z armaturg, za wyjatkiem studni z zaworami napowietrzajaco-
odpowietrzajacymi, nalezy wyposazy¢ we wiazy szczelne.

2.7 Zabezpieczenie kolizji i przekroczenia przeszkod terenowych

Dla wykonania zabezpieczen kolizji budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem
zastosowane bedg materiaty tj.:

— rury ochronne dwudzielne @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa
instalowane na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych, o dtugosé:
min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, (a jesli nie podano — nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

— rury ochronne przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o
$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajace,

— pianka poliuretanowa,

— materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia.

— zwir lub piasek do wykonania zasypdw nad gazociggami,

Dla wykonania przekroczen przeszkdd terenowych tj.: drogi, cieki, metodg przewiertu, przecisku,
rozkopu, budowang siecig kanalizacyjng zastosowane beda materiaty tj.:

— rury ochronne i przewiertowe stalowe o S$rednicach i grubosci $cianki zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

— rury ochronne z PE100 SDR 17 o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— rury ochronne z PVC o $rednicach i grubosci $cianki zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— rury ochronne preizolowane o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacjg
projektowg

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajgce,

— pianka poliuretanowa,

— betonowe bloki podporowe,

— stal profilowa do konstrukcji komor przewiertowych, grodzice np. typu GZ-4, G-61, G-81
(na gtebokos¢ do 6m).

Przed wykonaniem danego przekroczenia nalezy sprawdzi¢ wymiary dobranych rur ochronnych
czy przewiertowych oraz wysokosci ptéz dystansowych, po to aby mozliwe byto przeciggniecie rur
przewodowych.

Wymagania dla stosowanych materiatow

a)  Rury ochronne (ostonowe) powinny posiadac:
— wystarczajgcg wytrzymato$é na obcigzenia drogowe,
— wystarczajgcg wytrzymatosS¢ na wptywy mechaniczne,
— dostateczng trwatos¢ uzytkowa.
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Nalezy zastosowaé rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. $rednice
zewnetrzne i grubosci $cianek podane w dokumentacji projektowej.

b)  Rury przewiertowe i przeciskowe. Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, walcowane na
gorgco, malowane wewnetrznie asfaltozg i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng
z podwdjng przektadkg posiadajgce parametry techniczne okreslone w projekcie tj.
odpowiednia $rednice i grubo$¢ Scianki. Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w
tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219.

c) Plozy powinny posiada¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogly utrzymac ciezar rury
wypetnionej medium, w taki sposdb aby nie spowodowac ugiecia rury przewodowej oraz
zabezpieczad rure przewodowg przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy, odpowiednig
wysoko$¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety kanatu, wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wplywy mechaniczne, dostateczng
trwatos¢ uzytkowa.

d)  Uszczelnienia koncdw rury przewiertowej oba korice rury przewiertowej bedg zaslepione za
pomocg manszet, ogolnodostepnych w handlu lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatdw z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane przy przekraczaniu przeszkdéd terenowych powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne
producenta lub inne okre$lone wymagania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,

protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.

wyrobow betonowych, wyrobdw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i

innych.

2.8 Roboty betonowe

Dla wykonania robot betonowych zwigzanych z budowang siecig wodociggowa zastosowane bedg
materiaty tj.:

— mieszanka betonowa,

— cement,

—  kruszywo,

— stal zbrojeniowa,

— materiaty izolacyjne,

— deski,

— woda.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna by¢
wykonana w specjalistycznych wytwdrniach i dostarczona na budowe w betonowozach.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.
Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu
warunkéw i wymagan w stosunku do skfadnikdw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego
jej przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym warunkiem
odpowiedniej jakosci Robot zwigzanych z realizacjg obiektdw betonowych. Beton musi spetniac
wymagania (wg PN-EN 206-1:2003):

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,
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— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej MI50.
Zaprawa cementowa stuzy do potgczenia elementdéw prefabrykowanych i powinna odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501.
Materialy izolacyjne wskazane w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB winny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

— lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

— papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

— inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy od A-0 do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

2.9 Skladowanie materiatow
2.9.1 Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy statecznosc.
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielo-warstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw, z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt
wysokich stoséw, aby nie przecigza¢ rur znajdujacych sie w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie
powinny byc¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfaddéw pierwszy i ostatni element
warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac¢ jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na fatach
drewnianych o szeroko$ci minimum 50 cm w rozstawie podpor nie wiekszym niz 2 m.

Rury PE dostarczone majg na obu koricach zaslepki.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowa¢ w pozycji pionowe;j.

Rury o roznych s$rednicach i grubosciach $cian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, Ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie
wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Zaslepki rur mogg byc¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy.
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2.9.2 Uszczelki do taczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na materiat
przechowywany.

2.9.3 Smar

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.9.4 Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy
sktadowac oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport
elementdw ciezkich i twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementow.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od Srodkéw i warunkéw powodujacych
korozje. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.9.5 Armatura

Jako zasade nalezy przyjaé, ze armatura powinna by¢ sktadowana tak dtugo jak to mozliwe
zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.

2.9.6 Plozy i elementy uszczelnienia

Ptozy powinny byc¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia.
Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrodet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajacy te
sktadniki przed zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym,
z dala od Zrddet ciepta i ognia.

2.9.7 Piasek, kruszywo, cement

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w
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workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywem opaddéw
atmosferycznych. Poszczegdine partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
Miejsce oraz sposdb przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.9.8 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
Stal zbrojeniowg nalezy przechowywac w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych,
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy jg przed zanieczyszczeniem
i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca sie przechowywanie stali pod
zadaszeniem.

Miejsce oraz sposdb przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

Armature najlepiej sktadowa¢ pod zadaszong czescig sktadowiska lub w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do realizacji robét montazowych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— wciggarki: reczna i mechaniczna,
— wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
- zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow prefabrykowanych
i kregdw Zelbetowych,
— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
— zgrzewarka doczotowa do rur PE z mozliwoscig wydruku zgrzewow,
— podbijaki drewniane do rur,
— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
— zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace
do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie),
— urzadzenia do wykonania prob szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej kanatéw.
— wiertnice poziome sterowane,
— wiertnice horyzontalne do przewiertow sterowanych wraz z osprzetem,
— urzadzenia do przecisku rurami stalowymi,
— agregat hydrauliczny,
— spawarka elektryczna,
— agregat pradotworczy,
— pompa do betonu,
— betoniarka,
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— wibrator do betonu,

- palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gorgce powietrze (powyzej 120°C)
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1 Rury

Transport rur i ksztattek wedtug wymagan Producenta, jednak $rodki transportu muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz muszg by¢ dopuszczone do
poruszania sie po drogach publicznych.

Nie wolno rur i ksztattek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub Zeliwnymi, lub tez
innymi ciezkimi akcesoriami.

Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub
otwartych $rodkach transportu w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
W czasie przewozu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sil bezwtadnosci, wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg
producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym. Transport rur powinien sie odbywac zgodnie z instrukcjg producenta, jednak transport
rur powinien sie odbywa¢ w temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C. Szczegdlng
ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej
z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaC Scian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym w miegjscach stykania sie wyrobéw (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem
klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowej.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

4.2 Elementy prefabrykowane studzienek

Moze by¢ zastosowany kazdy Srodek transportu zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lecz musi on by¢ dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych. Nie
wolno tych elementéw zrzucaé lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek,
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Nie wolno ich transportowac razem z elementami
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wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC czy studzienki z PVC, PE i PP.
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na
$rodkach transportu.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia. rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu
przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych lub innymi srodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaC symetrycznie, uktada¢ na podkiadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami
umozliwiajgcymi roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu
mozna przekazywac elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymato$é co najmniej 0,75 Rb.
Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu min. 10 cm pomiedzy podtozem, a elementem lub sktadowac je rozmieszczajgc w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

4.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, typu lekkiego — nalezy uktadac¢ na paletach
po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.

4.4 Materialy stosowane do wykonania robét betonowych

Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
skfadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych. Czas pomiedzy
wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 minut. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, dostosowany do warunkdw.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport i skladowanie cementu winno odbywaé sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.
Przewozenie stali zbrojeniowej na budowe powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.
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5 Wykonanie roboét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji program robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja uktadania rurociggdw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki,
obsypki i zasypki, ktore opisano w STWIORB Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1 Ukladanie i montaz rurociagéw z PVC, PE, PP

Rury kanatowe z tworzyw sztucznych nalezy uktadac i montowac zgodnie z instrukcjg montazu
danego producenta.

Kanaty i przewody nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne. Wymagania”.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych z PVC i PP nalezy wykonac uszczelkami dostarczanymi przez
producenta rur i zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.

Potgczenia kanatdw z rur PE nalezy wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych (w zaleznosci od wymagan dokumentacji projektowej), z armaturg
zeliwng — z wykorzystaniem tulei kotnierzowych i kotnierzy stalowych lub kotnierzy specjalnych
do rur PE. Zgrzewanie rur nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta.

Uktadanie kanalizacji powinno sie odbywaé poczawszy od najnizej potozonych odcinkéw kanatu
zbierajgcego (gtéwnego) do odcinkéw potozonych wyzej, nastepnie lub rownolegle uktadane sg
odcinki kanatéw bocznych (doptywéw do kanatu gtéwnego).

Uktadanie rurociggdéw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki. Pod ztgcza nalezy wykona¢ dotki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Rurociggi ttoczne zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, za pomocg blokdéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych.
Pofaczenia kanatdéw grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywac w studzience. Kat zawarty miedzy
osiami kanatu doptywowego i odptywowego — zbiorczego, powinien zawierac sie w granicach od
45° do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.

Na wysokosci 20 - 50 cm nad rurociggami grawitacyjnymi nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna.
Przed zakoniczeniem dnia roboczego, badz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg. Montaz kanatu
prowadzi sie tylko w odwodnionym wykopie.
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5.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Przy
montowaniu studzienek nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych nalezy montowad na uprzednio przygotowanym
podtozu w wykopie o szeroko$ci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowic
na sztywno, potaczy¢ z rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowg, przycietg do odpowiedniej
dtugosci pitg reczng lub mechaniczng. Uszczelke oczysci¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym,
koncowg czesc rury trzonowej przeszlifowac zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczyscic
i posmarowac Srodkiem poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie
natozy¢ teleskop w rurze trzonowej i wilozy¢ do wiazu pokrywe. Po zamontowaniu rury
teleskopowej nalezy ustali¢ pion za pomocg faty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢
uwage na to, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto roztozone rownomiernie, a
materiat wypetniajagcy bardzo dobrze zageszczony.

Studzienki z prefabrykowanych kregow Zelbetowych

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢é mniejsza niz 2,0 m. Na dolng cze$¢
studzienki (kinete) nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, ptyte pokrywowg i wtaz kanatowy. Ilos¢ kregow
jest uzalezniona od gtebokosci studzienki. Osadzenie wiazéw na zaprawie cementowe;.

W studzienkach wykonanych bez kominéw wtazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ piyte pokrywowg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Kominy wilazowe
studzienek o gtebokosci powyzej 3,0 m powinny miec Srednice wewnetrzng 0,80 m.

W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki nalezy wyprofilowaé kinete z
betonu min. B 15. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna
mieC przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
miec ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowac mijankowo stopnie wtazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Szczelno$¢ studzienek uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PVC. W
miejscach przej$¢ rurami z PVC przez Sciany betonowe studzienek, nalezy stosowac przejscia
szczelne uszczelnione uszczelnieniem gumowym.

Montaz elementdow prefabrykowanych i akcesoriéw, musi by¢ poprzedzony wykonaniem rurociggu
wraz z kinetg studzienki i jej czeScig pionowa.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gdrna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek
kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraznych sprzeciwach witasciciela/zarzadcy
danego gruntu w miare mozliwosci studzienke nalezy przegtebi¢ ponizej poziomu ornego a do
dokumentacji odbiorowej dotgczy¢ szczegdtowg inwentaryzacje z naniesieniem danego elementu
w skali 1:100 i opisem technicznym wykonanej armatury.

W ulicach istniejgcych, aby zabezpieczy¢ wtaz przed przesuwaniem sie podczas pdzniejszych prac
drogowych, wiaz nalezy obetonowac, betonem klasy min. C10/12.
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Izolacje
Studzienki zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie

stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

5.3 Zabezpieczenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w kazdym przypadku,
niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. Prace zwigzane z uzupetnieniem tresci
projektéw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.3.1 Wodociagi i kanalizacje

Istniejgce rury wodociggowe lub kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy
zasypie nalezy zwrdci¢ uwage na dokfadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejgcych przewoddw z projektowang magistralg lub kanalizacjag — rurocigg ten nalezy
przetozy¢. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia.

5.3.2 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda
chronione przez zatozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur
ochronnych dwudzielnych @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa, o
dtugos¢: min. zgodnie z dokumentacjg projektowa, (a jesli nie podano — nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

Konce rur nalezy uszczelnic manszetami uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa. Rura
ochronna nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy.
Podczas wykonywania skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T.
Wszelkie prace wykonywacé recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach. Prace zwigzane
z uzupetnieniem tresci projektéw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.3.3 Gazociagi

Pod istniejgcymi gazociggami, na uktadane rurociggi wodociggowe nalezy zatozy¢ rury ochronne,
szczegOly zabezpieczenia i rodzaje rur oraz $rednice wg dokumentacji projektowej. Prace
zwigzane z uzupetnieniem tresci projektéw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.
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5.3.4 Ciagi drenarskie

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej mogg wystgpic skrzyzowania z siecig drenarska.
Ciggi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 — 1,2 m i rozstawie 8 — 10 m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania pofgczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podktadach drewnianych lub
deskach ze starannym ubiciem. Prace zwigzane z uzupetnieniem tresci projektdw wykona
projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.4 Przekroczenie przeszkoéd terenowych metodami: przewiertu, przecisku i
rozkopu

Przejscie kanalizacji metodg przewiertu lub przecisku nalezy wykona¢ sprzetem do wiercen lub
przeciskdw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg roboczg i organizacji ruchu,
ktdrg opracuje Wykonawca robot i uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dtugosci sieci (w stosunku do catkowitej
dtugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z zatozeniem rur
ochronnych.

Przejscia przez drogi i cieki nalezy wykonac pod nadzorem wiascicieli przekraczanego obiektu, po
pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia robot. Podczas wykonywania robdt nalezy
zatrzymac lub ograniczy¢ predkos¢ pojazdéw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach.
Niektdre przejscia pod drogami gminnymi mozna wykona¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z
dokumentacja projektowg oraz zaakceptowane przez wiascicieli/zarzadcoéw drog i Inspektora
nadzoru. Przej$cia nalezy wykona¢ w rurze ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z
zachowaniem $rodkow ostroznosci.

5.4.1 Wykonanie skrzyzowan metodq przewiertu poziomego / przecisku z
komorami

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu / przecisku nalezy wykona¢ wykopy pod komory
przewiertowq i odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robdt. Kolejnosc
realizacji robdt bedzie nastepujaca:

— wykonanie komory przewiertowej,

— sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- wykonanie $ciany oporowej,

— ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu / przecisku,

- wykonanie komory odbiorczej, ktora stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu

przewiertu.

Wykonawca sporzadzi brakujgce projekty komor przewiertowych / przeciskowych poparte
obliczeniami i przedstawi je Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, do akceptacji. Prace
zwigzane z uzupetnieniem tresci projektéw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.
Do wykonania kazdego przewiertu przewidziano dwie komory, komore przewiertowg (startowg)
zabezpieczong grodzicami np. G61 oraz komore odbiorczg zabezpieczong grodzicami np. Gz-4.
Dno nalezy wykona¢ z betonu B 10 grubosci 10 cm.
Wykonanie przewiertu powinno sie odbywac poczagwszy od nizej potozonej niwelety do potozonej
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wyzej (pod goére) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejgce uzbrojenie lub zabudowa
terenu stwarza brak miejsca na lokalizacje komory przewiertowe;j.

Wymiary komor zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu / przecisku oraz od Srednicy
rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguty gteboko$¢ komor zalezy od gtebokosci przewiertu / przecisku. Dno komory powinno by¢
zlokalizowane o 30 - 50 cm ponizej dna rury przewiertowej /przeciskowej. W dnie nalezy wykonac
lokalne zagtebienie umozliwiajgce spawanie rury przewiertowej.

Szeroko$¢ komory zalezy od $rednicy rury, przy czym odlegto$¢ miedzy Sciankg komory a rurg
powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze producent urzadzenia przewiertowego dopuszcza
inaczej.

Sciane oporowa mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z
bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie Scianki powinno by¢ dopasowane do warunkow
lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizacji robot, sporzagdzonym przez Wykonawce
robdt, ktory to projekt powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Sciana oporowa powinna
bez odksztatcania sie przejac site przeciskajacg rure i przekaza¢ na grunt przez Sciane komory.
Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej / przeciskowej,
ktory powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej.

Rura przewiertowg powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne Sciecie.
Urobek z rury nalezy odprowadzaé na zewnatrz wykopu.

Po wykonaniu przewiertu / przecisku w rurze stalowej uktada sie na ptozach z tworzyw
sztucznych, rurocigg kanalizacyjny, dobierajgc wysokoS¢ ptdz w taki sposéb aby uzyskac
projektowang niwelete. Oba konce rury ostonowej zamyka sie pierscieniami samouszczelniajgcymi
lub piankg poliuretanowa.

5.4.2 Wykonanie skrzyzowan metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia Zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwdch Zzerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych
imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii
jak najbardziej zblizonej do linii prostej, co utatwia przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej i wynosi 70-140 mm.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uwzglednic i zinwentaryzowad istniejgce
uzbrojenie podziemne, ktérego duze zageszczenie i brak jego doktadnej dokumentacji utrudnia
wykonanie przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
$rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢
rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktdry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli Srednica rury
jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy
kolejno Zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy
go tgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy
rozwiertak.
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Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu. Rozwiercony
otwdr powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m,

— ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,

— ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych Srednicach istnieje mozliwos¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 Srednic otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakdéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac¢ z otworu.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu winien przygotowa¢ odpowiednie miejsce na
sktadowanie zuzytej ptuczki.

5.4.3 Wykonanie skrzyzowania z drogami metoda rozkopu

Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami nalezy wykonac wykopy pod planowany rurociag,
jego szalowanie oraz odwodnienie na czas trwania robdt. Nalezy tez sprawdzi¢ rzedng dna wykopu
pamietajgc o tym, ze rura ta spoczywa ponizej dna rury przewodowej.

Nastepnie na dnie w rurze ochronnej ukfada sie na ptozach z tworzyw sztucznych rurociag
wodociggowy, dobierajgc wysoko$¢ ptdz w taki sposob aby uzyskac projektowang niwelete.

Oba konce rury ostonowej zamyka sie manszetami (pierscieniami samouszczelniajgcymi) lub
piankg poliuretanowa.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
wydanymi w uzgodnieniach z zarzgdcami drég i wymogami zawartymi specyfikacji technicznej
STWIORB.0.05 Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia.

5.4.4 Wykonanie skrzyzowania z rowami metoda rozkopu

Przed rozpoczeciem wykopdéw pod kanalizacje nalezy utozy¢ w dnie cieku rure (lub rury)
przepustowg lub wykonaé grodzie faszynowo — ziemne na czas budowy.

Nastepnie nalezy wykonac wykop wasko przestrzenny. Na dnie wykopu utozy¢ rure przewodowa
kanalizacyjng, w rurze ochronnej i zasypac. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wierzch rury przewodowej
nie byt zagtebiony ptycej niz ok. 1,0 m pod odtworzonym dnem rowu. Zabezpieczenie dna i skarp
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z administratorami ciekow.

5.5 Roboty betonowe
5.5.1 Przygotowanie zbrojenia

Prety zbrojeniowe, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i bfota. Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocona
nalezy zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia
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zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowq nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek
i wyciggarek. Ciecie pretdw nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretdéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-EN 1992-2:2010.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoine wynosi
10 d.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1992-2:2010. Do zgrzewania i spawania
pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30 % skrzyzowan.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali,
dla ktérej termiczne potgczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwodjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.5.2 Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywac¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutéw pozostajgcych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposdb zapewniajgcy
nieodksztatcalnos¢ lub stosowad tgczniki typowe.

Catkowita rozbiorka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

Izolacje po rozebraniu deskowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j.

5.5.3 Betonowanie

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu.

Beton konstrukcyjny nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 i bada¢ laboratoryjnie.
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Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, np.
mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem
adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie whasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne. Istniejgce rurociggi nalezy
przed betonowaniem owing¢ taSmami uszczelniajgcymi bentonitowymi peczniejgcymi.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.6 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC
na eksfiltracje i infiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50
m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Rurociggi ttoczne z rur PE poddaé prébie ci$nieniowe;j.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o planowanej probie z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kazda proba konczy sie spisaniem protokotu, ktéry bedzie
podstawg ptatnosci.
Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami
mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie (worki) dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
préby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach, jak i potaczeniach ze studzienkami winny
by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na
okres probny zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.
Studzienki podlegajg prdbie tacznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na
okres probny) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:
doprowadzenia wody,
oprdznienia rurociggu z wody po prébie,
odpowietrzenia,

— przyfaczenia urzadzenia pomiarowego.
Szczelno$¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od $rednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie
byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C.
Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy
dostep do ztgczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncéwki przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete. Na catej dtugosci przewdd powinien by¢ zabezpieczony przez
przesunieciem w poziomie i pionie. W czasie proby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane
odpowietrzenia i spusty.
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5.6.1 Kanaly grawitacyjne

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie
powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Préby wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10735:1984.
Przy badaniu na eksfiltracje:
— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg, co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:
a. 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
b. 60 min. na odcinku ponad 50 m.
Przy badaniu na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwagji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

5.6.2 Kanaly ci$nieniowe

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz na rurociggu cisnieniowym wykonaé nalezy
prébe cisnieniowg hydrauliczng. Préba moze by¢ wykonana po zabezpieczeniu rurociggu przed
wszelkimi przemieszczeniami to jest wykonaniu wszystkich blokéw oporowych i doktadnym
wykonaniu i wkasciwym zageszczeniu obsypki. Prodbe przeprowadzac nie wczesniej niz 48 godzin
po zakonczeniu prac. Wszelkie odgatezienia od kanatu winny by¢ zamkniete. Proby szczelnosci
winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725/1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Pozytywny wynik préb szczelnoSci jest
podstawg do wydania przez inspektora nadzoru zgody na zasypywanie kanatow.
Przed przystgpieniem do proby nalezy ustali¢ cisnienie robocze. W tym przypadku bedzie to
zaktadana wysoko$¢ podnoszenia pomp z uwzglednieniem wielkosci uderzenia hydraulicznego.
Cisnienie probne Pp powinno wynosic:
— dla przewodu o ci$nieniu roboczym Pr do 1 MPa
Pp = 1,5 Pr, lecz nie nizsze niz 1 MPa
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr powyzej 1 MPa
Pp = Pr + 0,5 MPa

Badanie szczelnosa odcinkdw przewodu proba hydrauliczna

Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie przewodu w najwyzej potozonych punktach sieci, za pomoca
rurek z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncowki przewodu nalezy umiesci¢ tréjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z
kurkiem spustowym przed manometrem. W miare mozliwosci napetnianie odcinka przewodu
nalezy rozpocza¢ od nizej potozonego konca przewodu oraz przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢
usuniecie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych nalezy zamkngc
na nich zawory.

Przytaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego konca przewodu i podtrzymywaé cisnienie
wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie przewodu z PE przez
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12 godzin. W pompie powinien by¢ zamontowany manometr w sposob umozliwiajacy dotgczenie
manometru kontrolnego. Po napetnieniu przewodu wodg nalezy podniesS¢ cisnienie w przewodzie
do wysokosci cisnienia roboczego, a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej,
zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu. Po zamknieciu zaworu nalezy podnies¢ cisnienie w
przewodzie do wysokosci ciSnienia probnego, ponownie otworzy¢ zawdr W rurze
odpowietrzajacej, zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu.

Po zamknieciu zaworu nalezy podniesc ciSnienie w przewodzie do wysokosci ciSnienia probnego,
ponownie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu.
Po stwierdzeniu spadku ci$nienia na manometrze nalezy podniesS¢ cisnienie w odstepach 5
minutowych, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego, po czym nalezy
wytgczy¢ pompe przez zamkniecie zaworu na doptywie wody.

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia w przewodzie, na wysokosci cisnienia prébnego, nalezy przez 30
minut sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrach nie spada ponizej ci$nienia probnego,
obserwujac jednoczesnie przewdd i ztgcza.

5.7 Inspekcja kanatow kamera

Wykonawca wykona inspekcje za pomocg telekamer TV kanatéw grawitacyjnych:

— kamerg z ruchomg gtowicg,

- po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,

- pierwsza inspekcja powinna by¢ wykonana przy odbiorze kazdego odcinka,

— druga inspekcja sieci kanalizacji grawitacyjnej powinna odby¢ sie przed odbiorem
koncowym catego kontraktu, nie wczesniej niz 12 miesiecy po dokonaniu odbioru
koncowego kazdego z czeSciowego odcinka,

— na obrazie powinien pojawic¢ sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na
odcinku,

- przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonac¢ odcinek prébny a uzyskanie akceptacji
jakosci bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

— podczas inspekcji nalezy sfilmowac kazde tgczenie po obwodzie 360st,

— podczas inspekcji nalezy sfilmowacé wszystkie nadruki producentéw materiatéw

— catos¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzaé raporty w formie elektronicznej
PDF i AVI film oraz papierowej przekazane w czterech egzemplarzach jako zatgcznik do
dokumentacji poodbiorowej. Zawarto$¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed
wykonaniem. Plyta CD z wersjg elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig
dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).
Dodatkowo kazde kamerowanie zostanie zgtoszone do Inzyniera i Zamawiajgcego, ktorzy
wyznaczg osobe do nadzoru. Wykonanie inspekcji bez udziatu przedstawiciela p/w
jednostek skutkuje nie zaliczeniem proby. Przed przystgpieniem do inspekcji kanatow,
Wykonawca przedtozy do Inzyniera do zatwierdzenia kamere wraz ze Swiadectwem
kalibracji. W przypadku gdy kamera nie wymaga kalibracji przez jednostke certyfikujaca,
przed rozpoczeciem inspekcji nalezy dokonaé kalibracji przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inzyniera.

— z kazdego dnia badania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieobrobiony materiat z
inspekcji kamerg TV kanatow

-~ wyniki kamerowania zostang przekazane Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 2 tygodnie przed
zakonczeniem okresu rekojmi.
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5.8 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczefstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguty odlegtosci
tam podane sg wieksze niz te ktdre bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytaczy¢ na czas
trwania robdt, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Prowadzenie prac przy podfaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach
istniejgcych, nalezy realizowac ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej
sieci kanalizacyjne;j.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploataciji sieci istniejgcej, ktorg posiada
jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze
$ciekdw mogg sie wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowg takie jak wodér
czy metan, oraz gazy trujgce takie jak siarkowoddr. Mogg tez by¢ wydzielane opary innych
substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek
uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektéw oraz w szczegdlnosci w poblizu wlazéw a takze wewnatrz
studzienek na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego
zrédta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majacych juz
pofaczenie z siecig istniejgcg, powinno sie odbywac z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanatdw, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen
przenosnych, asekuracjg, ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

5.9 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonania studzienek kanalizacyjnych

— jako studnie betonowe nalezy zabudowac studnie z elementéw prefabrykowanych
betonowych lub zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, z
fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz
stopniami ztazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne,

- kolektory gtéwne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachowac prostolinijnosc.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i tukdw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i
wyjsciu ze studzienki, jak rowniez stosowania kolan i tukéw na odcinkach kanatow
pomiedzy studzienkami,
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— do studni kanalizacyjnych na kolektorach gtéwnych i bocznych nalezy w miare mozliwosci
zapewnic staty dojazd sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreSlong w PB, niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5 niniejszej STWIORB,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+ 5 mm.

6.1 Rurociagi kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg normg PN-B-10735:1984. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg,
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— badanie gtebokosci utozenia przewodu,
— badanie uzytych materiatdw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w PB,
dokumentacji i niniejszej STWIORB,

— sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

— kontrola kielichéw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,

— kontrola pofaczen zgrzewanych poprzez analize wydruku z urzadzenia zgrzewajgcego.
Pomiary powinny obejmowaé, w szczegdlnosci:

— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2 Studzienki kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg nr PN-B-10735:1984.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg,
- badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w PB,
dokumentadji i niniejszej STWIORB,
— sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,
— ocena potaczen kielichowych miedzy studzienkg a rurami kanalizacyjnymi, oraz miedzy
poszczegblnymi elementami studzienek,
- kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystgpity na nich
pekniecia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,
— kontrola prawidtowosci osadzenia drabin zejSciowych w aspekcie ich pdzniejszej
eksploatacji i warunkéw BHP,
— kontrola osadzenia wtazdéw wejsciowych.
Pomiary powinny obejmowaé, w szczegdlnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
— badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.

6.3 Roboty betonowe

W przypadku robét betonowych kontroli jakosci podlega:

— wykonanie szalunkéw,

— ulozenie zbrojenia,

— osadzenie elementow stalowych, przej$¢ szczelnych, tulei, elementdw kotwigcych,

betonowanie, zageszczenie betonu,

— dylatacja,

— roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.
Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i STWIORB oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane
normami warunki techniczne.
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7 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfaczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkéw wtasnych

Przy obmiarze robot nalezy stosowac nastepujace zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:
— dhugos¢ rurociggdw grawitacyjnych bedzie mierzona poziomo wzdtuz osi przewodu
pomiedzy osiami kolejnych studni.
- dtugosc rurociggdéw ttocznych bedzie mierzona poziomo wzdtuz osi przewodu wigczajgc w
to odcinki specjalne, np. ksztattki, armature,
— studnie kanalizacyjne nalezy ujg¢ w jednostkach obmiarowych kanalizacji

UWAGA:

Na pewnych odcinkach projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna przebiegajg réwnolegle we wspdolnym
wykopie z kanalizacja ttoczng i / lub siecig wodociggowa. Przy okreslaniu kosztéw wykonania nalezy uwzgledni¢ sposéb
posadowienia rurociggdow we wspdlnym wykopie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robdt przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

Wszystkie roboty montazowe, betonowe, roboty zwigzane z przekroczeniem przeszkdd
terenowych i inne ujete w niniejszej STWIORB lub wynikajgce z Dokumentacji Projektowej, jakie
nalezy wykona¢ podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej objetej Zamdwieniem nalezy ujgé w
jednostce obmiarowej 1 mb dla budowy rurociggéw kanalizacji sanitarnej.

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, lub jezeli Inspektor
nadzoru uznat wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne rurociggu wodociggowego i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

8.1 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki kanalizaciji
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sanitarnej. Odbior ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych

i rur ostonowych.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot. W przypadku rurociggéw cisnieniowych dtugos¢ odcinka

robdt instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Dla rurociggéw grawitacyjnych dtugos$¢ odcinka robdt instalacyjnych poddana odbiorowi nie

powinna by¢ mniejsza niz odcinek pomiedzy dwoma kolejnymi studniami.

W przypadku odcinkéw wykonanych bezwykopowo dtugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana

odbiorowi powinna by¢ rowna catkowitej dtugosci przewiertu, przepychu. Odbidr odcinkéw

wykonanych bezwykopowo nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggéw.

Dla robot betonowych sprawdzenie jakosci wykonanych prac obejmuje ocene:

— prawidtowosci potozenia budowli w planie,

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.

szczelin dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy — tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz
1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone braki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajgca,

- prawidtowosci utozenia betonu,

— kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.2.1 Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koficowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone
w sposob trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.2.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.3 Przediozone dokumenty:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
nastepujgcych dokumentdw i danych:
- pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, Ze roboty bedace
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przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,

- oswiadczenia wiascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

- pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Zze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa,

- pisemne oSwiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy,
z tytutu zapfaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robot oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,
jezeli konieczno$¢ wniesienia opfaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy opfaty za moce
przytaczeniowe,

- wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,

- zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego protokdt z prob czeSciowych
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,

- protokoty z proby szczelnosci rurociggéw kanalizacyjnych,

- wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

- rozliczenie czeSciowe robét budowlanych,

- pozostate dokumenty wyszczegolnione w STWIORB i umowie.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoscig
wykonanych robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Rozliczenie zakresu robét zwigzanych z budowg kanalizacji dokonane bedzie w oparciu o cene
jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w
Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robot okreslonych w Przedmiarze
robdt i STWIORB oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
okreslonej Srednicy wraz ze: studzienkami kanalizacyjnymi, zabezpieczeniem kolizji, odcinkami
wykonanymi metodami bezwykopowymi, odtworzeniem terenu (tereny zielone, utwardzone z
kostki betonowej, asfaltowe, itp.), probami szczelnosci, kamerowaniem. W zakres robot
stanowigcych wykonanie 1mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wchodzg roéwniez roboty
przygotowawcze i roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w
STWIORB.01.01. "Roboty przygotowawcze i roboty ziemne” oraz roboty rozbidrkowe i
odtworzeniowe wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w STWIORB.0.05. "Roboty
drogowe — rozbiorki i odtworzenia”.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1mb kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o okreslonej
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Srednicy wraz z: ksztattkami, armaturg, zabezpieczeniem kolizji, odcinkami wykonanymi
metodami bezwykopowymi, blokami oporowymi i podporowymi, oznakowaniem, odtworzeniem
terenu (tereny zielone, utwardzone z kostki betonowej, asfaltowe, itp.), prébami szczelnosci. W
zakres robot stanowigcych wykonanie 1mb kanalizacji sanitarnej ttocznej wchodzg rowniez roboty
przygotowawcze i roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w
STWIORB.01.01. "Roboty przygotowawcze i roboty ziemne” oraz roboty rozbidrkowe i
odtworzeniowe wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w STWIORB.0.05. "Roboty
drogowe — rozbiorki i odtworzenia”.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1mb przylacza kanalizacyjnego o okreslonej Srednicy
wraz ze: studzienkami kanalizacyjnymi, zabezpieczeniem kolizji, odcinkami wykonanymi
metodami bezwykopowymi, odtworzeniem terenu (tereny zielone, utwardzone z kostki
betonowej, asfaltowe, itp.), probami szczelnosci. W zakres robot stanowigcych wykonanie 1mb
przytgcza kanalizacyjnego wchodzg réwniez roboty przygotowawcze i roboty ziemne wraz z
robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w SWW.01.01. “Roboty przygotowawcze i roboty
zZiemne” oraz roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi ujete w SWW.0.05. “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”.

Wykonawca wykona koncowg inspekcje kamerg TV kanatdw grawitacyjnych nie wczesniej niz 12
miesiecy po dokonaniu odbioru koricowego inwestycji. Wyniki kamerowania zostang przekazane
Zamawiajgcemu do 2 tygodni od zakoriczenia inspekciji.

Uwaga. Przed wykonaniem inspekcji na kanale czynnym niezbedne jest czyszczenie kanatéw sanitarnych. Tylko
odcinek czysty, na ktérym zostata ponownie wykonana inspekcja TV zostanie uznany przez Zamawiajacego za
wykonany zgodnie z zatozeniami umownymi. Warunki jakie muszg zostac spetnione przy ponownej inspekcji s takie
same jak przy inspekcji jaka jest prowadzona na etapie realizacji inwestycji.

Dla ulozenia rurociggow grawitacyjnych, ujetych w 1mb kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej jako podstawie ptatnosci, w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic:

— zakup i dowdz materiatdw na budowe,

— wykonanie robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB.01.01,

- wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i
tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01,

— opuszczenie rur i elementéw studni na dno wykopu,

— montaz rur w wykopie, na przygotowanym podtozu (podsypce),

— regulacja osi i spadku rur,

— przyciecie rur,

- wykonanie potgczen kielichowych,

-~ wykonanie odcinkéw kanalizacji metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej do komory, wykonaniem przewiertu z usuwaniem
urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w rurze przewiertowej z
zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy rurami przewodowg
i ochronng,

— wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych uktadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drdg, rowdw, ciekdow metodg rozkopu oraz kolizje z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
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zatozeniem ptdz,

— wykonanie rur ostonowych na istniejacych  kablach  energetycznych i
telekomunikacyjnych

— wykonanie podbuddw i ptyt fundamentowych pod studnie, wylanie ptyt betonowych w
komorach przewiertowych i innych niezbednych robét betonowych i zelbetowych, w tym:
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan, wykonanie,
montaz i demontaz deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia
instalacji technologicznych, przej$¢ szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem,
wykonanie i montaz elementéw stalowych, przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych, pielegnacja powierzchni
betonowych, wykonanie dylatacji, uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych,
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie
normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukgiji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

- montaz wszystkich elementéw studni betowych i z tworzyw sztucznych, wykonanie
zwienczen, montaz wtazéw zeliwnych, izolacji, itp.

— montaz elementéw kaskad,

- wykonanie wigczen (przej$¢ szczelnych) do studni lub innych obiektdw,

- ufozenie tasmy sygnalizacyjnej,

- oznakowanie stupkami betonowymi przy przejsciach przez drogi i cieki,

— wykonanie wigczen do istniejacej kanalizacji,

— wykonanie préby szczelnosci

- wykonanie inspekcji kamerg TV przy odbiorach czeSciowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIORB,

— wykonanie robdt rozbiérkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWIORB.01.05. “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”
Z wymaganiami zawartymi,

— sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

— wykonanie wszelkich innych robdt wystepujacych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z uktadaniem kanatdéw grawitacyjnych oraz wykonaniem studni
kanalizacyjnych.

Dla utozenia rurociggéw ttocznych, ujetych w 1mb kanalizacji sanitarnej ttocznej jako
podstawie ptatnosci, w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic:

— zakup i dowdz materiatéw na budowe,

— wykonanie robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.01.01,

- wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i
tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01, przy
uwzglednieniu, ze kanalizacja ttoczna cze$ciowo prowadzona jest we wspdlnym wykopie
z wodociggiem i kanalizacjg grawitacyjng,

— opuszczenie rur i elementdw studni na dno wykopu,

— montaz rur w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce),

— regulacja osi i spadku rur,

— przyciecie rur w razie potrzeby,

- wykonanie potgczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo,
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montaz ksztattek tj.: trojnikow, tukoéw, kolan, kotnierzy itp.,

wykonanie odcinkéw kanalizacji metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej do komory, wykonaniem przewiertu z usuwaniem
urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w rurze przewiertowej z
zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy rurami przewodowg
i ochronng,

wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych uktadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drog, rowdw, ciekdw metodg rozkopu oraz kolizje z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
zatozeniem ptdz,

wykonanie rur ostonowych na istniejacych  kablach  energetycznych i
telekomunikacyjnych,

wykonanie blokéw oporowych i podporowych, wykonanie podbudéw i piyt
fundamentowych pod studnie, wylanie ptyt betonowych w komorach przewiertowych i
innych niezbednych robdét betonowych i zelbetowych, w tym: wykonanie i demontaz
rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan, wykonanie, montaz i demontaz
deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych,
przejs$¢ szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem, wykonanie i montaz elementéw
stalowych, przygotowanie i montaz zbrojenia, wykonanie betonowania, zatarcie
powierzchni betonowych, pielegnacja powierzchni betonowych, wykonanie dylatacji,
uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych, wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie normowych prob betonu, ich
przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukgiji i okreslanie
badanej wytrzymatosci,

montaz wszystkich elementéw studni technologicznych, kontrolnych i rozpreznych,
wykonanie zwienczen, montaz wazéw zeliwnych, izolacji, itp.

montaz armatury na rurociggu ttocznym, tj.: zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace,
zawory spustowe itp.

wykonanie wigczen do studni rozpreznej lub innych obiektdw,

wykonanie préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB,

oznakowanie przewodu ttocznego i armatury na trwatych elementach zagospodarowania
naziemnego terenu

oznakowanie stupkami betonowymi przy przej$ciach przez drogi i cieki — z kazdej strony
przeszkody,

wykonanie robot rozbidrkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWIORB.01.05 “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”z
wymaganiami zawartymi,

sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

wykonanie wszelkich innych robdt wystepujgcych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z uktadaniem rurociggu ttocznego,

sporzadzenie protokotdw odbioru i dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami w
PB i STWIORB

Dla ulozenia rurociggow grawitacyjnych, ujetych w 1mb przytacza kanalizacyjnego
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jako podstawie ptatnosci, w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic:

zakup i dowdz materiatdow na budowe,

wykonanie robot pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01,

wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszgcymi i
tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01,

opuszczenie rur i elementdéw studni na dno wykopu,

montaz rur w wykopie, na przygotowanym podtozu (podsypce),

regulacja osi i spadku rur,

przyciecie rur,

wykonanie potgczen kielichowych,

wykonanie odcinkéw kanalizacji metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej do komory, wykonaniem przewiertu z usuwaniem
urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w rurze przewiertowej z
zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy rurami przewodowg
i ochronng,

wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych uktadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drog, rowdw, ciekdw metodg rozkopu oraz kolizje z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
zatozeniem ptdz,

wykonanie rur ostonowych na istniejacych  kablach  energetycznych i
telekomunikacyjnych

wykonanie podbuddw i ptyt fundamentowych pod studnie, wylanie ptyt betonowych w
komorach przewiertowych i innych niezbednych robot betonowych i zelbetowych, w tym:
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan, wykonanie,
montaz i demontaz deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia
instalacji technologicznych, przejs¢ szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem,
wykonanie i montaz elementéw stalowych, przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych, pielegnacja powierzchni
betonowych, wykonanie dylatacji, uszczelnier, warstw ochronnych i podktadowych,
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie
normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukgiji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

montaz wszystkich elementéw studni betowych i z tworzyw sztucznych, wykonanie
zwienczen, montaz wtazéw zeliwnych, izolacji, itp.

montaz elementéw kaskad,

wykonanie wigczen (przejs¢ szczelnych) do studni lub innych obiektow,

utozenie tasmy sygnalizacyjnej,

oznakowanie stupkami betonowymi przy przejsciach przez drogi i cieki,

wykonanie wigczen do instalacji kanalizacji sanitarnej,

wykonanie przepiec przed zbiornikami bezodptywowymi,

wykonanie préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w SWW,

wykonanie robot rozbidrkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWIORB.01.05. “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”
Z wymaganiami zawartymi,
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— sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

— wykonanie wszelkich innych robdt wystepujacych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z ukfadaniem kanatéw grawitacyjnych oraz wykonaniem studni
kanalizacyjnych,

— sporzadzenie protokotéw odbioru i dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami w
PB i STWIORB

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dtugosci sieci (w stosunku do catkowitej
dtugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z zatozeniem rur
ochronnych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W takim przypadku, z uwagi na petnienie
w trakcie inwestycji nadzoru autorskiego, Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni
dokumentacje zamienna.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchow gm. Tuchow 136



Czesc IV

STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010

PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkdw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 4:
Pompownie Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.
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Czesc IV

STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Cze$¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 5-534: Dobdr i montaz
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Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych

— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-

06
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-5-02204:1997
PN-5-02205:1998
PN-5-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKiA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKiA 2014 Czes¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czgs¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002

COBRTI INSTAL

wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzgdzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. CzesS¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3
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Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych

— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL

PN-B-10405:1999

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,

2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.,
— Instrukcja montazowe ukfadania w gruncie rurociggéw produkowanych przez wybranego w
przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP,
— Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej,

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,

— Katalog Budownictwa,

— KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,
— KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,
— KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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Czesc IV STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami

STWIiORB.01.03
Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia
przeszkod terenowych
— sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
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Czesc IV STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami
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STWIORB.01.03 — Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod
terenowych — sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami

1 Czesc¢ ogolna
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamoéwienia obejmujgcego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej w msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchow” s3 wymagania
szczegolne dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych jako zalgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizagcji
robét dla zadan o ktérych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robdt opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3g czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac facznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktorych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej do nieruchomosci
potozonych w msc. Karwodrza, gm. Tuchdw.

Z uwagi na kilka zrédet finansowania, planowane przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza
STWIORB zostato podzielone na dwa (2) kontrakty.

Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem:
— budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC PN16 o dtugosci 559,5 mb — roboty kwalifikowane

Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem:
— budowe przytaczy wodociggowych z rur PE100 SDR11 PN16 o dtugosci 94,21 mb —

finansowanie ze srodkow wiasnych
— dostawe, montaz i uruchomienie 2 kpl. komor pomiarowych — finansowanie ze Srodkow wiasnych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu budowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem i budowe przytaczy.

Zakres robot podstawowych objetych niniejszg STWIORB stanowi:

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw wodociggowych z rur dwuwarstwowych PE100RC
SDR11 PN16, o Srednicach zgodnie z opracowanym projektem budowlanym przeznaczonych
do wody pitnej,

— wykonanie dostawy i montazu materiatdw tj.: ksztattki, tgczniki (tréjniki, tuki, obejmy, redukcje
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itp.) do wody pitnej,

— wykonanie dostawy i montazu uzbrojenia sieci wodociggowej tj.: hydranty, zasuwy, zawory
napowietrzajgco — odpowietrzajgce, zawory redukcyjne, zawory spustowe i inne, przeznaczone
do wody pitnej,

— wykonanie dostawy i montazu uzbrojenia przytaczy wodociggowych tj.: opaski z nawiertami,
zasuwy, uktady pomiarowe sktadajgce sie z: zawordw odcinajgcych za i przed wodomierzem,
wodomierza objetosciowego z naktadka radiowg dn3/4, z konsolg, zaworu antyskazeniowego
i reduktora cisnienia, przeznaczone do wody pitnej

UWAGA. Wykonawca zamontuje na sieci/magistrali wodociggowej nawiert/opaske z zasuwg na przytaczu
przewidzianym w projekcie. W przypadku braku w projekcie przytacza, na kazdej z dziatek na ktorej stoi budynek
mieszkalny, Wykonawca zabuduje nawiert/opaske z zasuwg. Cena nawiertu winna by¢ ujeta w cenie ofertowe;j.

— wykonanie dostawy i montazu studni technologicznych z kompletnym wyposazeniem,

— wykonanie komory pomiarowej na sieci wodociggowej z opomiarowaniem ilosci dostarczanej
wody do msc. Karwodrza (dn200) oraz opomiarowaniem ilosci dostarczanej wody do msc.
Zabtedza, Piotrkowice (dn225). Proponuje sie zabudowe komor na dziatce nr 91/4 oraz 36/55
przy drodze wojewddzkiej 977,

— montaz zasuwy odcinajgcej na istniejgcym wodociggu fi225mm  zasilajagcym w  wode
mieszkancéw msc. Karwodrza

— wykonanie dostawy i montazu tablic orientacyjnych,

— wykonanie witgczen do istniejgcych sieci.

— dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw przy zabezpieczeniu kolizji istniejgcego
uzbrojenia z budowanym wodociggiem i przekroczen przeszkod terenowych tj.: rury ochronne,
ptozy, manszety uszczelniajace,

— wykonanie przekroczen budowanym wodociggiem: ciekdw, rowdw, drog asfaltowych,
chodnikdw innych nawierzchni utwardzonych, metodg: przewiertu horyzontalnego lub
poziomego, przecisku, rozkopu.

— wykonanie wszystkich niezbednych rob6t betonowych, takich jak wykonanie: blokdw
oporowych i podporowych, podbudowy i ptyt dennych pod studnie, ptyt betonowych w
komorach przewiertowych lub przeciskowych, elementéw betonowych lub Zelbetowych (w
przypadku, gdy zastosowanie elementdéw prefabrykowanych jest niemozliwe), cementowanie
ubytkdw w elementach prefabrykowanych, obetonowanie wtazéw studni i skrzynek ulicznych,
izolacje elementéw betonowych.

— wykonanie préby szczelnosci,

— wykonanie ptukania i dezynfekcji wodociggu i przytaczy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wodociag — zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa miejska — sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i
zaktady przemystowe w wode.

Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociggowy magistralny — przewdd, z ktdrego zasilane s3 wodociggi rozdzielcze
Przewdéd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
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przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktdw czerpalnych.

Przylacze wodociaggowe - jest to odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowy z
wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym.

Przytacze wodociggowe kwalifikowalne — jest to odcinek od sieci wodociggowej do granicy
nieruchomosci.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanego wodociggu przy przekroczeniu przeszkod
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i
energetycznych przy kolizji z budowanym wodociggiem.

Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, ktdrej zasadnicza czeS¢ komory
roboczej wykonana jest z prefabrykatéw.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociggowych skfadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Wysokos$¢ robocza studzienki — odlegto$¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Materiat rodzimy - materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

Zlgcze zgrzewane — potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Bloki podporowe — majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdéw, przy ktdrych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, odgatezieniach i tukach
przy kacie wiekszym od 30° wg BN-81/9192-05 [20].

Przejscie szczelne — przejscie rurociggu przez $ciane komory lub studni zapewniajgce
odpowiednig szczelno$¢ na styku Sciana — rurociag.

Tablica orientacyjna (informacyjna) — element do trwatego i widocznego oznaczenia
usytuowania elementdw sieci wodociggowej lub przytgcza.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.:
cieku, drogi), z wykonaniem komoér lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng
przewiertowgq lub przeciskowa, w ktdrej przeciggany jest rurociag.

Przecisk — jest to metoda bezwykopowego wykonywania otwordw o dtugosci do kilkunastu
metréw polegajaca na wykonaniu dwoch komor: wejSciowej i wyjSciowej i umieszczeniu w
pierwszej z nich urzadzenia przeciskowego "kret", ktdre napedzane sprezonym powietrzem
przesuwa sie stopniowo rozpierajac grunt i torujgc droge dla ukfadanej rury.

Rozkop - jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekdw
wodnych nalezy wykonac koryta obiegowe lub przepusty.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, STWIORB.00.00, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
zeszyt 3 COBRTI INSTAL, 2001r.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot nalezy stosowaC materiaty
zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektows.

Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1  Rury i ksztattki wodociggowe

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z rur i ksztattek ci$nieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o $rednicach zgodnie z projektem
budowlanym. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan i
naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego,
wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Pfaszcz ochronny winien by¢ z
nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzacymi do
identyfikacji ptaszcza ochronnego.

Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggdéw, zgodna z
PAS 1075 Typ 3.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé metodg zgrzewania doczotowego i zigczek
elektrooporowych. Dopuszcza sie stosowanie jedynie ksztaltek wytlaczanych. Ksztattki
segmentowe nie bedg akceptowalne.

Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta,
kart katalogowe.

UWAGA: Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic jeden system, zaleca sie aby pochodzity od
jednego producenta.

2.2 Zasuwy

Na budowanej sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
a) zasuwy klinowe kotnierzowe z wolnym przelotem DN 150, DN 100, DN 80, DN 50, na
cisnienie nominalne PN 16:
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Zasuwa jako wyrdb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:

— kotnierze owiercone zgodnie z PN 16,

— zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w migjscu zamkniecia
(rownoprzelotowa $rednica otworu jest réwna Srednicy nominalnej),

Materiat:
korpus i klin:

— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,

- zgodnosc¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,

— z odlanym symbolem Zeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta,

— korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potgczone w sposdb rozbieralny Srubami ze
stali nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen
i gniazda w miejscu zamkniecia,

uszczelnienie wrzeciona:

— mozliwa wymiana uszczelnienia pod ciSnieniem,

— skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z woda,

— zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,

— minimalna ilo$¢ o-ringéw 3,

— o-ringi wykonane z gumy NBR,

trzpien:
— ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,
nakretka trzpienia (kostka) Sruby:

— wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- wrzeciono fozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa,

klin:

-~ powleczony powtokg gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celéw
spozywczych),

— wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajgce jego
przechylenie sie i odcigzajgce wrzeciono,

klasa szczelnosci zamkniecia:

A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce”, ($wiadectwo prob szczelnosci),

powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako
warstwe wewnetrzng),

— jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

» badania grubosci powtoki (um);

= wygladu i rdwnomiernosci (gtadko$¢) natozenia powtoki;

= testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka);

= odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

= porowatosci powtoki (wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowg);

= kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
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= odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm)];
= testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubo$¢ warstwy 250 um,
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw,
Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie odnosnie Srednic materiatu cinienia i producenta w odlewie.
b) zasuwy klinowe miekkouszczelniana — z kro¢cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN
12201-2
Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
zgodne z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Podstawowe parametry i
wymagane dokumenty jak dla zasuw kotnierzowych.
c) zasuwy do przytaczy domowych DN1”, DN1 1/4”, DN1 1/2” (kombinacyjna do
nawiercania) z zywicy POM:
— ci$nienie nominalne PN16
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 7000 N/cmz2,
— klin z mosigdzu, powitoka na klinie z elastomeru,
— wrzeciono ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego
— wraz z opaska do nawiercania dla rur PE z zeliwa sferoidalnego
— wraz z obudowa teleskopowgq i skrzynkg uliczng do zasuw typu ciezkiego z zeliwa szarego,
bituminizowana, z ptyta podktadowg,
Skrzynki uliczne do zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= Kkorpus z zeliwa szarego bituminizowanego,
» pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,
= skrzynka do przytaczy domowych (mata), wg DIN 4057/38,
= skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,
» w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowac jedng skrzynke
(zespolong).
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» przeznaczone do zasuw DN 34" + DN 300 mm
* feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
» trzpien i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie
min. 20 mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm
= rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury
przesuwnej na trzpieniu winno by¢ w sposdb trwaty — nie dopuszcza sie blokowania z
jednej strony $rubg
*» nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z réwng gruboscig $cianki na catym obwodzie
» potaczenia zasuwy DN 50 + DN 300 z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu
(zawleczka, Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej
= potaczenie zasuwki DN 34" + 2" z obudowg teleskopowg za pomocg przytaczenia
Srubowego lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze ochronnej obudowy lub za
pomocy zawleczki,
» wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i gtebokosci rurociggu,
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Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» Wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosSci na obcigzenia,
= Srednica zewnetrzna @340 mm.
Zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.3 Hydranty

Nalezy stosowac hydranty nadziemne DN 80 mm, famane, na ci$nienie nominalne PN16.
Korpus hydrantu oraz ttok uszczelniajgcy:

— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN 1563: 2000,
zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,

— kolumna wyposazona w zawdr napowietrzajacy,

-z odlanym symbolem Zeliwa, ciSnieniem roboczym i symbolem producenta,

Powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako
warstwe wewnetrzng), jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rownowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie
badan kontrolnych, jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

— badania grubosci powtoki (um);

— wygladu i rbwnomiernosci (gtadkos¢) natozenia powtoki;

- testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka);

— odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

— porowatosci powtoki (wytrzymato$¢é powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowg);

— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

— odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm);]

— testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos$¢ warstwy 250 pm,

wrzeciono:

— ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno,

— nakretka wrzeciona i inne elementy tgczeniowe (tuleje i koncdwki trzpieni) z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo (Zn39)

Sruby:
— stal nierdzewna klasy A2,
kotnierz przytgczeniowy (nasada boczna):

— zgodna z PN-91/M-51038 ,Sprzet pozarniczy. Nasady”,

uszczelnienie wrzeciona:

— za pomocg uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunkow pracy, osadzone
w odpornym na korozje materiale,

klasa szczelnosci zamkniecia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce”, ($wiadectwo prob szczelnosci),
przykrycie kolumny dolnej:
— nie mniej niz 1,50 m,
- hydrant winien by¢ zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,
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— hydrant, jako wyréb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty
nadziemne pozarowe.
Wymagane dokumenty:
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw,
- Swiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE
Hydranty winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie.

Wszystkie hydranty zostang ponumerowane. Przed przekazaniem kpl. dokumentacji odbiorowej
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy liste nr, ktére Wykonawca naniesie w sposéb trwaty na
tabliczke hydrantowg. Elementem dokumentacji odbiorowej bedzie réwniez mapa sieci

wodociggowej z naniesionymi lokalizacjami hydrantdw i przypisanymi im numerom.
Uwaga. Mapa zostanie dostarczona w ilosci i w formie jak dokumentacja odbiorowa.

Dodatkowo Wykonawca wykona naklejki z wodoodpornego materiatu i oklei wszystkie hydranty
wg wzoru j/n:

DORZECZE BIALEJ

INFORMACIJA

Hydrant jest wtasnoscig Spétki Komunalnej
,Dorzecze Biatej” SP. z 0.0.

Zakazuje sie pod grozbg kary korzystania z hydrantu z wytgczeniem
sytuacji zwigzanych z ratowaniem zycia i mienia.

,Kto zabiera w celu przywtaszczenia cudzq rzecz ruchomq,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5”
(art. 278 §1 ustawy Kodeks karny — Dz. U. z 2021r. poz.2345, 2447)
oraz
»Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art.

6 ust 1, pobiera wode z urzqdzen wodociggowych, podlega karze
grzywny do 5 tys PLN”

(art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzania sciekéw — Dz. U. z 2020r. poz.228)

Kontakt: Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.
33-170 Tuchow
ul. Jana Ill Sobieskiego 69C
Tel. +48 146506204 admin@dorzeczebialej.pl

Po zakonczeniu ptukania sieci wodociggowej jak i pomiarach wydajnosci i odbiorach koncowych,
Wykonawca skutecznie zaplombuje wszystkie wyjscia z wszystkich zabudowanych w ramach
inwestycji hydrantéw. Zabezpieczenia przed nie autoryzowanym poborem wody nalezy wykonac
przy uzyciu opaski
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plombujacej z folii termokurczliwej. Wymiary opaski przed skurczeniem 21cm (Srednica przed
zatozeniem

42cm) i dtugosci opaski 9cm. Opaski w kolorze niebieskim z nadrukiem Spdétka Komunalna
,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. w kolorze biatym o wysokosci czcionki umozliwiajacej jej odczytanie
po skurczeniu.

24 Ksztattki zeliwne i kotnierze do rur PE

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego tj. krocce jednokotnierzowe, trdjniki kotnierzowe, tuki kotnierzowe
ze stopkg, krécce dwukotnierzowe, zwezki dwukotnierzowe itp. zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane, ci$nienie nominalne PN16.

Do faczenia rur z armaturg nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE wraz z kotnierzami luznymi i
kotnierze specjalne do rur PE z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczajgce przed przesunieciem,
ciSnienie nominalne PN16.

Szczegbtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.5 Opaski do nawiercania

W przypadku realizowania odgatezien pod przytacza nalezy stosowac opaski do nawiercania lub
trojniki siodtowe z nawiertka do rur PE umozliwiajgce bezposredni montaz zasuw lub kompletng
opaske z zasuwa.
Opaski do nawiercania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Przeznaczone do nawiercania rur PE
— Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowa
— Cisnienie nominalne: PN16
— Korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563
— Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng gruboS¢ warstwy
250um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odpornosS¢ na przebicie metodg iskrowg nie mniej
niz 3000 V
— Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej
— Sruby i podkfadki ze stali nierdzewnej
— Wyposazone w gwint wewnetrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2" lub mniejszym w
zaleznosci od lokalizacji
Zastosowane opaski powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

UWAGA. W przypadku braku w projekcie przytacza, na kazdej z dziatek na ktdrej stoi budynek mieszkalny, Wykonawca
zabuduje opaske z zasuwg. Cena nawiertu winna byc¢ ujeta w cenie ofertowej.

2.6 Trojnik siodtowy z nawiertka

W przypadku realizowania odgatezien pod przytacza nalezy stosowac opaski do nawiercania lub
trojniki siodtowe z nawiertka do rur PE umozliwiajgce bezposredni montaz zasuw lub kompletng
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opaske z zasuwa.
Trojniki siodtowe z nawiertka powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Przeznaczone do nawiercania rur PE
— Materiat PE100 SDR11
— Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowa
— Cisnienie nominalne: PN16
Zastosowane trojniki powinny posiadaé wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.7 Studnie (komory) technologiczne na sieci wodociggowej
2.7.1 Studnie z zaworem redukujacym ci$nienie — o ile zostata przewidziana

Studnie zaplanowano jako Zzelbetowg prefabrykowang o S$rednicy i o gtebokosci jak w
dokumentacji projektowej, z podporg pod rurociag i armature, z przejsciami szczelnymi, stopniami
ztazowymi zeliwnymi, z ptyta przykrywowa zelbetowg i wiazem. Studnia wykonana z betonu klasy
min. B — 45, mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %.

Wiaz typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wiazu
powinna by¢ bez otworéw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli.
Wiaz powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wtazy i pokrywy muszg
by¢ opatrzone logiem Zamawiajgcego.

Przejscia szczelne dla rur PE.

Na wyposazeniu studni przewidziano zawdr redukcyjny cisnienia DN 65 kotnierzowy, trojnik
zeliwny zasuwy, filtr siatkowy przed reduktorem, manometr ci$nienia przed i za reduktorem,
zawor bezpieczenstwa, szczegdtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w
zaleznosci od lokalizacji. Cisnienie nominalne PN16.

Zawor regulujacy / redukcyjny membranowy o parametrach:
— Dziatajagcy na zasadzie hydraulicznej
— Zawor pilotujacy z obwodem sterujgcym ze stali nierdzewnej
— Zespdt sterujgcy do oddzielnego ustawiania szybkosci reagowania dla zamykania i dla
otwierania
— Manometr cisnienia naptywu i po redukgcji
-~ Optyczny wskaznik potozenia
— Zawor do recznego odpowietrzania przestrzeni nad membrang
— Filtr w obwodzie sterowniczym ze stali szlachetnej 1,4404 z funkcjg recznego
przeptukiwania.
— Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS1030 (GGG-40)
— Pokrywa korpusu z zeliwa sferoidalnego EN-JS1030 (GGG-40)
— Siedlisko napawane stopem chromo-niklowym
—  Zespdt regulujacy ze stali szlachetnej 1,4404 wyposazony w cylinder szczelinowy
— Pokrycie wewnatrz i z zewnatrz powtoka epoksydowa
— Wszystkie elementy obwodu sterujgcego ze stali szlachetnej
— Rurki obwodu sterujgcego potaczone z korpusem poprzez zaprasowanie
-~ Mozliwos¢ zastosowania cylindréw w celu unikniecia zjawiska kawitacji
Komora redukcyjna o przekroju prostokgtnym o wymiarach wg dokumentacji projektowej,
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zelbetowa, z podporg pod rurocigg i armature, z przejsciami szczelnymi, stopniami ztazowymi
zeliwnymi, z ptytg przykrywowq zelbetowg i wiazem. Studnia wykonana z betonu klasy min. B —
45, mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %.
Wiaz typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wiazu
powinna by¢ bez otworéw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli.
Wiaz powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wtazy i pokrywy muszg
by¢ opatrzone logiem Zamawiajgcego.
Komora wyposazona bedzie w zasuwe odcinajgcg DN100 kotnierzowa, regulator ci$nienia dn 80,
kompensator, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wymagane dokumenty:

— deklaracja zgodnosci

— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje

cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw.

2.7.2 Studnie (komory) odwadniajagce wraz z wyposazeniem — o ile zostata
przewidziana

Studnie odwadniajgcg zaplanowano jako Zzelbetowg prefabrykowang o Srednicy i o gtebokosci jak
w dokumentacji projektowej, z podporg pod rurocigg i armature, z przejsciami szczelnymi,
stopniami ztazowymi zeliwnymi, z ptytg przykrywowg zelbetowg i wtazem. Studnia wykonana z
betonu klasy min. B — 45, mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %.

Wiaz typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wiazu
powinna by¢ bez otwordw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli.
Wiaz powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wiazy i pokrywy musza
by¢ opatrzone logiem Zamawiajgcego.

Na wyposazeniu studni przewidziano tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego oraz zasuwy,
szczegdtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.

2.7.3 Studnia zasuwowa (rewizyjna) wraz z wyposazeniem — o ile zostala
przewidziana

Studnie Zelbetowg spustowg na sieci wodociggowej zaprojektowano jako zelbetowag
prefabrykowang o $rednicy zewnetrznej i o gtebokosci jak w dokumentacji projektowej, z podpora
pod rurocigg i armature, z przej$ciami szczelnymi, stopniami ztazowymi zeliwnymi, z przykrywowa
zelbetowg, z betonu klasy i wiazem. Studnia wykonana z betonu klasy min. B — 45,
mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %.

Wiaz typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wiazu
powinna by¢ bez otworéw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli.
Wiaz powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wtazy i pokrywy muszg
by¢ opatrzone logiem Zamawiajgcego.

Na wyposazeniu studni zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, szczegdétowe wymiary i parametry
wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji. Ci$nienie robocze PN16.
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2.7.4 Studnie (komory) odpowietrzajagce wraz z wyposazeniem — o ile zostala
przewidziana

Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajagcym zaplanowano jako zelbetowe
prefabrykowane o Srednicy i o gtebokosci jak w dokumentacji projektowej, z podporg pod rurociag
i armature, z przejSciami szczelnymi, stopniami ztazowymi zeliwnymi, ptytami przykrywowymi
zelbetowymi i wiazem .
Studnia wykonana z betonu klasy min. B — 45, mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %. Wiaz
typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wtazu powinna
by¢ bez otwordw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli. Wiaz
powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wtazy i pokrywy muszg by¢
opatrzone logiem Zamawiajgcego.
Na wyposazeniu studni zaprojektowano zawor odpowietrzajgco — napowietrzajacy kotnierzowy,
trojnik zeliwny oraz zasuwy, szczegdétowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w
zaleznosci od lokalizacji. Cisnienie robocze PN16. Studnia powinna by¢ wyposazona w rure
wywiewna.
Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajacy zgodny z EN 1074-4 na cisnienie nominalne PN16,
samoczynny, sterowany przez medium w rurociggu zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy,
jednokomorowy o parametrach:
Potréjna funkcja, dwa przeloty:

— duzy przelot — do na — i odpowietrzania duzych ilosci powietrza, przy oprdznianiu i

napetnianiu rurociggu, dopuszczalne duze predkosci powietrza az do predkosci dzwieku;

— maly przelot — do odpowietrzania matych ilosci powietrza w warunkach roboczych
Przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2 wg PN
Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308
Czesci wewnetrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 — ptywak z tworzywa sztucznego)
Uszczelki z EPDM
Sruby pokrywy — ze stali nierdzewnej
Wyposazony w przytgcze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy
Zaopatrzony w otwor kontrolny do pomiaru cisnienia wewnatrz zaworu
Pokrycie antykorozyjne:

— elementy zeliwne malowanie epoksydowe min. 250um wg. wymagan GSK
Wymagane dokumenty:

— deklaracja zgodnosci

— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje

cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw

2.7.5 Studnie (komory) pomiarowa

Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych B45
Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
— drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna
— porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
— wiaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna, szczelny, ocieplony
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— kominek wentylacyjny — PCV

— zasuwy klinowe DN150 szt. 3 — zeliwo

— przewody ttoczne DN150 — stal nierdzewna

— pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

— elementy ztgczne — stal nierdzewna

— czujnik przeptywomierza elektromagnetycznego DN150

— zestaw uszczelniajgcy

— przetwornik przeptywomierza

— zestaw do montazu

— kable 20m

— Modbus

— potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki STAL/PE
150/200 i 150/225

Pompka odwadniajaca z instalacjag DN40 PVC:
pompka odwadniajgca
— krata (pokrywa) niecki pompki
— zawor odcinajgcy pompki DN32
— zawor zwrotny pompki DN32
— rura PVC40
— mufa PVC40
— kolano PVC40

Minimalne wyposazenie szafy sterowniczej komory pomiarowej:
— szafa 600x400x230 bez drzwi wewnetrznych
— wylaczniki nadmiarowopradowe
— wylgcznik silnikowy
— stycznik
— styki pomocnicze
— zasilacz buforowy
— akumulatory
— puszka do akumulatoréw
— modut sterujgco — telemetryczny
— separator sygnatu analogowego
— elektroniczny czujnik (sygnalizator) poziomu
— grzatka z termostatem
— przekazniki dwupolowe z podstawkg (24VDC, 24VAC)
— cokét pod szafe (wkopywany)
— wylaczniki krancowe
— fancuch z obcigznikiem
— sondy konduktometryczne
— sygnalizator ptywakowy
— przetwornik ci$nienia IP68
— oprogramowanie PLC i HMI
— wigczenie obiektu do systemu monitoringu HNWv6 Dorzecze Biatej
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W ramach dostawy studni Wykonawca wystgpi z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytgczeniowych do sieci energetycznej. Koszty wykonania przytgcza oraz koszty mocy
przytgczeniowej ponosi Wykonawca.

2.8 Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w
ziemi — o ile zostala przewidziany

— Kotnierz przytaczeniowy owiercony zgodnie z EN 1092-2, PN16

- Wydajnos¢ odpowietrzania do ok. 3,2 m3/min

— Zawor na i odpowietrzajacy chroniony przez kolumne ze stali nierdzewnej

— Materiaty konstrukcyjne zaworu POM i braz

— Skrzynka uliczna o otworze min. 300mm
Zastosowana armatura powinna posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.9 Reduktory cisnienia na instalacji domowej

Reduktor ma za zadanie utrzymywanie statego ci$nienia wyjsciowego, niezaleznie od zmian
wyzszego cisnienia na wejsciu. Cisnienie na wyjsciu mozna regulowac¢ w zakresie: 1 - 6 bar.

Materiaty wykonania co najmniej
Korpus: érutowany mosigdz OT58
Pokretto regulacji: Wzmocnione tworzywo sztuczne
Przytgcza: Mosigdz OT58
Membrana: NBR + nylon
Uszczelnienie: NBR
Sprezyna: Stal ocynkowana
Sruba nastawcza: Mosigdz OT58
Filtr: Stal nierdzewna
Dane techniczne
— Przylgcze gwintowane: 3/4”
— Medium: Woda
— Maks. temp. medium: 80°C
—  Zakres cisnienia wyjsciowego: 1 - 6 bar
— Maks. ci$nienie wejsciowe: 25 bar
— Maks. przeptyw: 58 |/min

2.10 Zawory antyskazeniowe

Zawory zwrotne antyskazeniowe przeznaczone do zabezpieczenia sieci wodociggowych
wody pitnej przed przeptywem zwrotnym substancji zanieczyszczonych, nie stanowigcych
zagrozenia toksycznego ani mikrobiologicznego dla zdrowia ludzkiego

Wszystkie modele s3 wyposazone w uszczelnienie wargowe dziatajgce jednakowo przy niskim i
wysokim ci$nieniu.

Z kré¢cami kontrolnymi.

Przytgcza GZ i p&tsrubunek.
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Maksymalne cisnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 90°C
Przytacza: 3/4" GW x 3/4" GZ

2.11 Wodomierze objetosciowe

Nalezy przewidzie¢ montaz wodomierzy pojemnosciowych 34"
Dostarczone w ramach zamdwienia wodomierze objetosciowe winny charakteryzowacd sie co
najmniej takimi parametrami jak:
- wodomierze objetosciowe DN 15-40 z przeznaczeniem do pracy w kazdej pozycji montazu
z zachowaniem wspétczynnika R 160
- wodomierze wyposazone w liczydta Ti
- szeroka dynamika pomiarowa
- liczydto sumujgce pomiar przeptywu wody w postaci cyfrowej
- tatwos$¢ odczytu dzieki zastosowaniu szkta powiekszajgcego
- wodomierze przystosowane do zamontowania w trakcie eksploatacji modutéw radiowych
do systemu odczytu jednokierunkowego przez bezposredni montaz modutu radiowego na
liczydle wodomierza
- zabezpieczenie przed Sciskaniem wodomierza (zapadka w liczydle informujgca o Sciskaniu
lub liczydto szklano metalowe)
- plombowanie wodomierza obudowa liczydta, bez plomb otowianych
— napisy na obudowie liczydta naniesione trwale laserem
- cechy legalizacyjne znajdujg sie na obudowie wodomierza
- zabezpieczenie przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego
- ci$nienie robocze 1,6 MPa
- magnetyczna transmisja pozwalajgca na oddzielenie liczydta od czesci hydraulicznej
- konstrukcja wodomierzy umozliwia montaz w sieci bez koniecznosci stosowania prostych
odcinkéw przed i za wodomierzem DN15-40
- kody kreskowe na wodomierzu w formie naklejki,
-~ kod mozaikowy DATA MATRIX
- Certyfikat Systemu Jakosci
-~ materiaty dopuszczone do kontaktu z wodg (aktualny atest higieniczny PZH)
- aktualne zatwierdzenie typu
- dostarczone wodomierze muszg posiadac aktualng ceche legalizacyjng (rok dostawy).

Moduty radiowe ktére bedg zamontowane na kazdym dostarczonym i zamontowanym w zestawie
wodomierzu objetoSciowym winny charakteryzowac sie co najmniej takimi parametrami jak:

- oprécz wskazan poboru wody posiadajg dodatkowe funkcje j/n:

- indeks rzeczywisty (stan wodomierza w chwili odczytu)

- indeks rzeczywisty (stan wodomierza na zaprogramowang date odczytu)

- date i godzine odczytu z minutami

- czas dziatania baterii

- wykrywanie wyciekow

- alarm zatrzymania wodomierza

— alarm naruszenia mechanicznego

- alarm naruszenia magnetycznego
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- alarm cofania wody
— alarm nadmiernego przeptywu
- alarm za niskiego przeptywu

Dodatkowo moduty radiowe bedg sie charakteryzowac:

a.

.

Kompaktowe moduty radiowe muszg by¢ przystosowane do zamontowania bezposrednio na
wodomierzu (bez uzycia przewoddéw, na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania
jego cechy legalizacyjnej). Nie dopuszcza sie rozwigzan opartych o magnesy state takich jak
nadajniki kontaktronowe za wyjatkiem urzadzen przystosowanych do zabudowy na
wodomierzu gtdwnym wodomierza sprzezonego oraz wodomierzach Srubowych.

Moduty radiowe muszg by¢ przystosowane do bezposredniego zamontowania na ostonie
liczydta dostarczanych wodomierzy. Moduty te muszg by¢ dostosowane do montazu na tych
wodomierzach zamiennie bez wzgledu na wielko$¢ wodomierza (od DN15).

Interwat sygnatu radiowego min. co 8 sekund, tak by mozliwy byt odczyt
wodomierzy z jadgcego samochodu.

Moduty radiowe muszg posiadac¢ szczelnoS¢ obudowy w klasie IP68 i zasilanie wewnetrzng
baterig,

Moduty radiowe powinny charakteryzowac sie transmisjg radiowg w pasmie czestotliwosci
868 MHz spetniajgc wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w
sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére mogg byc
uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138/2007 P0z.972).

Zbieranie danych powinno odbywac sie za posrednictwem przenosnego terminala (tabletu) z
oprogramowaniem do zbierania danych potgczonego prze bluetooth z gtowica radiowa.
Moduty radiowe powinny stanowi¢ sktadnik mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy
i komunikowac sie za posrednictwem transmisji radiowej z terminalami inkasenckimi z
oprogramowaniem, ktore jest obecnie wdrazane przez Zamawiajgcego.

Transmisja radiowa pomiedzy terminalem modutami radiowymi zamontowanymi na
wodomierzach powinna by¢ jednokierunkowa a programowanie parametrow modutdéw
radiowych musi odbywac sie poprzez system transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem
czujnika optycznego.

Moduty radiowe powinny pozwala¢ na zdalne przekazywanie informacji o aktualnym stanie
wodomierza, stanie zapamietanym na koniec miesigca, pozostatym czasie dziatania baterii
zasilajgcej, mechanicznym naruszeniu (demontazu) urzadzenia, prébie zaktdcenia pracy
wodomierza urzadzenia zewnetrznym polem magnetycznym, przeptywie wstecznym, nad-
przeptywie, pod-przeptywie, zatrzymaniu wodomierza.

Moduty radiowe muszg mie¢ temperature pracy od -15°C do +55 °C.

Kazdy dostarczony modut radiowy musi by¢ fabrycznie nowy.

Moduty radiowe powinny stanowi¢ sktadnik stacjonarnej sieci radiowej i mie¢ mozliwos¢
komunikowania sie za posrednictwem transmisji radiowej z centralkami GPRS w pasmie
czestotliwosci 868 MHz.

Na korpusie modutu radiowego winien by¢ naniesiony numer fabryczny urzadzenia. Etykieta
ta winna by¢ wykonana z materiatu odpornego na Scieranie i wilgoc.

Wykonawca, ktdry nie jest producentem wszystkich oferowanych urzgdzen musi przedstawic¢
autoryzacje producenta, ktorego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz o$wiadczenie
producenta urzadzen, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych
przez Wykonawce przejmie na siebie te obowigzki.
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n. Zapewnienie nieprzerwanej prace baterii zasilajgcej przez co najmniej 10 lat z
zabezpieczeniem przed mozliwoscig jej nieuprawnionego demontazu. W razie wyczerpania
sie baterii przed uptywem tego czasu, Dostawca w ramach gwarancji dostarczy nowy modut
radiowy z nowg bateria.

0. Zamawiajagcy zastrzega sobie wymaganie dotyczace dostarczenia wodomierzy z
zaprogramowanymi i zamontowanymi modutami (wedtug wczesniej ustalonych profili).

Wszystkie urzadzenia zabudowane jako modut do zdalnego (radiowego) odczytu muszg byc
fabrycznie nowe oraz zapewniac:

- moduty radiowe do zamontowania na wodomierzach charakteryzujg sie transmisjg
radiowg w pasmie czestotliwosci 868 MHz spetniajgc wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych, ktére mogg by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U.
138/2007 P0z.972). Zbieranie danych przesytanych przez moduty radiowe winno odbywac
sie za posrednictwem przenosnego terminala Psion Android i modutu radiowego.

- bezposredni montaz i demontaz na wodomierzu bez naruszania cech legalizacyjnych,

- mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzadzenie w sytuacji ciezkich warunkow
odczytu (gtebokie zalane wodg studnie),

- szczelno$¢ obudowy w klasie IP68, mozliwos¢ pracy w warunkach 100% wilgotnosci
otoczenia,

- jednokierunkowy radiowy system komunikacji pomiedzy urzadzeniem zabudowanym jako
czujnik do zdalnego (radiowego) odczytu a urzadzeniem odczytujagcym wdrazanym
obecnie przez Zamawiajgcego.

- zdalne przekazywanie informacji o aktualnym stanie wodomierza oraz co najmniej jednym
stanie wodomierza ustalonym na dany dzien (np. ostatni dzien miesigca),

— moduty radiowe rozpoznajgce kierunek przeptywu

- nadajniki impulséw rozpoznajgce kierunek przeptywu oraz informuje o przecieciu,
przerwaniu kabla badz ingerencji zewnetrznym polem magnetycznym na wodomierz
(montowany z modutem w ciezkich warunkach odczytu : gtebokie zalane wodg studnie)

- mozliwos¢ przeprogramowania urzgdzenia w przypadku zmiany wodomierza,

- mozliwos¢ pracy w temperaturach od -15°C do 50°C

- ponadto urzadzenie zabudowane jako czujnik do zdalnego (radiowego) odczytu winien
posiada¢: Certyfikat CE

- mozliwos¢ dostarczenia wodomierzy z zaprogramowanymi i zamontowanymi modutami
(wedtug wczesniej ustalonych profili)

Ponad to dostarczone wodomierze:

- podlegajace ocenie zgodnosSci muszg posiadac certyfikat badania typu WE i deklaracje
zgodnosci producenta z dyrektywg 2014/32/UE jezyku polskim lub przettumaczone na
jezyk polski . Wodomierze takie spetniajg wymagania Dyrektywy MID.

- muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007 r.
w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz szczegdtowego
zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513 z pdzniejszymi zmianami).

- muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH a materiaty, z ktorych wykonane s3
elementy wodomierza majgce kontakt z przeptywajacg wodg sg odporne na korozje
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wewnetrzng i zewnetrzng lub zabezpieczone przed korozjg poprzez odpowiednig obrdbke
powierzchniowa.

- Korpusy wodomierzy winny by¢ wykonane z mosigdzu, stali nierdzewnej badz zeliwa. (Nie
mogg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego).

- winny by¢ przystosowane do zamontowania bezposrednio na ostonie liczydta (bez uzycia
przewodow, na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego znaku oceny
zgodnosci zamiennie kazdego z nastepujacych rodzajow modutéw komunikacyjnych:
nadajnik impulséw oraz modut radiowy.

System odczytowy winien sie charakteryzowac:

-~ Odczyt walk-by lub Drive-By licznikdw

- Mozliwos¢ odczytu wodomierzy z jadgcego samochodu

- Brak koniecznosci bezposredniego dostepu do licznika w trakcie odczytu

- Wyswietlanie lokalizacji licznikdw na mapie

- Informacja o alarmach oraz ich biezaca obstuga

- Eliminacja potencjalnych btedéw odczytu recznego dzieki transmisji elektronicznej

- Mozliwos¢ podgladu danych i obstugi alarméw bez zatrzymywania trasy odczytowej

- Import/export bezposrednio do zewnetrznego pliku, pozwalajgc wczyta¢ stany
wodomierzy do programu ksiegowego Zamawiajgcego

- Odczyty ,ADhoc” wszystkiego w zasiegu bez limitu

- Konfigurowalny interfejs (dostosowywanie wyswietlanych i eksportowanych kolumn )

- Mozliwosc¢ rejestrowania pozycji GPS przy montazu/wymianie

- Mozliwos¢ ciggtego podgladu radiowego jednego licznika ( rejestracja kilkudziesieciu
kolejnych telegraméw z jednego numeru licznika wraz z graficzng wizualizacjg zmiany
stanu pracujacego licznika i odnotowaniem czasu / interwatu odbioru)

- Przechowywanie catej mapy polski w pamieci — mapa dziatajgca nawet kiedy tablet nie
ma poditaczenia do Internetu

- Zapewnienie ustugi serwisowej (min. 5 lat)

Wszystkie zainstalowane wodomierze z naktadkami do zdalnego odczytu zostang skonfigurowane
poprzez wpiecie ich w jeden, zbiorczy system jaki funkcjonuje w Zamawiajgcego. System
obejmowat bedzie dostawe gtowicy PRT — ilo$¢ uzalezniona od ilosci wodomierzy, antena
samochodowa. System bedzie umozliwiat zdalny odczyt np. poruszajacym sie samochodem.
Dzieki zintegrowanej wizualizacji potozenia licznikdw na mapie dzieki obstudze dotykowej bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do wodomierzy bedzie mozliwe sczytanie danych z
wskazanych licznikéw. Do importu i eksportu danych nalezy uzywac standardowy interfejs
wymiany danych xIsx.

Wykonawca, ktory nie jest producentem wszystkich oferowanych urzadzen musi przedstawic
autoryzacje producenta, ktérego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz o$wiadczenie
producenta urzadzen, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkdéw gwarancyjnych przez
Wykonawce przejmie na siebie te obowigzki.

Po protokolarnym odbiorze systemu, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa
autorskie zwigzane z dostarczonym systemem zdalnego odczytu wodomierzy.
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2.12 Zawory kulowe

Reczny kulowy zawor podcisnieniowy typu 2/2 do zatgczania i odtgczania podcisnienia. Zawor
wraz z tozyskiem kulowym wykonany z mosigdzu. Z zewnatrz zawér jest pokryty warstwa
chromu.

Dzwignia z metalu w kolorze czerwonym

Parametry techniczne:

Rodzaj zaworu: reczny kulowy

Typ: 2/2

Nominalna $rednica przelotu: np. 20 mm — w zaleznosci od $rednicy przytacza
Przepustowos$¢ maks.: 750 I/min

Maksymalna warto$¢ podcisnienia: -950 mbar

Materiat: mosigdz

Pozycja montazu: dowolna

Wymiary:

Dtugos$¢ catkowita A: np. 65 mm — w zaleznosci od Srednicy przytacza
Typ gwintu G1: 3/4", zenskie

Typ gwintu G2: 3/4", meskie

2.13 Konsola pod wodomierz

Wykonanie:
Przytacza konsoli wykonane z mosigdzu MO58, mocowanie z blachy stalowej malowanej
proszkowo.

2.14 Zabezpieczenie kolizji i przekroczenia przeszkod terenowych

Dla wykonania zabezpieczern kolizji budowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem
zastosowane beda materiaty tj.:

— rury ochronne dwudzielne @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa
instalowane na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych, o dtugosé:
min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

— rury ochronne przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy wykonac z rur PE100 SDR17 o
$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajgce,

— pianka poliuretanowa,

— materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia.

—  zwir lub piasek do wykonania zasypéw nad gazociggami,

Dla wykonania przekroczen przeszkod terenowych tj.: drogi, cieki, metodg przewiertu, przecisku,
rozkopu, budowang siecig wodociggowg zastosowane beda materiaty tj.:

— rury ochronne i przewiertowe stalowe o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z
dokumentacjg projektowq,
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— rury ochronne z PE100 SDR 17 o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
— ptozy z tworzyw sztucznych,
— manszety uszczelniajace,
— pianka poliuretanowa,
— betonowe bloki podporowe,
- stal profilowa do konstrukcji komor przewiertowych/przeciskowych, grodzice np. typu GZ-
4, G-61, G-81 (na gtebokos¢ do 6m).
Przed wykonaniem danego przekroczenia nalezy sprawdzi¢ wymiary dobranych rur ochronnych
czy przewiertowych oraz wysokosci ptéz dystansowych, po to aby mozliwe byto przeciggniecie rur
przewodowych.

Wymagania dla stosowanych materiatow

a)  Rury ochronne (ostonowe) powinny posiadac:

- wystarczajgcg wytrzymatos$¢ na obcigzenia drogowe,
- wystarczajgcg wytrzymato$é na wptywy mechaniczne,
— dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i

grubosci Scianek podane w dokumentacji projektowe;j.

b)  Rury przewiertowe i przeciskowe. Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, walcowane na
gorgco, malowane wewnetrznie asfaltozg i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczna
z podwdjng przektadkg posiadajgce parametry techniczne okreSlone w projekcie tj.
odpowiednia Srednice i grubos$¢ Scianki. Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w
tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219.

c) Plozy powinny posiadaC wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogty utrzymac ciezar rury
wypetnionej medium, w taki sposéb aby nie spowodowac ugiecia rury przewodowej oraz
zabezpieczac rure przewodowg przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy, odpowiednig
wysoko$¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety kanatu, wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, dostateczng
trwatos¢ uzytkowa.

d)  Uszczelnienia koncdw rury przewiertowej oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione za
pomocg manszet, ogdlnodostepnych w handlu lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane przy przekraczaniu przeszkdd terenowych powinny spetniaé wymagania

odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne

okreslone wymagania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,

protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.

wyrobow betonowych, wyrobdw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i

innych.

2.15 Ocieplenie rurociggu

W niektorych miejscach nalezy wykonaé ocieplenie rurociggu poprzez zastosowanie rur
preizolowanych lub ocieplonych wetna mineralng w otulinie z folii termokurczliwej.
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2.16 Oznakowanie

Oznakowanie projektowanych rurociggdw przewidziano poprzez:

— tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-
86/B-09700.

— stupki betonowe przy przejsciach przez drogi i cieki z kazdej strony przeszkody w kolorze
niebieskim

W przypadku gdy tabliczek orientacyjnych o lokalizacji armatury nie da sie zainstalowaé na np.

istniejgcych ogrodzeniach, tabliczki nalezy zlokalizowac na stupkach betonowych o wys. 80cm.

Nie umieszczac tablic znacznikowych na drewnianych ptotach, drzewach, stupach elektrycznych i

telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.

Oznakowanie przy przejSciach przez drogi i cieki nalezy wykona¢ na stupkach betonowych z

kazdej strony przeszkody, Stupki betonowe nalezy umieszcza¢ réwniez na zatamaniach trasy

rurociggu ttocznego. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociggiem (np. Srodek

dziafki rolnej) , nalezy na stupku umiescic tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zatamania

rurociggu. Na kazdym stupku betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacje o rodzaju

wbudowanych rur ich $rednicy. Gtéwki stupkdw betonowych na dtugosci 20 cm nalezy pomalowac

farbg olejng koloru niebieskiego.

Wszystkie hydranty nalezy oznaczy¢, ponumerowaé w sposdb trwaty. Poszczegdlne numery

hydrantéw zostang przekazane przed koncem robdt przez Zamawiajgcego.

Obiekty na magistrali wodociggowej powinny posiadac tablice informacyjne promujace Projekt.

2.17 Roboty betonowe

Dla wykonania robot betonowych zwigzanych z budowang siecig wodociggowa zastosowane bedg
materiaty tj.:

— mieszanka betonowa,

- cement,

—  kruszywo,

— stal zbrojeniowa,

— materiaty izolacyjne,

— deski,

— woda.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych
Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna by¢
wykonana w specjalistycznych wytwdrniach i dostarczona na budowe w betonowozach.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu
warunkéw i wymagan w stosunku do sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego
jej przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym warunkiem
odpowiedniej jakosci Robot zwigzanych z realizacjg obiektdw betonowych. Beton musi spetniac
wymagania (wg PN-EN 206-1:2003):

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodporno$ci co najmniej MI50.
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Zaprawa cementowa stuzy do potaczenia elementéw prefabrykowanych i powinna odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501.
Materialy izolacyjne wskazane w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB winny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

— lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

— papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

— inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy od A-0 do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

2.18 Plukanie i dezynfekcja

Dla wykonania ptukania i dezynfekcji przewodéw wodociggowych zastosowane bedg materiaty
t.:

— woda,

— podchloryn sodowy,
Przed odbiorem czeSciowym Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane
laboratorium. Zamawiajgcy wskaze punkt z ktérych zostanie pobrana wody do badania.
Czynnosci zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg sieci kwitowane bedg protokotami, ktore beda
podstawg ptatnosci. W przypadku gdy odbidr koricowy bedzie miat miejsce w odstepie czasu
wiecej jak 1 miesigc, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania ptukania i
dezynfekcji przewoddw wodociggowych.

2.19 Skladowanie materiatow

Skfadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym, utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Zaleca sie sktadowanie wszystkich materiatéw w taki sposéb,
aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci, unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreSlonym przez
Inspektora nadzoru.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w
celu upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.19.1Rury

Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy statecznosc.
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielo-warstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotdw, z mozliwoscig odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt
wysokich stosdw, aby nie przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.
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W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfadéw pierwszy i ostatni element
warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 1,5 m
wysokosci, w taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Zaslepki rur mogq byc¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy.
Rury PE mogg byc¢ sktadowane na twardej, rownej powierzchni pozbawionej ostrych elementdéw,
kamieni lub wystepow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna
przekracza¢ 1,5 m dla rur opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach. Rury w kregach mozna sktadowa¢ w pozycji pionowej lub
poziomo na stosie uktadajgc kolejne kregi na sobie przy zapewnieniu rurom ochrony przed
ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o $rednicy powyzej @ 90mm winny by¢ sktadowane w
pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach, przy zapewnieniu
odpowiedniego podparcia. Rur nie mozna sktadowaé w sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw,
olejéw, smardw, farb lub zrédet ciepta. Usuniecie opakowania, tasm wieficzagcych winno nastgpic
bezposrednio przed instalacjg rur.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie.

Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujgcymi korozje. Rur i ksztattek
nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Rury PE dostarczone majg na obu koncach zaslepki. Sposdb sktadowania musi by¢ jasno opisany
w DTR materiatu.

Powierzchnia sktadowiska na ktérych bedg sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Stalowe rury dla wykonania przewiertow, nalezy sktadowac oddzielnie. Rury te powinny by¢
uktadane na podkfadach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne
powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem, za pomocg odpowiednich klindw. Rury stalowe
muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.

2.19.2Uzbrojenie, ksztaltki, armatura i stupki kablowe

Uzbrojenie, ksztattki, stupki kablowe i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie
zamknietym i suchym w opakowaniach dostarczonych przez producenta z zachowaniem
wytycznych sktadowania zawartych w instrukcjach przechowywania. Aby zapewni¢ pewng i
bezpieczng eksploatacje rurociggdw zeliwa sferoidalnego niezbedne jest stosowanie tylko
odpowiednich uszczelek, odpowiadajgcych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce rur
razem z rurami. Uszczelki nalezy sktadowa¢ w miejscu chtodnym i suchym tak, aby nie ulegaty
zdeformowaniu. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego.
Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami zanieczyszczeniem.
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2.19.3Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy
sktadowac oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport
elementdw ciezkich i twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementow.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od Srodkéw i warunkéw powodujacych
korozje. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.19.4Plozy i elementy uszczelnienia

Ptozy powinny byc¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia.
Skfadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajacy te
sktadniki przed zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym,
z dala od zrddet ciepta i ognia.

2.19.5Piasek, kruszywo, cement

Skfadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w
workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywem opaddéw
atmosferycznych. Poszczegdine partie cementu muszg byc¢ rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.19.6Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
Stal zbrojeniowg nalezy przechowywac w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych,
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy jg przed zanieczyszczeniem
i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca sie przechowywanie stali pod
zadaszeniem.

Miejsce oraz sposdb przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.
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2.19.7 Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych asortymentdw. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na
placu  budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami
mechanicznymi i utratg wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy
dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Do realizacji robdt montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— wciggarki: reczna i mechaniczna,
— wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,
— samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw prefabrykowanych
i kregow zelbetowych,
— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
— podbijaki drewniane do rur,
— sprzet do obcinania i fazowania z rur PE: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,
reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
— zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace
do wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie),
— urzadzenia do wykonania prob szczelnosci,
— wiertnice poziome sterowane,
— wiertnice horyzontalne do przewiertdw sterowanych wraz z osprzetem,
— urzadzenia do przecisku rurami stalowymi,
— agregat hydrauliczny,
— spawarka elektryczna,
— zgrzewarki do rur z wydrukiem zgrzewdw,
- agregat pradotworczy,
— pompa do betonu,
— betoniarka,
— wibrator do betonu,
— palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gorgce powietrze,
- przewozny agregat do chlorowania.
Sprzet budowlany i montazowy oraz $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych roboét.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
ogdlnym opisie organizacji i metod roboét zgodnych z STWIORB i Dokumentacjg Projektowa.
Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowej
oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Zgodnie wydanym pozwoleniem wodno - prawnym, w rejonie skrzyzowan magistrali i sieci
rozdzielczej z potokami, a takze w rejonie zblizen do wszelkich ciekédw wodnych, nie dopuszcza
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sie stosowania maszyn i urzadzen do realizacji obiektdw w korytach ciekdw jak i obok, takich
ktore mogtyby doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wdd substancjami ropopochodnymi lub innymi
szkodliwymi dla Srodowiska.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.1 Rury

Transport rur i ksztattek winien byc¢ realizowany zgodnie z wymogami producenta, jednak Srodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego oraz muszg byé
dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Nie wolno rur i ksztattek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub Zeliwnymi, lub tez
innymi ciezkimi akcesoriami. Do transportu prefabrykatéow nalezy przewidzie¢ samochody
skrzyniowe.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Wyroby przewozone $rodkami transportowymi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem powodowanych ruchem pojazdu.

Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem) uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
$rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury “wewnetrzne”.

Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 160 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé
sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Sposob ukfadania rur do transportu winien okresli¢ dostawca lub producent, u ktdrego
zakupywane beda rury oraz elementy prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur i
studni zapewni producent lub dystrybutor.

Transport rur ma szczegdlne wymagania drogowe, jednak Srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegdtowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych
nalezy stosowac uniwersalny tabor skrzyniowy.

Przy zatadunku i wyladunku rur nalezy stosowac¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do
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ciezaru rury i wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujacych zasad:
— rury ukitada sie w pozycji lezacej podtuznie do kierunku jazdy,
— rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych,
— rury nalezy przywigzac co najmniej w dwdch miejscach drutem stalowym i przymocowac
do $rodka transportowego,
— ilo$¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiaréw skrzyni $rodka
transportowego.
Pozostate materialy nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementdw ciezkich i tnacych,
zabezpieczajgc ich opakowania przed uszkodzeniem.

4.2 Armatura, ksztattki i elementy uzbrojenia

Armatura, ksztattki i elementy uzbrojenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3 Materialy stosowane do wykonania robét betonowych

Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
skfadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych. Czas pomiedzy
wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport powinien
byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badzZ inny, dostosowany do warunkow.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport i sktadowanie cementu winno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.
Przewozenie stali zbrojeniowej na budowe powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji program robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja ukfadania wodociggu powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki,
obsypki i zasypki, ktére opisano w oddzielnej STWIORB.
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5.1 Rurociagi i uzbrojenie
5.1.1 Rury

Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z instrukcjg montazu danego
producenta.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z STWIORB dotyczacej przejs¢ przez
przeszkody i kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Uktadanie rurociggdw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki. Pod ztgcza nalezy wykonac dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. W
przypadku gdy producent dopuszcza uktadanie rur bez podsypek, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, Wykonawca moze uktadac rury w terenie rodzimym.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegdine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Rurociggi zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg, za pomocg blokéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego, badz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa. Montaz kanatu prowadzi¢ sie tylko w odwodnionym wykopie.

5.1.2 Armatura i uzbrojenie

Armature i uzbrojenie nalezy instalowa¢ w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy
nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw. Skrzynki zasuw nalezy montowac Scisle wg
geodezyjnych  wspoirzednych  projektowych. Nalezy takze zabezpieczy¢ je przed
przemieszczeniem poziomym poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie (obszar 70x70cm)
Ksztattki zeliwne tgczone na kotnierze skreca¢ zgodnie z zaleceniami producenta zwracajgc
szczegdlng uwage na utozenie uszczelki pomiedzy kotnierzami.

Wszystkie odejécia pod przyszte podtgczenia nieruchomosci do sieci nalezy wykonac poprzez
opaske z zasuwg badz trdjnik siodtowy z nawiertkg i zasuwg. Odejscia nalezy zakonczy¢ zaslepka.

5.1.3 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe przewidziane do wykonania Dokumentacjg Projektowg nalezy
wykona¢ jako prefabrykowane, instalowane na budowie. Dopuszcza sie wykonanie
przedmiotowych elementéw jako wylewanych na budowie, przy czym nalezy wzig¢é pod uwage
czas ,dojrzewania” betonu, zanim bedzie poddany odbiorom technicznym i petnym obcigzeniom
eksploatacyjnym. Elementy te nalezy wykonywac z betonu min. klasy C20/25 stosujagc kruszywo
wg PN-EN 12620+A1:2008 i wode wg PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych, do produkcji
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elementéw betonowych, mozna stosowaé wytgcznie wodociggowg wode pitng. Powierzchnie
styku bloku oporowego, z armaturg i rurociggami, nalezy izolowac przektadka z 2 warstw folii
budowlanej. Bloki oporowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-81/9192-05.

5.1.4 Podlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcych sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy
wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do tych czynnosci nalezy powiadomi¢ wiasciciela lub uzytkownika sieci
wodociggowej oraz przygotowac odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wytaczenia
wodociggu byt jak najkrotszy. O przerwach dostawie wody zwigzanych z podtgczeniem do sieci
Wykonawca winien wyprzedzajgco, minimum 14 dni przed planowanym wytgczeniem wody
powiadomic wszystkich Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow.

5.1.5 Oznaczenie uzbrojenia sieci

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi w/g PN-86/B-
09700. Tablice te winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym,
ewentualnie na stupach Zelbetowych. Tabliczki o wymiarach 0,10 x 0,10 w odlegtosci do ok. 3,0
m od sieci. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy przewodu w planie oraz armatura tj.: zasuwy,
zawory odwadniajgce, zawory odpowietrzajace itp.

Wszystkie hydranty nalezy oznaczy¢, ponumerowaé w sposdb trwaty. Poszczegdlne numery
hydrantdw zostang przekazane przed koncem robot przez Zamawiajgcego. Dodatkowo
Wykonawca przygotuje i przekaze na bazie projektow budowlanych opracowanie z wskazaniem
ponumerowanych hydrantéw zlokalizowanych w terenie, oddzielnie dla kazdej z gmin. Przed
odbiorem czeSciowym Wykonawca przedstawi protokoty z badania ci$nien w hydrantach p.poz.
sporzadzone przez uprawnionego rzeczoznawce.

5.2 Studnie (komory) technologiczne

Wszystkie przejscia przez Sciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy uzyciu zabezpieczen
jak w dokumentacji projektowe;j.

Na dolng czes¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, ptyte pokrywowg i wtaz kanatowy. Ilos¢
kregdw jest uzalezniona od gtebokosci studzienki. Osadzenie wtazéw na zaprawie cementowej.
Na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej skrzynke wiazowg wg PN-H-
74051.

SzczelnoS¢ studzienek uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PE. W miegjscach
przejS¢ rurami PE przez Sciany betonowe studzienek, nalezy stosowac przejscia szczelne
uszczelnione jak w dokumentacji projektowej.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gdrna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek
lub innej armatury w gruncie przy wyraznych sprzeciwach witasciciela/zarzadcy danego gruntu w
miare mozliwosci studzienke nalezy przegtebi¢ ponizej poziomu ornego a do dokumentacji
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odbiorowej dotgczy¢ szczegdtowg inwentaryzacje z naniesieniem danego elementu w skali 1:100
i opisem technicznym wykonanej armatury.

W ulicach istniejgcych, aby zabezpieczy¢ wtaz przed przesuwaniem sie podczas pdzniejszych prac
drogowych, wiaz nalezy obetonowac, betonem klasy min. C12/15.

Studzienki zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Do