Zatacznik nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wroctawskiej w Lublinie
(I1-gi etap) w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego bez
przeprowadzania negocjacji.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Zawartos¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA:
1. Opis 0godliny przedmiotu zamowienia.
1.1 Zakres przedmiotu zamodwienia.
1.2 Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielko$¢ obiektu.
1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdwienia.
1.4 Ogodlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j.
2.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych.
3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.
Il CZESC INFORMACYJNA:
1. O$wiadczenia Zamawiajgcego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowsg i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Autor opracowania: )
Artur Scibiorski
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| CZE,SC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu
ul. Wroctawskiej w Lublinie w zakresie dwdch nizej wymienionych odcinkéw:
- od posesji Wroctawska 21 do posesji Wroctawska 3 — o dtugosci 116,00mb
- od posesji Wroctawska 10 — 12 do skrzyzowania z ul. Wielkopolskg — o dtugosci
96,00mb,
oraz petnienie nadzoru autorskiego. (zakres remontu zgodnie z opisem oraz zatgczonym
planem sytuacyjnym zat. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania roboét — 3 egz.,

c. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

d. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —3 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robodt przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.):

—Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.
—Uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.
—Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
—Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
—Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
—Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpic w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
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podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania typu
mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy
protokot odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych roboét zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

- kategoria drogi: gminna

—dtugosc jezdni do remontu ok 212,00m

- szeroko$¢ jezdni: 6,00 m

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 1 278,00m?

-warstwa wyréwnawcza z masy bitumicznej o grubosci min 3cm

—krawezniki 15x30 cm do wymiany: ok 310,00 m,

— krawezniki do regulacji wys. - na pozostatym odcinkach remontowane;j ulicy, w zaleznosci
od przyjetych rozwigzan dostosowanie istniejgcych kraweznikédw do nowej niwelety
nawierzchni jezdni ulicy,

—remont chodnikéw — 215,00m?,

-remont zjazdéw — 36,00m?,

- regulacja wysokoséciowa zjazddéw bitumicznych i chodnikbw o nawierzchni bitumicznej -
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan, dostosowanie tych elementow do nowych (lub
wyregulowanych wysokosciowo istniejgcych) kraweznikbw oraz nowej niwelety
nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

- regulacja wysokosciowa zatoki postojowej i chodnikow z kostki betonowej brukowej -
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan, dostosowanie tych elementow do nowych (lub
wyregulowanych wysokosciowo istniejgcych) kraweznikbw oraz nowej niwelety
nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

- regulacja naziemnych elementéw infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie nowego wpustu 1 szt. kanalizacji deszczowej wraz z jego wigczeniem do
istniejgcej sieci kd (na koncowym odcinku ulicy przy posesji Wroctawska 10),

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sa iloSciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
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0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajagcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Wroctawskiej ma podnie$¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania ma rowniez zapewni¢ trwatosc obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skfad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode
na prowadzanie robaot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie dokumentujgca

stan zaawansowania i sSposob rozwigzywania elementéw robdt, ktore bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda czes$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na

nos$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drég i i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnos$nie zawartosSci projektu wykonawczego branzy drogowej
projekt ma zawierac:
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l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

—orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

— przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

—inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

e czes$c opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej

bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizaciji
ruchu.

e Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogodlne realizacji robot
2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
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przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
— odbidr koncowy,
- odbidr pogwarancyjny.
2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem w/w odcinka ul. Wroctawskiej
nalezy do zarzadcy przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenow
budowy i inne szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z
Zarzgdem Drog i i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopdéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na
sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez WWykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania
2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do naprawy istniejgcej nawierzchni:
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- a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o sredniej gtebokosci 2-4 cm nalezy
wykona¢ nastepujgce warstwy bitumiczne, zgodnie z zatgcznikami graficznymi w
pakiecie 2 warstw:

min 3 cm warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z WT-1
2014.

4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych).Nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z
WT-1 2014.

e Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m2 oraz pomiedzy wykonaniem poszczegoélnych warstw 0,3kg/m2

Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wdod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych i zjazdow utwardzonych. W tym celu niwelete jezdni remontowanej ulicy nalezy
tak zaprojektowa¢ aby nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu
istniejacego. Ewentualnie nalezy zaprojektowa¢ naktadki na ulice boczne o dtugosci
zapewniajgcej swobodny sptyw wadd.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

wymiana istniejgcych kraweznikédw, na nowe krawezniki betonowe o przekroju
poprzecznym 15x30 cm. Krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikdw na zjazdach max. 4 cm na przejsciach dla
pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni). Na zjazdach stosowac krawezniki najazdowe
potgczone kraweznikami skosnymi. Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm.
Na tukach o promieniu mniejszym niz 5 m nalezy zastosowacC krawezniki tukowe. Na
zjazdach nalezy zastosowac krawezniki najazdowe 15x22cm.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do zjazdoéw i chodnikbw o nawierzchni bitumicznej
przewidzianych do regulacji wysokosciowej:

- Regulacja wysokosciowa zjazdéw i chodnikdw o nawierzchni bitumicznej; zakresem
nalezy objg¢ takg powierzchnie, aby zapewni¢ wymagang réwnos¢ podtuzng
i poprzeczng oraz odpowiednie spadki. Niedopuszczalne sg rowniez zanizenia
powodujgce zastoiska wody oraz nieuzasadnione bariery architektoniczne.

- Przy zjazdach istniejgcg warstwe Scieralng nalezy rozebra¢, nastepnie
(w zaleznosci od przyjetych rozwigzan) nalezy utozy¢é min 3 cm warstwe
wyrownawczg z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych). Nastepnie nalezy utozy¢ 4 cm warstwe $cieralng z AC 8 S PMB
45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Nalezy
zastosowaé kruszywo zgodne z WT-1 2014. Po wykonaniu rozbiorki nawierzchni
nalezy wykonac¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 oraz pomiedzy
wykonaniem poszczegdlnych warstw 0,3kg/m2

- Nawierzchnie bitumiczng chodnikéw nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do nowo
ustawionych kraweznikéw przy uzyciu asfaltu lanego MA8 wytworzonego z kruszyw
odpowiadajgcych wymaganiom WT-1 2014 i asfaltu 35/50.
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2.2.2.4 wymagania odnosnie chodnikow i zjazdow do przebrukowania:

Regulacja wysokosciowa chodnikéw i zjazdow: zakresem przebrukowania nalezy
objg¢ taka powierzchnie aby zapewni¢ nawierzchni chodnika wymagang rownosc
podtuzng i poprzeczng oraz odpowiednie spadki. Nieodpuszczalne sg réwniez
zanizenia powodujgce zastoiska wody, nieuzasadnione bariery architektoniczne.

Wierzchnig warstwe nawierzchni chodnikbw oraz zjazdéw przewidzianych do
przebrukowania, nalezy rozebraé, kostke brukowa przesortowa¢ uszkodzone
elementy nienadajgce sie do powtdérnego uzycia zutylizowaé, pozostate oczyscic.
Podbudowe nalezy uzupeni¢ piaskiem stabilizowanym cementem Rc = Cg/y

MPa do wymaganego poziomu. Przesortowang oraz oczyszczong kostke
nalezy uktada¢c na podsypce cementowo piaskowe). Kostki uszkodzone nie
nadajgce sie do powtdrnego uzycia nalezy wymieni¢ na nowe (typ i kolor
analogiczne do stanu istniejgcego) grupujac wszystkie w jednym wskazanym przez
inspektora miejscu.

2.2.2.5. wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikow:

Remont istniejgcych chodnikow: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika
przewidzianego do remontu oraz wykonaniu koryta pod konstrukcje, nalezy
wykona¢ nawierzchnie o szerokosci zgodnej z projektem. Chodniki wykona¢ z
kostki brukowej betonowej Holland wibroprasowanej, koloru szarego, grubosci 6
cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubosci sr. 3 cm. Na catej powierzchni
chodnika nalezy wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa i grubosci 10 cm, Obramowanie nawierzchni chodnikéw powinno by¢
wykonane z obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym,
ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez
wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzér
(desen) nawierzchni.

W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidzie¢
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do
pozostatych chodnikédw utozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm.
Przy przejsciach dla pieszych, (wzdtuz przejscia, rownolegle do kraweznika) nalezy
zastosowac podwaojny rzad ptyt ostrzegawczych z wypustami. Nalezy zastosowac
ptyty betonowe, koloru zéttego.

2.2.2.6. wymagania odnosnie remontowanych zjazdow:

DZ-P.231.1.1.2024

Remont istniejgcych zjazddéw polegajagcy na rozebraniu istniejgcej nawierzchni
z asfaltu, kostki betonowej lub innej nawierzchni, wykop koryta pod konstrukcje
Zjazdu, wykonanie nastepujgcej konstrukcji: 20 cm podbudowa z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa, wykonanie podsypki cementowo
piaskowej gr 3 cm, utozenie kostki brukowej betonowej, typu Holand, koloru
grafitowego, grubosci 8cm, zjazd ograniczy¢ od strony trawnika obrzezem 8x30cm
koloru szarego ustawionych na podsypce cementowo piaskowej. Obrzeze nalezy
ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni zjazdu, fazg w strone
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trawnika. Potgczenie zjazdu chodnika i jezdni nalezy wykona¢ skosem 1:1 o
szerokosci 1m.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

-Witazy i pokrywy do studni kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowaé wysokosciowo
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebra¢ w
niezbednym zakresie i wykonac¢ nowy.

- Do chwili odbioru nie nalezy tynkowac¢ bgdz w inny sposob zakrywac pierscieni
umozliwiajgc w ten sposob ocene poprawnosci wykonanej regulacji.

Po wykonanych regulacjach wtazéw (przed roztozeniem ostatniej warstwy bitumicznej)
nalezy zgtosi¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego wykonanych prac.

- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub
zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wiazow
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wtazy te nalezy wymieni¢
na nowe.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewnié sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw
(wpustow kanalizacji deszczowe)),

—-w tym punkcie nalezy przewidzie¢ wykonanie 1 wpustu kd wraz z jego witgczeniem do
istniejgcej kd przy posesji Wroctawska 10, przedmiotowy wpust powinien zostac
zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami, a jego wykonanie
powinno poprawi¢ odwodnienie w tej czesci ulicy.

2.2.2.9 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

e Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikdbw zniszczonych podczas prac
remontowych.

e Wytyczne odnosnie wykonania trawnikéw:

e teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastéw,

e teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

e w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

e W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

e odczyn ziemi powinien miescic sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

e przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

e teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany, a
Ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

e przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,
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e na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ ok.
10 cm,

e Trawnik nie moze byé zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.
Odbidr trawnikdbw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce remontu.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu:

e Oznakowanie poziome nalezy zinwentaryzowac i przedstawic¢ na etapie
uzgodnienia dokumentacji, nastepnie odtworzy¢ po zakonnczonych robotach
nawierzchniowych.

e Oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ w technologii grubowarstwowe
strukturalne, chemoutwardzalne.

e Wszystkie elementy oznakowania na remontowanym odcinku (tarcze znakéw,
stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z pdézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

e Wszelkie elementy oznakowania powinny by¢é wolne od  Kkorozji
i zanieczyszczen oraz zabezpieczone przed dalszg korozja.

e W przypadku zaistnienia koniecznoéci wprowadzenia korekty/ zmiany
w oznakowaniu nalezy opracowac, uzyskacC zatwierdzenie i zrealizowaC projekt
statej organizacji ruchu.

e Oznakowanie pionowe powinno by¢ czyste, stupki oraz tarcze znakéw wolne
od zanieczyszczen np.: farba, naklejki itp.

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementéw remontowanych do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikdw.
zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementéw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie bgdz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupow.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSwiadczenia Zamawiajgceqgo.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejacych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
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2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Gminy na rok 2024 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

2.2 Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzahn wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno
— uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz.
1047 z p6zn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z
pozn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458),

6) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
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drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm. ).

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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