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Krynica-Zdradj, dnia 31 sierpnia 2022 r.
GMINA KRYNICA-ZDRO!
Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdroj

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury
turystycznej w obrebie Gory Parkowej w Krynicy-Zdroju

WYJASNIENIA
tresci specyfikacji warunkéw zamowienia

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), udziela
wyjasnien tresci specyfikacji warunkow zamowienia na nastepujgce zapytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie typu oraz przekroju przebudowanego kabla nN relacji rozdzielnica
nN Hotelu- istniejgca stacja trafo.

Wyjasnienie:

Na etapie projektowania nie uzyskano potwierdzenia o typie kabla. Przyjeto zatem typ tego
kabla orientacyjnie (najwiekszy stosowany przekroéj) — do potwierdzenia przed przystgpieniem
do realizacji za pomoca przekopdéw kontrolnych.

Pytanie 2:

Prosimy o udostepnienie warunkéw PSG SP. z 0. 0. znak PSGKR.ZMSZ.763.1140611.1.21 zdnia
29.11.2021r.

Wyjasnienie:

Warunki techniczne PSGKR.ZMSZ.763.1140611.1.21 z dnia 29.11.2021 r. stanowig Zatacznik
Nr 1 do wyjasnien.

Pytanie 3:

Czy w zakres inwestycji wchodzi budowa odcinka sieci gazowej Fi 200mm? Jesli tak prosimy
o udostepnienie dokumentaciji.

Wyjasnienie:

W zakres inwestycji nie wchodzi przebudowa odcinka sieci gazowe;j fi 200.
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Pytanie 4:

Prosimy o udostepnienie uzgodnien sposobu posadowienia obiektu z UZD.
Wyjasnienie:

Uzgodnienie UZG-624/02/22 z dnia 04.04.2022 r. stanowi Zatgcznik Nr 2 do wyjasnien.
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