Program funkcjonalno-uzytkowy

EGZEMPLARZ NR 1

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
ZADANIE: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH: WOLA
WIEWIECKA I STRZELCE WIELKIE UL. MICHALOW W RAMACH
ZADANIA ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI WOLA
WIEWIECKA”
ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 266 OBREB WOLA WIEWIECKA
NAZWY IKODY: 71300000-1 USLUGI INZYNIERYINE
71320000-7 USLUGI INZYNIERYINE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
71322000-1 USLUGI INZYNIERII PROJEKTOWE] W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ I WODNE]J
71322100-2 USLUGI POMIARU ILOSCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I
WODNEJ
71322200-3 USLUGI PROJEKTOWANIA RUROCIAGOW
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE  WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
LINII KOMUNIKACYIJNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH,
AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK I KOLEL;, WYROWNYWANIE
TERENU
45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG
| 45233100-0 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD, DROG
: 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
CIAGOW KOMUNIKACYINYCH I LINII ENERGETYCZNYCH
45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
45232130-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA WODY BURZOWE]
45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH
j 45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWE]
| NAZWAIADRES GMINA STRZELCE WIELKIE
| ZAMAWIAJACEGO: UL. CZESTOCHOWSKA 14
| 98 —337 STRZELCE WIELKIE
JEDNOSTKA JM BUDOWNICTWO JOANNA MEYNARSKA
PROJEKTOWA: 97— 400 BELCHATOW
UL. SZKOLNA 15D
. . int. Joanna Mityparska
| OPRACOWALA: MGR INZ. JOANNA MLYNARSKM% phedgugeb ;o%
- emiebewni budowlonymi bez \oprani
DATA GRUDZIEN 2023R. wspecjoinobci drogowe i konsikclino:
OPRACOWANIA: w ogroniczonym zokresie
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. Czesé opisowa

1.1. Opis przedsiewziecia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, redlizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowania wszystkich elementdw zadania. Zmiany ilosci lub parametrdw, zawarte w
opisie ogdlnym Zamowienia, jokie mogg wystqpi¢ w trakcie opracowania projekiu nie bedg
powodowaty zmiany zackceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogg wptyngé na przedtuzenie
czasu ukonczenia przedmiotu zamdwienia. Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak
i jego zatgcznikach typu: ma by, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spenic itp. oznaczajqg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamdwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolef na realizacje (pozwolenie,
zgtoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robdt, oddanie do uzytkowania zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wola Wiewiecka™.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu kompletne] dokumentacii
projektowej, specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz realizacji

przedmiotowego zadania.,

Charakierystyczne parametry okreélajqce wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych

Zakres robét polega na:

1) opracowaniu dokumentacji projektowe] wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh oraz
przygotowaniu materiatéw do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w imieniv i na rzecz
Zamawigjgcego oraz uzyskanie innych decyzi administracyjnych niezbednych do zrealizowania

przedmiotu zamdbwienia;

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowq
Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowianych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, Rozporzqdzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie

przepisdw techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajqc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona w szczegdlnoici nastepujgce czynnosci i roboty budowlane oraz spetni pozostate

wymagania:

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkdw posadowienia drogi

(stabilizacja gruntu cementem, spoiwem hydraulicznym),
- zdjecie warstwy humusu,

-roboty ziemne,
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- rozbidrke istniejgcych nawierzehni drogowych, pozostatych elementéw korpusu drogowego oraz

innych elementdw ziokalizowanych w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z inwestyciq,
- wykonanie petnej wymiany konstrukciji jezdni
- wykonanie zagospodarowania terenu zielenig wokot kapliczki

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia, w tym odwadniajgcego korpus drogowy jak: rowy

przydrozne
- budowe/przebudowe zjazddw,

- ustawienie stalowych barier ochronnych w migjscach niebezpiecznych oraz przy zabezpieczeniu

przepustdw pod korong drogi,
- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

- wycinke i karczowanie krzewdw, pni kolidujgcych z inwestycjq oraz drzew, ktdre nie kolidujg z

robotami, jednak ich usytuowanie lub stan zdrowotny zagraza bezpieczehstwu uzytkownikdw drogi,
- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie trawg,

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robét,
- regulacja zjazddw do posesji umozliwiajgca swobodny zjazd kruszywem tamanym 0/31,5
- dowigzanie do stanu istniejgcego poza obszarem projektowania,

- przygotowanie kompletnych dokumentdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zgtoszenia

zakohczenia robot,
- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamowicjacego umowy na badania

ratunkowe o ile bedzie wymagana.

- zapewnienie badah archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego

o ile bedg wymagane
- wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdbwienia,
- sporzgdzenia operatu wodnoprawnego o ite bedzie wymagany

- sporzgdzenie karty informacyjnej przedsiewzigcia celem uzyskania decyzji srodowiskowej o ile bedzie

wymagana

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:
- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym kruszywem tamanym 0/31,5;

- diugosé: okoto 1106,91 mb;
- klasa techniczna: D (dojazdoway);
- kategoria ruchu: KR 2;
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- szeroko$¢ jezdni: 4,0-50m
- szeroko$¢ poboczy: 0,75m;

- spadek na jezdni daszkowy — 2%;

- odwodnienie: powierzchniowe

- powierzchnia jezdni: 4776,0 m?

- powierzchnia poboczy: 1657.0 m?

Droga gminna przebiega przez tereny réwninne w sqsiedztwie dziatek rolnych, lednych i zabudowy
zagrodowej. Droga zlokalizowana jest na dziatce 266 obreb Wola Wiewiecka, gmina Strzelce Wielkie.
Planuje sie zrealizowaé inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa
drogowego. W stanie istniejacym droga posiada przekré] drogowy. Droga posiada pobocza
gruntowe i z kruszywa. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokoéci okoto 3,0 -
4,0m.

Ziazdy do posesji oraz pdl posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowqg. Odwodnienie

odbywa sie powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowsj konstrukcji drogi, Ziazddéw do dziatek drogowych

w nastepujgcej technologii:

a}  Warstwa scieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

b) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0.3kg/m2

c) Warstwa wigzgca AC16 W gr. 5cm KR 3-4

d) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m2

e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 5em

f)  Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm

g) warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm (na miejscu)
Podbudowa z kruszywa tamanego o nasigkliwosci nieprzekraczajacej 1% ze skaty litej.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 15cm z
zamiatowaniem frakcjqg 0/4 . Szerokos¢ istniejacych zZiozddw dostosowana do stanu istniejacego.
Dtugosé zjazddw — od krawedz jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Istnigjace zjazdy o
nawierzchni z utwardzonej (kostka betonowa, beton, beton asfaltowy) nalezy wyregulowal do

projektowane] wysokosci warstwy Scieralnej.

Przewiduje si¢ do wykonania okoto 2 szt zjozddw indywidualnych. Minimalna szeroko$¢ zjazddw

- 5,0m. Zjazdy na dziatki drogowe o nawierzchni bitumicznej.

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym o frakcji 0/31.5 o gr. 15cm z

zamiatowaniem frakcjg 0/4 w nastepujgce] konstrukcii:
a) Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm z zamiatowaniem frakcjg 0/4 szer. 0,75m
b) Stabilizacja gruntu cementem C3/4 (z betoniami) gr. 15cm, szer. 0,9m

Projektowang niwelste drogi gminnej nalezy dostosowaé do istniejace niwelety z éwen'ruolnym

wyniesieniem nad istniejgcy teren maksymalnie do 10cm.

_5_
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Teren 1,0m za poboczem nalezy wyplantowad , zahumusowaé i obsiac frawaq.

Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgeznik nr 1

Oznakowanie pionowe i poziome, wiata przystankowa

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkos¢ Srednie/mate, lica z foli

odblaskowej typu I, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.

Projekt state] organizaciji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie

poziome na krawedziach jezdni.
Kolizje

W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdujg sie urzadzenia infrastruktury podziemnej fj. sieci
energetyczne, oswietleniowe, sieci wod - kan,. W przypadku kolizji z istniejgcymi . urzgdzeniami

infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe ub zabezpieczenie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren na, ktérym planuje sie roboty stanowi wtasno$é Gminy Strzelce Wielkie. Planowane do
wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno - uzytkowym mieszczqg sie w granicach pasa

drogowego.

Wykonawca, ktéry podejmie sie redlizac]i przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do jego
realizacji zgodnie z ustawq ,Prawo budowlane™ z dnia 7 lipca 19%4r. warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, obowiqzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz
warunkami wykonania zamdwienia.

Wykonawca podejmujgcy sie  readlizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- wykonania mapy do celdw projektowych

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajacego decyzji, zgtoszen pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadary;

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawigjgcemu koncepciji projektowych

- opracowania dokumentacji projektowej, w formie plandw, rysunkdw lub innych dokumentdw
umozliwigjgcych jednoznaczne okredlenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajagcemu; |

- opracowanie i przedstawienie Zamawigjgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych;

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem Organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot oraz docelowego Projektu Organizaciji Ruchu;

- redlizacja robdét w oparciy o zatwierdzong przez Zcmowiojqcego dokumehiocje projektowqg po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiardw kontrolnych zgodnie z wymogami ST. )

- przygotowanie harmonogramu badanh konirolnych w odniesieniu do harmonogramu realizaciji rolot;

- prowadzenie dziennika budowy;
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- przygotowanie rozliczenia koncowego robdt, ktére ma zawieraé: badania materiatdw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badanh laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq przyjetq do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikdéw robdt o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;

- przekazania zredlizowanych projekidow Zamawigjgcemu.

Redlizacja powyzszego zakresu robdt winna by wykonana w oparciu © obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegdinodci przepisy: Prawa Budowlanego} przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doéwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i dodwiadczeniu zawodowym.

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonaino - Uzytkowym wartosci charakterystyczne i ilodci opisuja
minimalne wielkosci wymagane przez Zamawiagjgcego. Wielkosci te mogg ulec zmianie w wyniku
realizacji prac projektfowych dlatego Wykonawca winien szacowaé wartosé oferty uwzgledniajgc
odpowiedniq wielko$¢ ryzyka zwiekszenia ilosci robdt i wielko$é obiektdw.

Iamawigjgey wymaga aby potencjaliny Wykonawca przed ziozeniem oferty przeprowadzit wizie

lokalng.

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uiytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi by¢
zredlizowane zgodhie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne].

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze rodzaje robdt i ilodci okredlone w pkt. 1.2. oraz na
zatgcznikach graficznych programu funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogq ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

W celu oszacowania wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan geologicznych gruntu i pomiardw wtasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- Zapisami niniejszego Programu funkcjonaino-uzytkowego.
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq obejmujacq wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bgdz decyzie pozwalajgce na
realizacje przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementdw planowanej inwestycji, oddzielnie dia kazdej branzy.
Projekty muszq by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacia projektowa musi zawieraé projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.
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Wykonawca redlizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyskaé na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wiasciwego organu na
prowadzenie robdét, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlinosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktfury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Wykonawca wypetni nalezycie
wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robdt natozy
szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robdt oraz oddania do uzytkowania obiektu po
zakonczeniu robét.

Zamawiqjgey upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawq Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Catos¢ dokumentaciji budowlanej nalezy uzgodnié z Zamawigjgcym.
Wykonawca na kazdym etapie korespondencji z urzedami i instytucjami dostarczy do wiadomosci
kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dofgczy do projektu odwiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeni w programie funkcjonalho — uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawigjgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W  przypadku wynikniecia rozbiezno$ci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiagjgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametrdw technicznych innych niz

zatozone przez Zamawidjgcego, Wykonawca nie bedzie roécit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W sktad projektu muszq
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do redlizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny
Z punkiu widzenia celu, ktéremu ma stuzy&.

Zamawigjgcy wymaga przekoazania 4 egz. projekiu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w
wers|i elektronicznej w formie okredlonej w rozporzqadzeniv jw. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca przekaze informacje bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczethstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Zamawigjgcy wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego} zadania
diatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:

Czei¢ projektowa obejmuje:

* wykonanie mapy do celdéw projektowych w skali 1:500;

e sporzgdzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny (jedli bedzie wymagany) i
wykonawczego;

¢ uzyskanie wypisdw i wyrysdw z MPZP;

¢ uzgodnienie projektu z Inwestorem;

« uzgodnienie projektu z Powiatowym Pahstwowym Inspektorem Sanitarnym jezeli bedzie wymagane;
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* uzgodnienie projektu oraz uzyskanie opinii Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
jezeli bedzie wymagane;

+ uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkéw Iub uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jelli takie bedg wymagane);

« uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji | uzgodnieh niezbedne do realizacji
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztédw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

+ uzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego

» uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe iub uzyskanie
pozwolenia na budowe;

« ochrona punkidw poligonowych;

* sporzgdzenie projektdw organizacii ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym;

* sporzadzenie projektdw statej organizacii ruchu;

» sporzgdzenie specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét;

* sporzadzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich;

Zakres odcinkdw i migjsc robét przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

Szczegbtowy zokres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniaé wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.

W sktad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujgce wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzqdzenia:

e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, isfotne dla potrzeb
wykonawstwa robét | uzgodnienia dokumentac]i, pozwolenia na budowe.

e [stotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien | pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi.

e Badania geotechniczne.

¢ Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez zarzqdzajgcego ruchem.

+ Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB Scisle
powigzane z opracowang dokumentacjq projekfowq, wykonane m.in. na podstawie
Ogdinych Specyfikacji Technicznych obowigzujgcych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny
zawieraé szczegdtowe wymagania dia wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatéw,
transportu, wykonania robét, kontrofi, jakosci robdt, obmiardw robédt, odbioréw robdt i ptatnosci
za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawigjgcemu powinny by¢ zaopiniowane i
zaakceptowane.

* Rysunki wykonawcze i ew. warsziatowe:

- Plan orientacyjny - rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,
- Plan zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdét ziemnych

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne

- Plany warstwicowe

Projekt wykonawczy
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzqdzié projekty wykonawcze.
Projekt wykonawczy nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W
sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy€.
Projekt wykonawczy nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w formie papierowe] ( 4 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
Przedmiar robét
Przedmiary robdt nalezy opracowad oddzielnie dla kaidej branzy. Muszg byE zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologdii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Przedmiary robdt nalezy przekaza¢ Zomawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF .
Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowadé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg byé
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Szczegbtowe specyfikacje techniczne nalezy przekazaé Zamawigjgcemu w formie papierowej (2 egz.)
oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
llodci pozostatych opracowan projektowych dia Zamawigjgcego:
- projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.
- pozostate opracowania projektowe - 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegdlinych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa
robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowq do przyjecia odpowiedzialnodci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacii robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdw bezpieczehstwa ruchu drogowego,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych muszg
spetiaé wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.
Iamawiagjgcy przewiduje biezgcg wyrywkowq kontrole wykonywanych robdt budowianych. W celu
zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania
odbiordw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawigjgey ustala nastepujace
rodzaje odbiordw:

- odbidr dokumentacii wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbidr robdt zanikajgcych,
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- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robdt,
- odbidr kohcowy -
- przeglad gwarancyjny,
- przeglgd pogwarancyjny.
Zamawidjqcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projekidéw organizaciji ruchu na czas

prowadzenia robét.

2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawigjgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawicjgcego nie moze byé uiywany przez
Wykonawce dla celdw innych niz redlizacja niniejszego zamodwienia, w szczegolnosci Wykonawca nie
moze umieszczad zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzednie
pisemnej zgody Zamawiagjgcego, a takze bez stosownej zgody zarzgdcy lub wiasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczqgcych ochrony Srodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadio Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialno$é za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p. poz i dozdr mienia na terenie
budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkdw pracownikédw i oséb
frzecich, powstate w trakcie robdt na terenie przejetym przez Zamawiajqcego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokosé wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlanag.

Roboty budowlane powinny by& wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z
zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzenym projektem organizacji ruchu na czds
wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym drég gminnych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzqdzajgcymi
ruchem. W obrebie urzgdzen podziemnych prace musza byé wykonywane pod nadzorem ich
wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogdw.

Iamawigjgcy bedzie prowadzit biezgcq kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpaddw
budowlanych. Materiaty pochodzqgce z rozbidrki a zakwadalifikowane przez Zamawigjgcego jako
przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.

Iaplecze placv budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, 1ymczasow9ch sktadowisk materiatéw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonad wiasnym staraniem i na wiasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zaméwienia.
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Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sq wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Rozpoczecie robét
Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach ninigjszego
przedmiotu  zamdwienia  prawomocnego/ych  pozwolenia/A  na  budowe lub  zgtoszen
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikgjgecych z umowy i
przepisdw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikdw i wiascicieli posesji ©
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.
Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajge innych czynnoici niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukohczenie uwzgledni koszty
zwigzane z:
- uzyskaniem i redlizacjg obowigzkdw wynikogjgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczed u
odpowiednich gestordw sieci,
- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy urzgdzaniu terendw
zZielonych, skarp nasypdw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbedne] do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
- usunieciem, drzew i krzewdw kolidujgeych z realizowang inwestycijqg.
- Zapewnienie obstugi archeologiczneji w razie koniecznoici nadzoru saperskiego na budowie
- Uzgodnienie i koordynacja z Gming Strzelce Wielie i podlegtymi mu spétkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestycji
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowiqgzany bedzie do:
- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej fymczasowej organizacii
ruchu
- Irealizowania robdt w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.
- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét.
- Przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt.
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad redlizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy.
- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.
- Sporzgdzanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej,
- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robdt budowlanych. llos¢ oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem.
- Uzyskania wszelkich pozwoleh po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt, W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odiworzyé na

koszt wiasny.
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Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzié bez naruszenia urzqdzeh obcych
znajdujacych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany
prowadzié roboty w sposdb nie powodujgce destrukcji podtoza i jege nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazarn, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementdéw przebudowywanych
obiekiéw. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destrukiu i kruszywa pochodzacego z frezowania
we wskazane miejsce na odlegtosé do 15 km od terenu budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg byé wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wiasciwych dla danej grupy robdt reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujgcy
szkéd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyiecie proponowanych rozwigzan w  zakresie podbudowy i nawierzchni  bedzie

uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

- wykonaniem podbudowy spetnigjgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza hawierzchni w oparciu © opinie geotechniczng.

Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkdw destruktu, granulatéw gumowych itp.
Nawierzchnie bitumiczng scieralng nalezy uktadaé petnq szerokosciq bez szwdw technologicznych.
Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robdt musi w swym zakresie zapewniaé mozliwose
dojozddw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdinych nieruchomosci, mozliwo$¢ odbioru
nieczystosci przez stuzby komunalne oraz moziwoié¢ dojozdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazddw komunikacii zbiorowe.

Istniejace uzbrojenie

Uksztalowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektdéw nalezy zaprojektowal tak aby w
stopniu optymalnym wykorzystaé uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody feletechniczne,
energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowad i

zainstalowad ostony.
2.3. Ogdbine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli

bedzie wymagany).

2.3.2. 1Igodnosc robét z dokumentacjq projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i

techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
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robét), a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sq obowigzujgce dla wykonawcy tak jokby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacja projektowa zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznodci Wykonawca nie moze wykorzystywad bteddw lub opuszczeh dokumentacji, a o ich
wykryciu winien powiadomié Inspektora Nadzoru, kidéry w porozumieniu z Projektantem podejmie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian | poprawek. Projektant podejmie decyzie o
zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okretlone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczaine sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli muszq wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie
mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednié instrukcje producenta materiatéw  oraz  przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.

W przypadku norm, atestow, certyfikatdéw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez cbowigzek
stosowania sie do ich fresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w pemi zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i
wptynie to na niezadowalajacq jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenv budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania redlizacii
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne
do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikdw i 0séb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazddw i maszyn p(ocujqcych przy redlizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w

cene konifraktowq.

2.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiqgzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony frodowiska naturalinego.
W okresie tfrwania budowy | wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoici dla osdb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiemego hatasu, wibracii, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.
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2.3.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jok rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaiciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawigjgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dia mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w  sgsiedziwie budowy, spowodowane jego

dziatalnosciaq.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlinosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaline oraz sprzet |
odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze] nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzagdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia {Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126).

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét 1 za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalgjgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru kofcowego.

2.4. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdéw ponosi odpowiedzialnode
Wykonawca robdt.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, kidre spetnicjg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sq zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy. zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Na kazde 7gdanie Zamawigjgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac w

stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
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Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskaé od Zamawigjacego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéow przedktadajge probki oraz okazujge
dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W przypadku ztych
warunkdw gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewnigjgc odpowiednig
no$nosé i odpornosé na wysadziny., O ilosci wykonanych odwiertdw i rodzaju badah w betonie
asfaitowym dia warstwy wigzqcej i $cieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badanh

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilod¢ prébek - 7 szt na Tkm

2.4.1. Minimalne parametry materiatlowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cso/30/31,5 mm, 0/63mm

Pod nawierzchnie drogi, utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Co0/30/31,5 mm i 0/63 mm. Mieszanka powinna spetniac wymagania WT 4 2010, Kruszywo o nasigkliwosci
nieprzekraczajgcej 1% przekruszone ze skaty litej.

Jednostkg obmiarowq jest: 1 m2.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem/spoiwem hydrauvlicznym

Pod podbudowqg konstrukcji drogi i poboczy nalezy utozyé warstwe mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem Cso/10 <6,0 MPa spetnigjgcg wymagania normy PN-EN 14227-1 1 WT 5
2010.

Do mieszanki nalezy zastosowal kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242, Jako spoiwo nalezy
zastosowaé cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by& wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT
5 2010.

Warstwa $cieralnaz AC 11§ 50/70 KR 3-4, KR 1-2

Warstwe §cieraling nalezy zaprojektowad i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowaé dodatkdw do mieszanek typu granulat asfaitowy, guma i inne
materiaty pochodzqce z recykiingu.

Warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4

Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaliowego warstwa wiqich. Zabrania sie stosowad dodatkdw do
mieszanek typu granulat asfaliowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Pod podbudowqg pomocniczg nalezy utozyE warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Csoss
0/31,5 mm | 0/63. Mieszanka powinna spetniaé wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010, Naosigkliwosé kruszywa (WA24) nie wigksza nie moze przekroczy¢ 1%.
Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykonaé wg zatwierdzonego projektu docelowe| organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Krawedzie tarczy znaku powinny byé usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm witqcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
powinna by¢ réwna - bez wgieé, pofatdowan i otwordw montazowych. Dopuszczalna nierdwnosé

wynosi Tmm/m.
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lico znaku powinno byé wykonane z foli odblaskowej o wtaéciwoiciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potqczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb
wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odpornodé na oddziatywanie Swiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatodci znaku.

Inaki z grupy: érednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat.

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykonaé wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy biate.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.

Zakres montowanych barier drogowych ochronnych nalezy wykonaé¢ wg zatwierdzonego projekiu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce. Balustrady Ul1a nalezy wykonal z rur
stalowych $rednicy 60,3 mm ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym. Stosowaé bariery o
wymiarach 2,00 m x 1,60 m. Wysoko$¢ bariery nad podtozem 1,10 m. Bariery zabetonowane w podtozu
przy vzyciu betonu C 16/20. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami
betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki.

labezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé o grubosci 270 um natomiast grubodé zestawu
malarskiego 2 -160um. Wykonawca przedstawi do akceptacji inzyniera sposéb zabezpieczenia oraz
kolorystyke ostatnie] warstwy, Materiaty uzyte na elementy balustrady muszqg wykazywaé petng
odporno$¢ na dziagtania S$wiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne — przez caty czas trwatosci elementu, okreslony przez
wytwérce lub dostawce.

Odwodnienie

Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wiqczenia, decyzjach lub innych dokumentach
dotyczgeych odbioru wdd opadowych z przedmiotowe] inwestycji wyniknie konieczno$é¢ wykonania
wszelkich innych robdt [ np. budowa, renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekdw/ rowdw
wodnych, udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatdw, studni i urzgdzeh oraz wszystkich
innych pozostatych robdt zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza granicami redlizowanej
inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu celem prawidtowego odwodnienia i

odbioru wéd opadowych.

2.4.2. irédia vzyskania materialow

Wykonawca przedstawi  szczegdtowe informacije dofyczq‘ce proponowanego  Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jok réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw.,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizaciji robdt.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne, jakie

okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robdt.
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2.4.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z ferenu
budowy. Jedli Inwestor zezwoll Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane maieriaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgce sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.44. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakosé | wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspekfora nadzoru. Sposdb przechowywania materiatéw odpowiadat
bedrzie zaleceniom producentéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnodé sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST
i w harmonogramie robdt. |

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgeych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienial sprzet

niesprawny.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, kidre nie
wptynq niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt | wiasciwoici przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okrestonymi w dokumentacii projektowej, ST 1w terminie przewidzianym uhowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu dregowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskébw na of i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniq,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentaciq
projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacii projekiowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptac]i lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedq oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badarin materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztoici, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w  czasie
okredlonym przez inspektora Nadzoru, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci rob6t

Zamawigjgey przewiduje biezgcqg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialinosé za petng kontrole robdt 1 jokodci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robdt w zakresie i z
czestotliwoiciq zapewnigjgeg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zokresu i czestotliwosci badan okredione sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawicjgcego poddane bedq w szczegdlnosci:

* rozwiqgzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich
skierowaniem do wykonawcdw robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosdci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

* stosowane materiaty | gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoici parametrdw z danymi zawartymi w  projektach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$c zgodnoici ich parametréw
z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

+ sposobu wykonania robdt budowianych w aspekcie zgodnodci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw ponosi Wykonawca.

2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by<¢ z jednakowym
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prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. inspektor Nadzoru bedzie mieC zapewniong
mozliwod¢ udziatu w pobieraniu probek. O iloéci pobieranych prébek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zZlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzalé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwodci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

2.8.2. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiomi norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jokiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozina
wytyczne krajowe, clbo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robodt stanowiq ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajgeych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne {jezeli bedq wymagane),

* plan BIOZ,

» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

» pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktéw w ferenie i ustawienie reperdéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete. | |

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

« dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie materiatow,

» protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce joko$¢ i pochodzenie materiatéw,

» mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnoéé z projektem budowlanym,

» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycii,

« protokoty odbiordow robét iich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnedo.
Odpowiedzialnoié¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,

dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezpoidrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgeznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdinoici:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektows,

* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robét,

» przebieg robét, trudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« ywagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,

* wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*» zgodnoic rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacj projektowe],

» dane dotyczqgce czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczqce sposcbu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczqce jakoici materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, ko je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robdt. |

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtoione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projekianta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecer Wykonawcy robdt.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

¢ umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

« protokoty z narad i ustaleh,

« korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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2.10. Odbiér robét

Zamawigjgcy szczegdtowo opisat procedure odbioru robdt w dokumentacji kontraktowej
(umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbiordw:
» odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbidr kohcowy
« odbidr ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbicrdw bedg podlegaty:
* Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

+ jako$¢ wykonania i doktadno$e robodt,

2.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikgjacych i ulegajacych zokryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiory robét nastepowaé bedg w terminach okresionych w umowie.
Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergjgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciv o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacj z dokumentacjg projektowgq, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.2. Odbiér koricowy robét

Odbidr koncowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakohiczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowad ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego robdt”.

Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnoici Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierdjgca roboty dokona ich oceny jakodciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacijq projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robot
vzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Odbiory robdt nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokdt odbioru kohcowego sporzgdzi Zamawiajgey na formularzu okre$lonym przez Zamawigjgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdi zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuaingj obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych ,,Odbidr koncowy roboét”.,

2.10.4, Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnoici jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawiergjgca
wszystkie koszty zwigzane z redlizacjq zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacii
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacii projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnoici koszty wszystkich innych robét bez ktdrych redlizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robét,

» zabezpieczenia miejsca robdt szczegdlnie gtebokich wykopdw,
» optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

+ tymczasowej przebudowy urzqdzeh obcych,

« Usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.11. Inne ustalenia

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzehni, jak i technologia robdt muszg
by¢ zaakceptowane przez Zamawigjacego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoicig Wykonawcy robdt za wyjgtkiem
destrukiu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemdw zwigzanych z readlizacig
zamaéwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia _dokumenfocji projektowe] przedtozy Zamawigjgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.
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Il. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosci na

cele budowlane
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach stanowigcych wiasnosé Gminy Strzelce
Wielkie. Zamawigjgcy dysponuje prawem do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drog
gminnych.
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, organizacji robdt budowlanych i zaplecza Wykonawcy
araz poniesienie kosztdéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projeklowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

¢ ustawa Prawo budowlane,

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego:

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacii dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstow sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  koszidw  prac  projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaci
projektowe], specyfikaciji technicznych wykonania i odbidr robdt budowlanych oraz progromu
funkcjonalno-uzytkowego;

e rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie;

e rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotébw uzgadniania
dokumentacji projektowej;

e rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie;

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniv $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

s rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

s inne obowigzujgce normy i przepisy.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytqcza koniecznolci

przestrzegania przepisdw, kidre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgeych i okredlajgeych realizacije
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien
sledzié zmiany w wyze] wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach, przepisach i uwzgledniac je w
redlizacji przedmiotu zaméwienia. Jednocze$nie Zamawigjgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualinie obowigzujgcymi
przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapa do celdw projektowych
Wykonawcda sporzagdzi mape do celdw projektowych.

4.2. 7alecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Inwestycja zlokalizowana jest w poblizu strefy obserwac]i archeologicznej ,,OW”.

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Przewazajgca czesc zieleni na terenie inwestycji (drzewa) pozostanie nienaruszona podczas reclizaci
inwestycii. Wstepnie nalezy skalkulowaé lokaine usuniecie zagajnikdw i krzewdw.

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczer atmosfery. Jedynie etap wykonania robdt moze
taki stan naruszy&, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigziwosci
Na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch dojozdowy do posesji oraz do pdél. Na etapie realizaci
inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracq maszyn, uzyciem cigzkiego sprzetu 1. koparki,
tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robodt oraz réwnoczesno$é pracy maszyn i urzgdzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzgdzenia nowszej generacii charakteryzujgce sie
nizszq emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze
wzgledu na to, Zze nie prognozuje sie znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej
inwestycji, przy czym nastgpi poprawa parametrdw technicznych i uzytkowych przebudowanego

odcinka drogi.
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. Czes¢ grdficzna

o Zatgcznikinr1 - koncepcja projektowa, przewidywane rozwigzania w  planie

przedmiotowych obiektdw;
o Zatgcznik nr 2 - Dokumentacja geotechniczna okredlajgca warunki gruntowo-wodne

e Zatqgcznik nr 3 — mapa z oznaczonymi strefami ,OW" i ,,W”
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