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45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
LINII KOMUNIKACYJIJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH,
AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLElI; WYROWNYWANIE
TERENU

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

45233100-0 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD, DROG

45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW |
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

45232130-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA WODY BURZOWE]

45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

NAZWA | ADRES

GMINA STRZELCE WIELKIE
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OPRACOWALA: MGR INZ. JOANNA MELYNARSKA
DATA GRUDZIEN 2023R.
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.  Czesé opisowa

1.1. Opis przedsiewziecia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowania wszystkich elementéw zadania. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w
opisie ogdlnym Zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu nie bedg
powodowaty zmiany zaakceptowane]j kwoty kontraktowe] oraz nie mogg wptynaé na przedtuzenie
czasu ukonhczenia przedmiotu zamdwienia. Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak
i jego zatgcznikach typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamdwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na realizacje (pozwolenie,
zgtoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robét, oddanie do uzytkowania zadania ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Michatéw w miejscowosci
Strzelce Wielkie”.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu kompletnej dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz realizacji

przedmiotowego zadania.

Charakterystyczne parametry okreslajoce wielkosé obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt polega na:

1) opracowaniu dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh oraz
przygotowaniu materiatdw do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzi administracyjnych niezbednych do zrealizowania

przedmiotu zamdwienia;

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacije projektowq
Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisdbw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okrelonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci i roboty budowlane oraz spetni pozostate

wymagania:

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkédw posadowienia drogi

(stabilizacja gruntu cementem, spoiwem hydraulicznym),
- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne,
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- rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych, pozostatych elementdéw korpusu drogowego oraz

innych elementéw zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z inwestycjq,
- wykonanie petnej wymiany konstrukcji jezdni

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia, w fym odwadniajgcego korpus drogowy jak: rowy

przydrozne
- budowe/przebudowe zjazddw,

- ustawienie stalowych barier ochronnych w miegjscach niebezpiecznych oraz przy zabezpieczeniu

przepustdw pod korong drogi,
- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzgdzeh obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich witascicieli,
- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie trawq,

- roboty wykohczeniowe i porzadkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robét,
- regulacja zjazddw do posesji umozliwiajgca swobodny zjazd kruszywem tamanym 0/31,5
- dowigzanie do stanu isthiejgcego poza obszarem projektowania,

- przygotowanie kompletnych dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robdt,
- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawigjgcego umowy na badania

ratunkowe o ile bedzie wymagana.

- zapewnienie badan archeologicznych w formie badah wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego

o ile bedg wymagane
- wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamédwienia,
- sporzqdzenia operatu wodnoprawnego o ile bedzie wymagany

- sporzgdzenie karty informacyjnej przedsiewziecia celem uzyskania decyzji srodowiskowej o ile bedzie

wymagana

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:

- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym ptytami azurowymi;

- dtugosc: okoto 1300,00 mb;
- klasa techniczna: D (dojazdowa);

- kategoria ruchu: KR 2;

- szerokos$¢ jezdni: 4,5m

- szeroko$¢ poboczy: 0,5m-0,6m;

- spadek na jezdni daszkowy — 2%;

- odwodnienie: powierzchniowe
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- powierzchnia jezdni: 5850,0 m2

- powierzchnia poboczy: 1307,0 m2

Droga gminna przebiega przez tereny rdbwninne w sgsiedztwie dziatek rolnych, leSnych i zabudowy
zagrodowej. Droga zlokalizowana jest na dziatce 1035 obreb Strzelce Wielkie, gmina Strzelce Wielkie.
Planuje sie zredlizowac inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa
drogowego. W stanie istniejgcym droga posiada przekrdj drogowy. Droga posiada pobocza

gruntowe i z kruszywa. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 4,5m.

Zjazdy do posesji oraz pdél posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowq. Odwodnienie

odbywa sie powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukciji drogi, zjozddw do dziatek drogowych

w nastepujgcej technologii:

a) Warstwa Scieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

b) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

c) Warstwa wigzgca AC16 W gr. 5cm KR 3-4

d) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m?2

e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 5cm

f)  Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm

g) warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm (na miejscu)
Podbudowa z kruszywa tamanego o nasigkliwosci nieprzekraczajgcej 1% ze skaty litej.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z ptyty azurowej gr. 10cm na podbudowie z
kruszyw tamanego gr. 20 cm . Szeroko$¢ istniejacych zjazddw dostosowana do stanu istniejgcego.
Dtugos¢ zjazddw — od krawedzi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Istniejgce zjazdy o
nawierzchni z utwardzonej (kostka betonowa, beton, beton asfaltowy) nalezy wyregulowaé do

projektowanej wysokosci warstwy $cieralne;j.
Minimalna szerokos$¢ zjazddw - 5,0m. Zjazdy na dziatki drogowe o nawierzchni bitumiczne;j.

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego ptytg azurowqg gr. 10 cm z zamiatowaniem

kruszywem tamanym frakcjg 0/4 w nastepujgcej konstrukcii:
a) Pobocza z ptyty azurowej gr. 10 cm z zamiatowaniem frakcjg 0/4 szer. 0,5 - 0,6m

b) Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm lub podbudowa z kruszywa

tamanego 0/31,5 gr. 15 cm, szer. 0,9m

Projektowang niwelete drogi gminnej nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety oraz do istniejgcych

zjazddw indywidualnych.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne na teren

pasa drogowego.

Teren za poboczem nalezy wyplantowac , zahumusowac i obsiac trawaq.
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Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr 1

Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielko$¢ Srednie/mate, lica z foli

odblaskowej typu I, tarcze z blachy stalowej o podwadjnie zaginanych brzegach.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie
poziome na krawedziach jezdni.
Kolizje

W pasie drogowym, w obszarze inwestyciji znajdujq sie urzgdzenia infrastruktury podziemnej 1j. sieci
energetyczne, oswietleniowe, sieci wod - kan,. W przypadku kolizi z istniejgcymi urzgdzeniami

infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren na, ktérym planuje sie roboty stanowi witasno$¢ Gminy Strzelce Wielkie. Planowane do
wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym mieszczg sie w granicach pasa

drogowego. Zamawiajgcy jest na etapie wykonywania w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kandlizaciji

sanitarnej dla ul. Michatéw. Wykonawca bedzie mdgt przystgpi¢ do prac drogowych niezwtocznie po

zakonczeniu prac kandlizacyjnych. Wymaga sie od Wykonawcy aby prace drogowe byty rozpoczete w

przeciggu 7 dni_od przekazania placu budowy. Regulacja wysokosciowa projektowanych studni

kanalizacyjnych — przez Wykonawce ,,zaprojekiuj i wybuduj” kandlizacji sanitarne;.

Wykonawca, ktéry podejmie sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do jego
realizacji zgodnie z ustawqg ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz
warunkami wykonania zamowienia.

Wykonawca podejmujgcy sie redlizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- wykonania mapy do celdw projektowych

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego decyzji, zgtoszeh pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan;

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji projektowych

- opracowania dokumentaciji projektowej, w formie plandw, rysunkdw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych;

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem Organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt oraz docelowego Projektu Organizacii Ruchu;

- redlizacja robdét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST.
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- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt, ktére ma zawierac: badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg przyjetqg do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdét o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;

- przekazania zrealizowanych projektéw Zamawiajgcemu.

Redlizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwadlifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wartosci charakterystyczne i ilosci opisujg
minimalne wielko$ci wymagane przez Zamawiagjgcego. Wielkosci te mogg ulec zmianie w wyniku
redlizacji prac projektowych dlatego Wykonawca winien szacowaé wartosé¢ oferty uwzgledniajgc
odpowiedniq wielko$¢ ryzyka zwiekszenia ilosci robdt i wielkos¢ obiektdw.

Zamawiajgcy wymaga aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi byé
zredlizowane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci okreSlone w pkt. 1.2. oraz na
zatgcznikach graficznych programu funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogqg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

W celu oszacowania wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacii wtasnych,

- wynikami badanh geologicznych gruntu i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowqg obejmujgcq wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bgdz decyzje pozwalajgce na
realizacje przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementow planowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdej branzy.

Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajagcego.
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Dokumentacja projektowa musi zawierac projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca redlizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Wykonawca wypetni nalezycie
wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robdt natozy
szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robdt oraz oddania do uzytkowania obiektu po
zakonczeniu robét.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawqg Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Cato$¢ dokumentacji budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca na kazdym etapie korespondencii z urzedami i instytucjami dostarczy do wiadomosci
kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w programie funkcjonalno — uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku wynikniecia rozbieznoSci w rozwiqzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametréw technicznych innych niz

zatozone przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W sktad projektu muszg
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 4 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w
wersji elektronicznej w formie okrelonej w rozporzgdzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca przekaze informacje bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Zamawiajgcy wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego) zadania
dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:

Czes¢ projektowa obejmuije:

¢ wykonanie mapy do celdw projektowych w skali 1:500;

e sporzqgdzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) i
wykonawczego;

e uzyskanie wypisdw i wyrysdw z MPZP;

* uzgodnienie projekiu z Inwestorem;

¢ uzgodnienie projektu z Powiatowym Panstwowym Inspektorem Sanitarnym jezeli bedzie wymagane;
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 uzgodnienie projektu oraz uzyskanie opinii Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych
jezeli bedzie wymagane;

e uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdw lub uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane);

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji i uzgodnieh niezbedne do redlizacii
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztdw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

¢ yzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego

e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie
pozwolenia na budowe;

¢ uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym przebiegiem infrastruktury
drogowe;j;

¢ zaprojektowanie terendw zielonych i nasadzeh zastepczych

e ochrona punktéw poligonowych;

* sporzgdzenie projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym;

* sporzgdzenie projektéw statej organizacii ruchu;

* sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

* sporzgdzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich;

Zakres odcinkdw i miejsc robdt przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniaé wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.

W sktad projekitu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzgdzenia:

e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robdt i uzgodnienia dokumentaciji, pozwolenia na budowe.

e Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi.

e Badania geotechniczne.

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem.

e Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB $cisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowq, wykonane m.n. na podstawie
Ogdlnych Specyfikacji Technicznych obowigzujgcych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny
zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatéw,
transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci robdt, obmiardw robdt, odbiordw robét i ptatnosci
za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawigjgcemu powinny by<¢ zaopiniowane i
zaakceptowane.

e Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,
- Plan zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych




Program funkcjonalno-uzytkowy

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne

- Plany warstwicowe

Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ projekty wykonawcze.

Projekt wykonawczy nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W
sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej ( 4 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.

Przedmiar rob6t

Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢é zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiary robdét nalezy przekazaé¢ Zamawiagjgcemu w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF .

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowacé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.)
oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
llo$ci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.
- pozostate opracowania projektowe — 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzqdzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa
robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowq do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdéw osdb trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robdét budowlanych muszg
spetniac wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcqg wyrywkowq kontrole wykonywanych robdt budowlanych. W celu

zapewnienia wspotpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania
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odbioréw, zamawiagjgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodqg wtasciwego organu na prowadzenie robodt,

- odbidr robdt zanikajgeych,

- odbidr oznakowania na czas prowadzenia roboét,

- odbidr kohcowy

- przeglagd gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.
Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektéw organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu ferenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozér mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawicjgcego nie moze by<¢ uzywany przez
Wykonawce dla celdéw innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdinosci Wykonawca nie
moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw dotyczgcych ochrony Srodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie
budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkdw pracownikdw i osdb
trzecich, powstate w trakcie robdt na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z
zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robdét. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym drég gminnych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi
ruchem. W obrebie urzgdzeh podziemnych prace muszg by¢é wykonywane pod nadzorem ich
wtascicieli, z uwzglednieniem ich wymogow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych robdét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpaddéw
budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbidrki a zakwalifikowane przez Zamawigjgcego jako
przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.

Zaplecze placu budowy
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Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatéw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonaé wtasnym staraniem i na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wiasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie roboét

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zamdwienia prawomocnego/ych  pozwolenia/A  na budowe lub  zgtoszen
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i
przepisdbw prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikdw i wtascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukohczenie uwzgledni koszty
zwigzane z:

- uzyskaniem i redlizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczgacych wytqczeh u
odpowiednich gestordw sieci,

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy urzgdzaniu terendw
zielonych, skarp nasypdéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

- Zapewnienie obstugi archeologiczneji w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na budowie

- Uzgodnienie i koordynacja z Gming Strzelce Wielkie i podlegtymi mu spdtkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestyciji

Wykonawca podejmujacy sie realizaciji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- Ubezpieczenie catego odcinka inwestyciji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowej organizacii
ruchu
- ZIreadlizowania robdét w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.
- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt.
- Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt.
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy.
- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.
- Sporzgdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robdt budowlanych. llos¢ oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem.
- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robdét. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyé na
koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzeh obcych
znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgc destrukciji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazah, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementdw przebudowywanych
obiektow. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu i kruszywa pochodzgcego z frezowania
we wskazane miejsce na odlegto$¢ do 15 km od terenu budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robét rezimdéw technologicznych, w sposéb nie powodujacy
szkdd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzah w zakresie podbudowy i nawierzchni  bedzie

uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geofechnicznag.

Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkédw destruktu, granulatéw gumowych itp.
Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy uktadac petnq szerokosciq bez szwdw technologicznych.
Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robdt musi w swym zakresie zapewniaé mozliwosé
dojazddw do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegdinych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru
nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazddw komunikacji zbiorowe.

Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektdw nalezy zaprojektowaé tak aby w
stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne,
energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i

zainstalowac ostony.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli

bedzie wymagany).
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2.3.2. Igodnosé robdt z dokumentacjq projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt), a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sq obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacija projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh dokumentacji, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzie o
zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowiqgzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.

W  przypadku norm, atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i
wptynie to na niezadowalajacq jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tfrwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczehstwa pracownikdw i osdb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy redlizacii
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene konfraktowaq.

2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie kroki majgce

na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
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budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w  sgsiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnosciqg.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126).

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kohncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2.4. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnos$e

Wykonawca robét.
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Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetnicjg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszqcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawigjgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgce prébki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W przypadku ztych
warunkdw gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewnicjgc odpowiednig
no$nos¢ i odporno$¢ na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie
asfaltowym dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilos¢ prébek — 7 szt na 1km

2.4.1. Minimalne parametry materiatowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cs/30/31,5 mm, 0/63mm

Pod nawierzchnie drogi, utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C90/30/31,5 mm i 0/63 mm. Mieszanka powinna spetniac¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo o nasigkliwosci
nieprzekraczajqgcej 1% przekruszone ze skaty lite].

Jednostkg obmiarowq jest: 1 m2,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwiqgzanego cementem/spoiwem hydraulicznym

Pod podbudowqg konstrukcji drogi i poboczy nalezy utozyé warstwe mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem Cazo/40 <6,0 MPa spetniajgca wymagania normy PN-EN 14227-1 1 WT 5
2010.

Do mieszanki nalezy zastosowac kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242. Jako spoiwo nalezy
zastosowaé cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi = WT
52010.

Warstwa scieralnaz AC 11 S 50/70 KR 3-4, KR 1-2

Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowacd i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowa¢ dodatkdéw do mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne
materiaty pochodzqgce z recyklingu.

Warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4

Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca. Zabrania sie stosowaé dodatkdéw do
mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Pod podbudowg pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cososz
0/31,5 mm i 0/63. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010. Nasigkliwo$¢ kruszywa (WA24) nie wieksza nie moze przekroczyé 1%.
Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
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Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wtqcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
powinna by¢ rowna - bez wgie¢, pofatdowan i otwordw montazowych. Dopuszczalna nieréwnose
wynosi Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z foli odblaskowej o wiasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg zncaku, a takze sposdb
wykohczenia znaku, muszg wykazywaé petng odpornos¢ na oddziatywanie S$wiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemicznqg) - przez caty czas tfrwatosci znaku.

Inaki z grupy: Srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat.

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy biate;j.

Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych.

Zakres montowanych barier drogowych ochronnych nalezy wykonaé¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce. Balustrady Ul1a nalezy wykonaé z rur
stalowych Srednicy 60,3 mm ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym. Stosowaé bariery o
wymiarach 2,00 m x 1,60 m. Wysoko$¢ bariery nad podtozem 1,10 m. Bariery zabetonowane w podtozu
przy uzyciu betonu C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami
betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ o grubosci =270 um natomiast grubos¢ zestawu
malarskiego = 160um. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera sposdb zabezpieczenia oraz
kolorystyke ostatniej warstwy. Materiaty uzyte na elementy balustrady muszg wykazywaé petng
odporno$¢ na dziatania $wiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne — przez caty czas trwatoéci elementu, okreslony przez
wytwérce lub dostawce.

Odwodnienie

Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtqgczenia, decyzjach lub innych dokumentach
dotyczgcych odbioru wéd opadowych z przedmiotowej inwestycji wyniknie konieczno$¢ wykonania
wszelkich innych robdt ( np. budowa, renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekdw/ rowdw
wodnych, udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i urzadzen oraz wszystkich
innych pozostatych robdt zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza granicami realizowanej
inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontfraktu celem prawidtowego odwodnienia i

odbioru wod opadowych.

2.4.2. 1irédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jaok réwniez odpowiednie atesty,

aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie

okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.4.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos$¢ i wirasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposdéb przechowywania materiatéw odpowiadat
bedzie zaleceniom producentdw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na joko$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST
i w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet

niesprawny.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STi w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o§ i innych parametrow

technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
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uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg
projektowqa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dodwiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod groZbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w zakresie i z
czestotliwosciq zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwodci badah okreslone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedqg w szczegdlnosci:

e rozwiqzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét przed ich
skierowaniem do wykonawcéw robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

* stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi Wykonawca.

19



Program funkcjonalno-uzytkowy

2.8.1. Pobieranie probek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. O ilosci pobieranych prébek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg wagtpliwoéci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

2.8.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacije robét stanowig ponizsze elementy:

« skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktdw w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete.

» protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencija dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzneji potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestyciji,

* protokoty odbioréw robdt iich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne,
dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdlinosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

 daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rdwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

 protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robédt,

 protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na ferenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10. Odbiér robét

Zamawiajgcey szczegdtowo opisat procedure odbioru robdt w dokumentaciji kontraktowej
(umowie na realizacje inwestyciji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbiordw:
« odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiér kohcowy
» odbidr ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedqg podlegaty:
e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét w odniesieniu do dokumentaciji projektowe;ji ST,

* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robédt,

2.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiagjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiory robdt nastepowac bedqg w terminach okreslonych w umowie.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji zdokumentacjq projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego robdt”.

Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieragjgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjqg projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjq ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Odbiory robdt nastepowac bedqg w terminach okreslonych w umowie.
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Protokét odbioru kohcowego sporzqdzi Zamawiajgcy na formularzu okre$lonym przez Zamawiajgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych ,,Odbiér koncowy robdt”.,

2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwiqzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacii
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacii projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktdrych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robdt,

* zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,
» optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* Usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.11. Inne ustalenia

- Szczegdbtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jok i technologia robét muszg
by¢ zaakceptowane przez Zamawigjgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robdt za wyjagtkiem
destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omodwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z redlizacjg
zamowienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacii projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.
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. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na

cele budowlane
Planowane przedsiewziecie bedrzie redlizowane na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Gminy Strzelce
Wielkie. Zamawiagjgcy dysponuje prawem do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drog
gminnych.
Pozyskanie dokumentaciji formalno - prawnej, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy
oraz poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e ustawa Prawo budowlane,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:;

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbidr robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie;

e rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej;

e rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie;

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

e rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e inne obowigzujgce normy i przepisy.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytqcza koniecznosci

przestrzegania przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okre$lajgcych redlizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien
Sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach, przepisach i uwzgledniac je w
realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapa do celdéw projektowych
Wykonawca sporzgdzi mape do celdw projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy obserwacji archeologicznej ,OW". Wykonawca na
wtasny koszt powinien zapewni¢ nadzér bgdZz — w przypadku ujawnienia znalezisk o charakterze
archeologicznym — badania archeologiczne, zgodnie ze stanowiskiem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpic
o witaéciwe pozwolenie na prowadzenie badah archeologicznych. Link do planu zagospodarowania
przestrzennego:

http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021 _09/BIPFSCCF545C05D13Z/mpzp_2006.pdf

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Wstepnie nalezy skalkulowacd lokalne usuniecie zagajnikdw i krzewdw.

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczeh atmosfery. Jedynie etap wykonania robdt moze
taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Na przedmiotowe]j drodze odbywa sie ruch dojazdowy do posesji oraz do pdl. Na etapie realizacji
inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego sprzetu tj. koparki,
tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robdt oraz réwnoczesno$¢ pracy maszyn i urzgdzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzgdzenia nowszej generacji charakteryzujgce sie
nizszg emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze
wzgledu na to, ze nie prognozuje sie znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej
inwestycji, przy czym nastgpi poprawa parametrédw technicznych i uzytkowych przebudowanego

odcinka drogi.
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lll. Czesé graficzna

e Zatgcznikinr1 - koncepcja projektowa, przewidywane rozwigzania w planie
przedmiotowych obiektow;
e Zatgcznik nr 2 - Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne

e Zatgcznik nr 3 — mapa z oznaczonymi strefami ,,OW" i ,W"
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