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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z istniejącej klatki schodowej w budynku szpitala z elementami zewnetrznymi zagospoda-
rowania

1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ściana zewnętrzna
warstwowa

m3

0.38*(1.65*2.15) m3 1.348
RAZEM 1.348

2
d.1

KNR-W 5-10
0323-03

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, grubość cięcia 5 cm m

2.92 m 2.920
RAZEM 2.920

3
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej gr. 4 cm m2

2.92*0.3 m2 0.876
RAZEM 0.876

4
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.92*0.3*0.04 m3 0.035
0.38*(1.65*2.15) m3 1.348

RAZEM 1.383
2 Fundamenty
5

d.2
KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roz-
twór asfaltowy

m2

Istniejąca
ściana opo-
rowa

2.10 m2 2.100

Ściana opo-
rowa rys.K1

2*(1.51*2.51+0.56*0.80) m2 8.476

RAZEM 10.576
6

d.2
KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roz-
twór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

m2

poz.5 m2 10.576
RAZEM 10.576

7
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3

0.05*(60.23+60.76) m3 6.050
RAZEM 6.050

8
d.2

KNR 2-02
0207-03
analogia

Ściany żelbetowe, grubość 12 cm proste o wysokości do 6 m, beton C20/25 m2

Ściana opo-
rowa rys.K1

1.51*2.51+0.56*0.80 m2 4.238

RAZEM 4.238
9

d.2
KNR 2-02
0207-07
analogia

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton C20/25, do-
datkowe 13cm
Krotność = 13

m2

Ściana opo-
rowa rys.K1

1.51*2.51+0.56*0.80 m2 4.238

RAZEM 4.238
10

d.2
KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowa-
ne, Fi 8-14 mm

t

Pręty fi 12
mm

(1.51*17*2+2.51*10*2)*0.888/1000 t 0.090

RAZEM 0.090
3 Nadproża

11
d.3

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla
belek stalowych

m3

Pod nadpro-
że NP

2*2*0.38*0.20 m3 0.304

RAZEM 0.304
12

d.3
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, I160 mm, stal S235JR, ciężar całkowity  kg

m

Nadproże
NP

2*2.0 m 4.000

RAZEM 4.000
13

d.3
KNNR 7
0919-03

Malowanie przed montażem różnych elementów stalowych zabezpieczonych
farbą podkładową, farby chlorokauczukowe

t

39.52/1000 t 0.040
RAZEM 0.040

14
d.3

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie końców belek stalowych z kształtowników o wysokości do 180
mm, jako oddzielna robota

szt.

Nadproże
NP.

2*2 szt. 4.000

RAZEM 4.000
15

d.3
KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona, belki nadprożowe m2
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Nadproże
NP

(2*2.0*0.25+2.00*0.38) m2 1.760

RAZEM 1.760
16

d.3
KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi,
biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2
(w 1 miejscu), otynkowanie nadproży

m2

1.76 m2 1.760
RAZEM 1.760

4 Elementy stalowe -balustrada
17

d.4
KNR 5-08
0806-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8 cm,
średnica do 20 mm

szt.

Balustrada  -
6 szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
18

d.4
KNR 5-08
0805-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 8 cm, średnica do
20 mm

szt.

Balustrada  -
2 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
19

d.4
KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków kotwiących FIS A M10x150 wklejona na żywicy
epoksydowej FIS VS 100P, w ścianie

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

20
d.4

KNR 2-05
0120-06

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, poręcze, balustrady ze stali
S235

t

Balustrada
BS

22.73/1000 t 0.023

RAZEM 0.023
5 Stolarka drzwiowa zewnętrzna

21
d.5

KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowe zewnętrzne, 2-skrzydłowe, pełne ,Ucmax=1,3w/m2K,dwa za-
mki ryglowe,Hmax progu=20mm,

m2

Drzwi DP - 1
szt.

1.65*2.15 m2 3.548

RAZEM 3.548
22

d.5
Kalk. ind. - Dostawa i montaż samozamykaczy szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.5

Kalk. ind. - Dostawa i montaż uchwtów antypanicznych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.5

Kalk. ind. - Odboje podłogowe i ścienne szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 Docieplenie ścian fundamentowych
25

d.6
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
men- tów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III

m3

1.50*1.50*5.00 m3 11.250
RAZEM 11.250

26
d.6

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci
w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej

m2

7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

27
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, sprawdzenie
przyczepności

m2

7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

28
d.6

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian odmiany XPS-300 gr. 15
cm, zaprawa (zużycie 5,0kg/m2)

m2

7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

29
d.6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki, ściany, zaprawa (zużycie 3,5kg/m2) m2

7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

30
d.6

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm, grunt kategorii III

m3

1.50*1.50*5.00 m3 11.250
RAZEM 11.250

7 Zadaszenie nad wejściem
31

d.7
KNR 5-08
0805-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 8 cm, średnica do
20 mm, łączna głębokość 16 cm

szt.

Daszek DS 8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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32

d.7
KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków kotwiących FIS A M12x180 wklejona na żywicy
epoksydowej FIS VS 100P, w ścianie

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

33
d.7

KNR 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon -konstrukcja daszku DS t

Konstrukcja
zadaszenia
DS

54.36/1000 t 0.054

RAZEM 0.054
34

d.7
NNRNKB
202 0537-01
analogia

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną trapezową

m2

2.40*1.79 m2 4.296
RAZEM 4.296

35
d.7

NNRNKB
202 0539-02
analogia

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż- okapów,rynienka m

2.55 m 2.550
RAZEM 2.550

36
d.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

2.40*0.83 m2 1.992
RAZEM 1.992

8 Roboty wykończeniowe ścian
37

d.8
KNR-W 2-02
0802-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mecha-
nicznym na ścianach i słupach

m2

0.38*(2.00*2+1.65) m2 2.147
RAZEM 2.147

38
d.8

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

0.38*(2.00*2+1.65) m2 2.147
RAZEM 2.147

39
d.8

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2

0.38*(2.00*2+1.65) m2 2.147
RAZEM 2.147

9 Roboty wykończeniowe posadzek
40

d.9
KNR K-04
0501-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5
mm, powierzchnia ponad 8 m2

m2

0.43 m2 0.430
RAZEM 0.430

41
d.9

KNR K-04
0501-04

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek
za zmianę grubości o 5 mm
Krotność = 5

m2

0.43 m2 0.430
RAZEM 0.430

42
d.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia o wymiarach 60x40 cm, podstawa z polimerbetonu ze
zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze stali ocynkowa-
nej,

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 Wywóz gruzu
43

d.10
KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km,
całkowita odległość 10 km

m3

poz.1+0.43 m3 1.778
RAZEM 1.778

44
d.10

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy
rozpo- częty 1 km ponad 1 km, dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

poz.1+0.43 m3 1.778
RAZEM 1.778

45
d.10

Opłata za składowanie i utylizację gruzu m3

poz.1+0.43 m3 1.778
RAZEM 1.778

11 Podest ,chodnik,odwodnienie liniowe
46

d.11
KNR 2-31
0101-05
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości podestu i chodnika w gruncie
kat. I-II głębokości 36 cm

m2

Podest 8.00 m2 8.000
Chodnik 14.67 m2 14.670

RAZEM 22.670
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47

d.11
KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.46*0.36 m3 8.161
RAZEM 8.161

48
d.11

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.46 m2 22.670
RAZEM 22.670

49
d.11

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

poz.46 m2 22.670
RAZEM 22.670

50
d.11

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.46 m2 22.670
RAZEM 22.670

51
d.11

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.46 m2 22.670
RAZEM 22.670

52
d.11

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

23.62 m 23.620
RAZEM 23.620

53
d.11

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(0.28*0.10+2*0.18*0.10)*23.62 m3 1.512
RAZEM 1.512

54
d.11

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

23.62 m 23.620
RAZEM 23.620

55
d.11

KNR 2-31
0606-03
analogia

Odwodnienie liniowe kpl m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

56
d.11

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.11

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z istniejącej klatki schodowej w budynku szpitala z elementami zewnetrznymi zagospoda-
rowania

1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych - ściana zewnętrzna warstwowa
przedmiar  = 0.38*(1.65*2.15) = 1.348 m3

m3

-- R --
1* robocizna

24.76 r-g/m3
r-g 33.3765 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 5-10
0323-03

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, gru-
bość cięcia 5 cm
przedmiar  = 2.92 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0439 r-g/m
r-g 0.1282 0.000 0.00

-- M --
2* woda

0.008 m3/m
m3 0.0234 0.000 0.00

-- S --
3* piła do cięcia kostki

0.0698 m-g/m
m-g 0.2038 0.000 0.00

4* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.0104 m-g/m

m-g 0.0304 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej gr. 4 cm
przedmiar  = 2.92*0.3 = 0.876 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2
r-g 0.6482 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
przedmiar  = 
2.92*0.3*0.04 0.035
0.38*(1.65*2.15) 1.348
RAZEM 1.383 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54 r-g/m3
r-g 6.2788 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Fundamenty
5

d.2
KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pozio-
me wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy

m2

przedmiar  = 
Istniejąca
ściana oporo-
wa

2.10 2.100

Ściana oporo-
wa rys.K1

2*(1.51*2.51+0.56*0.80) 8.476

RAZEM 10.576 m2

-- R --
1* robocizna

0.0733 r-g/m2
r-g 0.7752 0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór do gruntowania podłoży mineralnych

pod izolacje asfaltowe IZOBIT SUPER GRUNT
10 l, IZOBUD
0.3 dm3/m2

dm3 3.1728 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0.35 kg/m2

kg 3.7016 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0012 m-g/m2
m-g 0.0127 0.000 0.00

6* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.0009 m-g/m2

m-g 0.0095 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.2

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pozio-
me wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy,
dodatek za każdą następną warstwę
przedmiar  = poz.5 = 10.576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.034 r-g/m2
r-g 0.3596 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0.35 kg/m2
kg 3.7016 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0007 m-g/m2
m-g 0.0074 0.000 0.00

5* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.0005 m-g/m2

m-g 0.0053 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym, piasek
przedmiar  = 0.05*(60.23+60.76) = 6.050 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 26.1360 0.000 0.00

-- M --
2* kruszywo lekkie Keramzyt

1.08 m3/m3
m3 6.5340 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.2

KNR 2-02
0207-03
analogia

Ściany żelbetowe, grubość 12 cm proste o wy-
sokości do 6 m, beton C20/25

m2

Ściana oporo-
wa rys.K1

przedmiar  = 1.51*2.51+0.56*0.80 = 4.238 m2

-- R --

- 7 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
3.3211 r-g/m2

r-g 14.0748 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

0.122 m3/m2
m3 0.5170 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0.002 m3/m2

m3 0.0085 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.01 m3/m2

m3 0.0424 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''
0.023 m3/m2

m3 0.0975 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 2.5428 0.000 0.00

7* drut stalowy okrągły
0.12 kg/m2

kg 0.5086 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.3948 m-g/m2
m-g 1.6732 0.000 0.00

10* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.08 m-g/m2

m-g 0.3390 0.000 0.00

11* pompa do betonu na samochodzie
0.01 m-g/m2

m-g 0.0424 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNR 2-02
0207-07
analogia

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości, beton C20/25, dodatkowe 13cm
Krotność = 13

m2

Ściana oporo-
wa rys.K1

przedmiar  = 1.51*2.51+0.56*0.80 = 4.238 m2

-- R --
1* robocizna

0.0247*13=0.3211 r-g/m2
r-g 1.3608 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

0.01*13=0.13 m3/m2
m3 0.5509 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0094*13=0.1222 m-g/m2
m-g 0.5179 0.000 0.00

5* pompa do betonu na samochodzie
0.001*13=0.013 m-g/m2

m-g 0.0551 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,
pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm

t

Pręty fi 12
mm

przedmiar  = (1.51*17*2+2.51*10*2)*0.888/
1000 = 0.090 t

-- R --
1* robocizna

47.75 r-g/t
r-g 4.2975 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

1002 kg/t
kg 90.1800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 0.4320 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 0.5760 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 0.4860 0.000 0.00

7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
1 m-g/t

m-g 0.0900 0.000 0.00

8* Samochód dostawczy do 0,9 t
1.8 m-g/t

m-g 0.1620 0.000 0.00

- 8 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Nadproża
11

d.3
KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł, z wykuciem gniazd dla belek stalowych

m3

Pod nadproże
NP

przedmiar  = 2*2*0.38*0.20 = 0.304 m3

-- R --
1* robocizna

21.91 r-g/m3
r-g 6.6606 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 121.9040 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.108 t/m3

t 0.0328 0.000 0.00

4* piasek'
0.28 m3/m3

m3 0.0851 0.000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081 m3/m3

m3 0.0246 0.000 0.00

6* Tarcica bale 50mm
0.056 m3/m3

m3 0.0170 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117 m3/m3

m3 0.0356 0.000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68 kg/m3

kg 0.8147 0.000 0.00

9* klamry ciesielskie
4.69 kg/m3

kg 1.4258 0.000 0.00

10* woda
0.14 m3/m3

m3 0.0426 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.46 m-g/m3
m-g 0.1398 0.000 0.00

13* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
2.45 m-g/m3

m-g 0.7448 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych, I160 mm, stal S235JR, ciężar całkowity
kg

m

Nadproże NP przedmiar  = 2*2.0 = 4.000 m

-- R --
1* robocizna

1.62 r-g/m
r-g 6.4800 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 32.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.00518 t/m

t 0.0207 0.000 0.00

4* piasek'
0.018 m3/m

m3 0.0720 0.000 0.00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
9.88 kg/m

kg 39.5200 0.000 0.00

6* woda
0.006 m3/m

m3 0.0240 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/m
m-g 0.1200 0.000 0.00

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0.07 m-g/m

m-g 0.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.3

KNNR 7
0919-03

Malowanie przed montażem różnych elemen-
tów stalowych zabezpieczonych farbą podkła-
dową, farby chlorokauczukowe
przedmiar  = 39.52/1000 = 0.040 t

t

-- R --

- 10 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
17.5 r-g/t

r-g 0.7000 0.000 0.00

-- M --
2* Farba chlorokauczukowa BR-MAH 1dm3 KOS

1.4 dm3/t
dm3 0.0560 0.000 0.00

3* Farba olejna nawierzchniowa
10.1 dm3/t

dm3 0.4040 0.000 0.00

4* Rozcieńczalnik do wyrobów alkidowych ogólne-
go stosowania MALSOLWENT NR 4 opak. 0,5
l, MALEXIM
0.95 dm3/t

dm3 0.0380 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw samochodowy 5-6 t

1.05 m-g/t
m-g 0.0420 0.000 0.00

7* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.03 m-g/t

m-g 0.0012 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.3

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie końców belek stalowych z
kształtowników o wysokości do 180 mm, jako
oddzielna robota

szt.

Nadproże NP. przedmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./szt.
szt. 16.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.00173 t/szt.

t 0.0069 0.000 0.00

4* piasek'
0.004 m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

5* woda
0.004 m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

8* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0.04 m-g/szt.

m-g 0.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-
ciągniona, belki nadprożowe

m2

Nadproże NP przedmiar  = (2*2.0*0.25+2.00*0.38) = 1.760
m2

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 0.6336 0.000 0.00

-- M --
2* siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2

mm otwory 20 x 62 mm
1.1 m2/m2

m2 1.9360 0.000 0.00

3* drut stalowy okrągły
0.1 kg/m2

kg 0.1760 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane sufitowe
0.2 kg/m2

kg 0.3520 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.3

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i
spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) za-
prawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu), otyn-
kowanie nadproży
przedmiar  = 1.76 m2

m2

- 11 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.32 r-g/m2
r-g 4.0832 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

0.0052 t/m2
t 0.0092 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
6.6 kg/m2

kg 11.6160 0.000 0.00

4* piasek'
0.0266 m3/m2

m3 0.0468 0.000 0.00

5* woda
0.0067 m3/m2

m3 0.0118 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.05 m-g/m2
m-g 0.0880 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 0.0704 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Nadproża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Elementy stalowe -balustrada
17

d.4
KNR 5-08
0806-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w
betonie, głębokość do 8 cm, średnica do 20
mm

szt.

Balustrada  -
6 szt.

przedmiar  = 8 szt.

-- R --
1* robocizna

0.2112*0.955=0.201696 r-g/szt.
r-g 1.6136 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.4

KNR 5-08
0805-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle,
głębokość do 8 cm, średnica do 20 mm

szt.

Balustrada  -
2 szt.

przedmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.1584*0.955=0.151272 r-g/szt.
r-g 0.3025 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.4

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków kotwiących FIS A
M10x150 wklejona na żywicy epoksydowej FIS
VS 100P, w ścianie
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0176*0.955=0.016808 r-g/szt.
r-g 0.1345 0.000 0.00

-- M --
2* Kotwa chemiczna FIS EM 390 S - epoksydowa

/ FISCHER
0.3 szt./szt.

szt. 2.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.4

KNR 2-05
0120-06

Konstrukcje stalowe różne w halach i budyn-
kach, poręcze, balustrady ze stali S235

t

Balustrada
BS

przedmiar  = 22.73/1000 = 0.023 t

-- R --
1* robocizna

46.92*0.955=44.8086 r-g/t
r-g 1.0306 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'

0.003 m3/t
m3 0.0001 0.000 0.00

3* drabiny z rur stalowych spawane
0.4 kg/t

kg 0.0092 0.000 0.00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
0.4 kg/t

kg 0.0092 0.000 0.00

5* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0.2 kg/t

kg 0.0046 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.0044 0.000 0.00

7* Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm
0.25 [100 szt.]/t

100
szt.

0.0058 0.000 0.00

8* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 0.0414 0.000 0.00

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t

kg 0.0138 0.000 0.00

10* Balustrada stalowa
1005 kg/t

kg 23.1150 0.000 0.00

-- S --
11* żuraw samochodowy 5-6 t

3.9 m-g/t
m-g 0.0897 0.000 0.00

12* ciągnik kołowy 75-85 KM
1 m-g/t

m-g 0.0230 0.000 0.00

- 13 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13* przyczepa dłużycowa 10 t
1 m-g/t

m-g 0.0230 0.000 0.00

14* spawarka elektryczna wirująca 300 A
6.6 m-g/t

m-g 0.1518 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Elementy stalowe -balustrada
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Stolarka drzwiowa zewnętrzna
21

d.5
KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowe zewnętrzne, 2-skrzydłowe,
pełne ,Ucmax=1,3w/m2K,dwa zamki ryglowe,
Hmax progu=20mm,

m2

Drzwi DP - 1
szt.

przedmiar  = 1.65*2.15 = 3.548 m2

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/m2
r-g 10.9988 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy elastyczne kpl.'

4.76 szt./m2
szt. 16.8885 0.000 0.00

3* Pianka montażowa poliuretanowa (pistoletowa)
SITOL SCHIUMAPUR PROFESSIONALE B2
750 ml TORGGLER
0.24 op./m2

op. 0.8515 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 3.5480 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.05 m-g/m2
m-g 0.1774 0.000 0.00

7* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.06 m-g/m2

m-g 0.2129 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.5

Kalk. ind. - Dostawa i montaż samozamykaczy
przedmiar  = 2 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.5

Kalk. ind. - Dostawa i montaż uchwtów antypa-
nicznych
przedmiar  = 2 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.5

Kalk. ind. - Odboje podłogowe i ścienne
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Docieplenie ścian fundamentowych
25

d.6
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamen- tów, głę-
bokość do 1,5 m w gruncie kategorii III
przedmiar  = 1.50*1.50*5.00 = 11.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2 r-g/m3
r-g 47.2500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.6

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie
elastyczną masą bitumiczną na powierzchni
pionowej
przedmiar  = 7.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2011 r-g/m2
r-g 1.4479 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

4.05 kg/m2
kg 29.1600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.004 m-g/m2
m-g 0.0288 0.000 0.00

5* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.003 m-g/m2

m-g 0.0216 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie meto-
dą lekką - mokrą, sprawdzenie przyczepności
przedmiar  = 7.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01 r-g/m2
r-g 0.0720 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 5 cm

0.00025 m3/m2
m3 0.0018 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
0.03 kg/m2

kg 0.2160 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.6

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, sty-
ropian odmiany XPS-300 gr. 15 cm, zaprawa
(zużycie 5,0kg/m2)
przedmiar  = 7.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 9.5688 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 5 cm

0.0525 m3/m2
m3 0.3780 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 43.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135 m-g/m2
m-g 0.0972 0.000 0.00

6* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.0720 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 16 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15293



Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki, ściany, zaprawa
(zużycie 3,5kg/m2)
przedmiar  = 7.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 4.4006 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 28.8000 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 8.1720 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.007 m-g/m2
m-g 0.0504 0.000 0.00

6* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.0052 m-g/m2

m-g 0.0374 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.6

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na od-
ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm,
grunt kategorii III
przedmiar  = 1.50*1.50*5.00 = 11.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m3
r-g 15.8625 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian fundamentowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Zadaszenie nad wejściem
31

d.7
KNR 5-08
0805-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle,
głębokość do 8 cm, średnica do 20 mm, łączna
głębokość 16 cm

szt.

Daszek DS przedmiar  = 8 szt.

-- R --
1* robocizna

0.1584*0.955=0.151272 r-g/szt.
r-g 1.2102 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.7

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków kotwiących FIS A
M12x180 wklejona na żywicy epoksydowej FIS
VS 100P, w ścianie
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0176*0.955=0.016808 r-g/szt.
r-g 0.1345 0.000 0.00

-- M --
2* Kotwa chemiczna FIS EM 390 S - epoksydowa

/ FISCHER
0.3 szt./szt.

szt. 2.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.7

KNR 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon -kons-
trukcja daszku DS

t

Konstrukcja
zadaszenia
DS

przedmiar  = 54.36/1000 = 0.054 t

-- R --
1* robocizna

71.04*0.955=67.8432 r-g/t
r-g 3.6635 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.0103 0.000 0.00

3* Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm
0.25 [100 szt.]/t

100
szt.

0.0135 0.000 0.00

4* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 0.0972 0.000 0.00

5* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t

kg 0.0324 0.000 0.00

6* Konstrukcja stalowa
1 t/t

t 0.0540 0.000 0.00

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

1.1 m-g/t
m-g 0.0594 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy 75-85 KM
1.9 m-g/t

m-g 0.1026 0.000 0.00

9* przyczepa skrzyniowa 10 t
1.9 m-g/t

m-g 0.1026 0.000 0.00

10* spawarka elektryczna wirująca 300 A
19.1 m-g/t

m-g 1.0314 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.7

NNRNKB 202
0537-01
analogia

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o na-
chyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną tra-
pezową
przedmiar  = 2.40*1.79 = 4.296 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m2
r-g 2.5346 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha trapezowa powlekana FLORIAN (T7,

T12,T18,T35) gr. 0.50mm
1.06 m2/m2

m2 4.5538 0.000 0.00

- 18 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Wkręt farmerski do łączenia blach cienkich z
podkładką EPDM, rozmiar 5,5 x 38, ESSVE
0.0824 [100 szt.]/m2

100
szt.

0.3540 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.008 m-g/m2
m-g 0.0344 0.000 0.00

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.009 m-g/m2

m-g 0.0387 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.7

NNRNKB 202
0539-02
analogia

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż- okapów,rynienka
przedmiar  = 2.55 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 0.5610 0.000 0.00

-- M --
2* okapy z blachy powlekanej

1.06 m/m
m 2.7030 0.000 0.00

3* Wkręt farmerski do łączenia blach cienkich z
podkładką EPDM, rozmiar 5,5 x 38, ESSVE
0.0309 [100 szt.]/m

100
szt.

0.0788 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.001 m-g/m
m-g 0.0026 0.000 0.00

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.001 m-g/m

m-g 0.0026 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
przedmiar  = 2.40*0.83 = 1.992 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 2.6892 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stalowa płaska powlekana HPS200

1250x2000mm gr. 0,5mm, BLACHY PRU-
SZYŃSKI
1.23 m2/m2

m2 2.4502 0.000 0.00

3* Wkręt farmerski do łączenia blach cienkich z
podkładką EPDM, rozmiar 5,5 x 38, ESSVE
0.172 [100 szt.]/m2

100
szt.

0.3426 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód samowyładowczy 5 t

0.008 m-g/m2
m-g 0.0159 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Zadaszenie nad wejściem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Roboty wykończeniowe ścian
37

d.8
KNR-W 2-02
0802-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie z transportem mechanicznym na ścia-
nach i słupach
przedmiar  = 0.38*(2.00*2+1.65) = 2.147 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.459*2=0.918 r-g/m2
r-g 1.9709 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M 2

0.019 m3/m2
m3 0.0408 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.002 m3/m2

m3 0.0043 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0453 m-g/m2
m-g 0.0973 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.8

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo-
we na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
przedmiar  = 0.38*(2.00*2+1.65) = 2.147 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m2
r-g 0.5582 0.000 0.00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4.7 kg/m2
kg 10.0909 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/m2
m-g 0.0086 0.000 0.00

5* Samochód skrzyniowy do 5 t
0.005 m-g/m2

m-g 0.0107 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.8

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = 0.38*(2.00*2+1.65) = 2.147 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.318 r-g/m2
r-g 0.6827 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.259 dm3/m2
dm3 0.5561 0.000 0.00

3* klej kostny
0.005 kg/m2

kg 0.0107 0.000 0.00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emul-
syjnej
3 kg/m2

kg 6.4410 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Samochód skrzyniowy do 5 t

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0006 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 20 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Roboty wykończeniowe posadzek
40

d.9
KNR K-04
0501-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej, grubość 5 mm, po-
wierzchnia ponad 8 m2
przedmiar  = 0.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m2
r-g 0.0516 0.000 0.00

-- M --
2* masa samopoziomująca RENOGRUNT-BW

7.61 kg/m2
kg 3.2723 0.000 0.00

3* woda
0.002 m3/m2

m3 0.0009 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.01 m-g/m2
m-g 0.0043 0.000 0.00

6* Samochód dostawczy do 0,9 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.9

KNR K-04
0501-04

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej, dodatek za zmianę gru-
bości o 5 mm
Krotność = 5
przedmiar  = 0.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05*5=0.25 r-g/m2
r-g 0.1075 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT-W

0.25*5=1.25 dm3/m2
dm3 0.5375 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia o wymiarach 60x40 cm,
podstawa z polimerbetonu ze zintegrowaną
krawędzią ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy
ze stali ocynkowanej,
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771 r-g/szt.
r-g 1.7710 0.000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe różne

18 kg/szt.
kg 18.0000 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-10
0.007 m3/szt.

m3 0.0070 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t

0.007 m-g/szt.
m-g 0.0070 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Wywóz gruzu
43

d.10
KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym, na od-
ległość do 1 km, całkowita odległość 10 km
przedmiar  = poz.1+0.43 = 1.778 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/m3
r-g 1.2446 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.325 m-g/m3
m-g 0.5779 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.10

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym, dodatek
za każdy dalszy rozpo- częty 1 km ponad 1
km, dalsze 9 km
Krotność = 9
przedmiar  = poz.1+0.43 = 1.778 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 0.5921 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.10

Opłata za składowanie i utylizację gruzu
przedmiar  = poz.1+0.43 = 1.778 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 23 -
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Wyjscie ewakuacyjne szpital - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Podest ,chodnik,odwodnienie liniowe
46

d.11
KNR 2-31
0101-05
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
podestu i chodnika w gruncie kat. I-II głębokoś-
ci 36 cm

m2

przedmiar  = 
Podest 8.00 8.000
Chodnik 14.67 14.670

RAZEM 22.670 m2

-- R --
1* robocizna

0.4001 r-g/m2
r-g 9.0703 0.000 0.00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0094 m-g/m2
m-g 0.2131 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.11

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
przedmiar  = poz.46*0.36 = 8.161 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0422 r-g/m3
r-g 0.3444 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0864 m-g/m3
m-g 0.7051 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0286 m-g/m3

m-g 0.2334 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.2146 m-g/m3

m-g 1.7514 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.11

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszcza-
ne mechanicznie o gr.20 cm
przedmiar  = poz.46 = 22.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055 r-g/m2
r-g 0.1247 0.000 0.00

-- M --
2* piasek'''''

0.246 m3/m2
m3 5.5768 0.000 0.00

3* woda
0.01 m3/m2

m3 0.2267 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0.0082 m-g/m2
m-g 0.1859 0.000 0.00

6* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0024 m-g/m2

m-g 0.0544 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.11

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
przedmiar  = poz.46 = 22.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385 r-g/m2
r-g 5.4068 0.000 0.00

-- M --
2* Tarcica bale 50mm

0.0005 m3/m2
m3 0.0113 0.000 0.00

3* woda
0.01 m3/m2

m3 0.2267 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* mieszanka betonowa
0.1218 m3/m2

m3 2.7612 0.000 0.00

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402 m-g/m2
m-g 0.9113 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.11

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
przedmiar  = poz.46 = 22.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.144 r-g/m2
r-g 3.2645 0.000 0.00

-- M --
2* piasek''

0.0389 m3/m2
m3 0.8819 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0088 t/m2

t 0.1995 0.000 0.00

4* woda'''''
0.0045 m3/m2

m3 0.1020 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny ogumiony

0.0013 m-g/m2
m-g 0.0295 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.11

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar  = poz.46 = 22.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 27.9793 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm bezfazowa

1.025 m2/m2
m2 23.2368 0.000 0.00

3* piasek''''
0.0788 m3/m2

m3 1.7864 0.000 0.00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0117 t/m2

t 0.2652 0.000 0.00

5* woda'''''''
0.026 m3/m2

m3 0.5894 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 2.9471 0.000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 0.5668 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.11

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar  = 23.62 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1489 r-g/m
r-g 3.5170 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.11

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
przedmiar  = (0.28*0.10+2*0.18*0.10)*23.62 =
1.512 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3
r-g 14.9386 0.000 0.00
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R M S

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.03 m3/m3
m3 0.0454 0.000 0.00

3* piasek'''''
0.34 m3/m3

m3 0.5141 0.000 0.00

4* woda'
0.47 m3/m3

m3 0.7106 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.000 0.00

6* Beton zwykły C20/25 (B-25)
1.04 m3/m3

m3 1.5725 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.11

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 23.62 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404 r-g/m
r-g 5.6782 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 24.0924 0.000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.1417 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.11

KNR 2-31
0606-03
analogia

Odwodnienie liniowe kpl
przedmiar  = 2.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4347 r-g/m
r-g 0.8694 0.000 0.00

-- M --
2* odwodnienie liniowe

1.06 szt./m
szt. 2.1200 0.000 0.00

3* piasek'
0.0123 m3/m

m3 0.0246 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0051 t/m

t 0.0102 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.008 m3/m

m3 0.0160 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.11

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do
40 cm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.36 r-g/szt.
r-g 2.3600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.11

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 110 mm
przedmiar  = 1.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345 r-g/m
r-g 0.4140 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02 m/m

m 1.2240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00
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jedn.

R M S

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083 m-g/m
m-g 0.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Podest ,chodnik,odwodnienie liniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 27 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15293


