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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJALNO UZYTKOWEGO

l. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia

ZamOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na budowe drogi dla roweréw od granicy panstwa w m. Barnistaw do m. Bedargowo,
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie drogi rowerowej do uzytkowania.
Dtugos$¢ projektowanej drogi dla rowerow wynosi ok. 4 400 m, gdzie za poczatek przyjeto granice
panstwa. Koniec odcinka stanowi dowigzanie do istniejagcej drogi powiatowej w m. Begdargowo.
Diugos¢ odcinka drogi dla rowerow objeta projektowaniem i robotami wynika, z przyjetych w
Koncepciji, ,,granic opracowania” przebiegu drogi dla rowerow.

Niniejsze zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— Wykonanie opracowan przygotowawczych do sporzadzenia projektéw budowlanych (wraz
z niezbednymi decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych na
budowe przedmiotowej drogi rowerowej.

— Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie
z Rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 1129 z 24.09.2013 r.).

— Sporzadzenie przedmiarow robot.

— Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

— Woykonanie robdt budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W zakres zamOwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidiowego
funkcjonowania drogi dla rowerdw w obszarze okreslonym ,granicami opracowania”, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
I warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbe¢dne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego i warunkami kontraktu oraz zbudowaé i uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegblowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkéw
Wykonawcy przedstawiono w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wiazace wykonawce:

— mape zasadniczg z okresleniem dziatek przeznaczonych pod budowe drogi rowerowej;
— koncepcje przebiegu drogi dla roweréw wraz z lokalizacja miejsc odpoczynku.

Zalaczona koncepcja przebiegu drogi dla rowerdéw okresla wymagania minimalne, niezbedne
do opracowania niniejszego PFU. Rozwigzania szczegétowe winny zawieraé uscislenie jej
przebiegu uwzgledniajace istniejace uwarunkowania terenowe.

Badania i analizy uzupelniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.
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Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania maja
charakter wytacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania
zadan wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkosci i miary sa parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1 Wstep

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu i budowa drogi dla roweréw na odcinku od
granicy panstwa w okolicy m. Barnistaw (poczatek trasy rowerowej) do drogi powiatowej w m.
Bedargowo, na dziatkach o nr ewid. 1, 47 i 78/1 z obrebu Barnistaw, dz nr ewid. 27 obreb
Karwowo, dz nr ewid. 68/3, 70/3, 70/4 z obrebu Begdargowo.

Catkowita diugos¢ projektowanej drogi rowerowej wynosi ok. 4,4 km.

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”,
a wraz z zalacznikami stanowi podstawg do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa
realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowe oraz
srodowiskowej, jak irowniez wszelkie prace budowlane dotyczace rob6t opisanych w niniejszym
opracowaniu.

_______

SLL
......

.r'-."---"' N
projekto_v_vané droga‘towerowa
":1|.__.-"'-- -I K 3 g (ol e

i

=y RNt T, " '
Rys. 1 Plan orientacyjny przebiegu drogi rowerowej
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Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
— rozwiazanie projektowe zawarte w projekcie budowlanym pod katem zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi;
— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w STWIORB
(Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych).

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
0 Wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawid/owo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spe/nienie podstawowych wymagas, mozna stosowac przy wykonywaniu
robét budowalnych wyfgcznie, jezeli wyroby te ostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyroboéw budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. [art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami].

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, badz powotanemu Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce jak np. masa bitumiczna beda wymagaty
opracowania receptur laboratoryjnych 1 beda poddane sprawdzeniom zgodnosci
wytworzonych elementéw z receptami;

— sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
budowlano wykonawczym oraz STWIORB.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu

Podstawowe parametry techniczne projektowanej sciezki:
— kategoria ruchu: KR 1-2;
— dlugos¢ projektowanej drogi dla rower6éw wynosi ok. 4 400 m;
— szerokos¢ nawierzchni 2,5 — 3,0 m wykonana w opornikach betonowych 12x30 cm na tawie
betonowej z oporem;

e odcinek od km 0+000.00 do km 0+212.28 o szerokosci 2,5 m (dz nr ewid. 1, 47
z obrebu Barnistaw);

e odcinek od km 0+212.28 do km 1+243.99 o szerokosci 3.0 m (dz nr ewid. 47 i 78/1
z obrebu Barnistaw) z dopuszczeniem pojazdow dojezdzajacych do posesji;
fragment tego odcinka jest objety planem zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr XXIX/392/05 z 28 listopada 2005 r. i jest oznaczony symbolem 41.
KD.D;

e odcinek od km 1+243.99 do km 4+231.84 o szerokosci 2,5 m (dz nr ewid. 78/1
z obrgbu Barnistaw, dz nr ewid. 27 z obrgbu Karwowo, dz nr ewid. 68/3 i 70/4
z obrebu Bedargowo);

e odcinek od km 4+231.84 do km 4+392.54 o szerokosci 2.5 m jako chodnik dla
pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego (dz nr ewid. 70/4 i 70/3 z obrebu
Bedargowo) odcinek ten jest objety planem zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr XXIX/393/05 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 28 listopada 2005 r.,
I jest oznaczony symbolem 58.KD.D;

Podana szerokos¢ nawierzchni jest szerokoscig netto.
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— obustronne pobocza ziemne o szerokosci min. 0.5 m lub wigkszej, jezeli zachodzi potrzeba
lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu rowerowego (np. koniecznos¢ wykonania barier
U-11a, ustawienia znakow pionowych);

Pobocza ziemne nalezy umocnié poprzez obsianie mieszankg traw na 10 cm warstwie humusu

(czarnoziem). Przed posianiem mieszanki traw pobocza nalezy zagesci¢ a rozscielong warstwe

czarnoziemu zawafowac.

— pochylenia skarp nasypow i wykopow 1:1.5,

— nalezy zaprojektowac¢ zjazdy, przejazdy dla maszyn rolniczych;

— nalezy zaprojektowa¢ przejazdy, wiaczenia do drég powiatowych i do istniejacej sciezKi
rowerowej prowadzacej do m. Karwowo;

— rowy odwadniajace - ustalone be¢da na etapie Projektu Budowlanego przez Wykonawce na
podstawie niwelety drogi dla rowerdw;

— pochylenie podtuzne drogi dla roweréw nie powinno przekracza¢ 5%, w wyjatkowych
sytuacjach dopuszcza si¢ wigksze pochylenie, lecz nie wigksze niz 15 %;

— pochylenie poprzeczne drogi dla roweréw winno by¢ jednostronne i wynosi¢ 1 do 3%;

— wysokos¢ skrajni pionowej nad droga rowerowag min. 2,5 m;

— szerokos¢ skrajni poziomej dla drogi rowerowej min. 0,2 m z kazdej strony.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie, w granicach dziatek przeznaczonych na realizacj¢ zadania,
parkingdw rowerowych (miejsca odpoczynku dla rowerzystow). Lokalizacja w/w miejsc winna sie
znajdowac:

— nadziatce nr 47 obrgb Barnistaw;
— na dziatce nr 68/3 obreb Bedargowo.
Kazdy parking rowerowy (miejsca odpoczynku dla rowerzystéw) powinien by¢ wyposazony
w nastepujace elementy:
1)  Siedziska i fawki przeznaczone dla odpoczynku min 12 0séb, wykonane z materiatow:
Lawki szt. 4;
Stoliki szt. 2;
2)  Kosz na $mieci szt. 1, wykonany z materiatu;
3)  Stojaki na min. 12 roweréw; wykonany z materiatu;
4)  Tablica informacyjna: Mapa w formie tablicy 1 szt.

Na tablicy powinny znalez¢ si¢ nastgpujace informacje:
— mapa z przebiegiem $ciezki pieszo — rowerowej (trasa sciezki rowerowej),
— lokalizacja miejsca parkingowego dla rowerdw;
— ewentualnie informacje dot. waloréw przyrodniczo — kulturowych.

Projekt tablicy informacyjnej musi by¢ zaakceptowane i uzgodnione z Zamawiajacym.

5)  Nawierzchnia

Utwardzona, kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, na podbudowie
z kruszywa kamiennego 0/31.5 z uwzglgdnieniem warunkow gruntowo wodnych.

Uwaga:
Elementy wchodzace w skiad matej architektury winny by¢ w sposob trwaty zwigzane z gruntem
tzn. winny posiada¢ fundament zabezpieczajacy w/w elementy przed aktami wandalizmu.
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Na dziatce nr 27 obreb Karwowo, w okolicy skrzyzowania istniejacej drogi rowerowej prowadzacej
do m. Karwowo, z nowoprojektowansg droga rowerows, nalezy przewidzie¢ miejsce
Z przeznaczeniem na ognisko, wyposazone w:

1) Wiate drewniang ze stotem i tawkami umozliwiajaca jednoczesny odpoczynek dla 12 0so6b;

2) Kosz na smieci szt. 1,

3) Stojaki na min. 12 rowerow;

4) Krag kamienny na ognisko;

5) Tablica informacyjna: Mapa w formie tablicy 1 szt.,
Na tablicy powinny znalez¢ si¢ nastgpujace informacje:

— mapa z przebiegiem $ciezki pieszo — rowerowej (trasa sciezki rowerowej),

— lokalizacja miejsca parkingowego dla rowerdw;

— ewentualnie informacje dot. waloréw przyrodniczo — kulturowych.

Projekt tablicy informacyjnej musi by¢ zaakceptowane i uzgodnione z Zamawiajacym.

6) Nawierzchnia
Czgséciowo utwardzona z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, na
podbudowie z kruszywa kamiennego 0/31.5 z uwzglednieniem warunkéw gruntowo wodnych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie nawierzchni zwirowej w miejscu posadowienia wiaty, tawek i stotow.

Uwaga:
Elementy wchodzace w skiad matej architektury winny by¢ w sposob trwaty zwigzane z gruntem
tzn. winny posiada¢ fundament zabezpieczajacy w/w elementy przed aktami wandalizmu.

Wskazane miejsca lokalizacji miejsc odpoczynku na koncepcji przebiegu drogi rowerowej zostaty
wskazane orientacyjnie. Ich ostateczna lokalizacja winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym, na
etapie opracowania i uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Niwelet¢ drogi rowerowej nalezy zaprojektowac przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej
przebiegu do istniejacego uksztattowania terenu.

Odwodnienie nawierzchni drogi rowerowej oraz chodnika odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo w
przylegte tereny zielone.

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
w szczegOInosci nastepujace roboty:
— Wykona¢ inwentaryzacje zieleni, uzyska¢ wymagane zezwolenia, przewidzie¢ wycinke
drzew i krzewdw kolidujacych z budowa drogi dla rowerdw;
— usuniecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania;
— oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla
skutecznego odprowadzenia wody, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;
— przebudowg drenazy rolniczych wg. potrzeb;
— zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w miejscach skrzyzowan z nowoprojektowang
sciezka rowerowa wedtug warunkdéw wydanych przez gestorow sieci;
— usunigcie ewentualnych kolizji z infrastruktura podziemna na warunkach okreslonych przez
wiascicieli tych sieci;
— ziemne: nasypy, wykopy;
— wzmocnienie/uzdatnienie podloza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow
posadowienia drogi dla roweréw wraz z zapewnieniem warunkéw mrozoochronnosci
konstrukcji nawierzchni;
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— podbudowe z kamiennego kruszywa famanego o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm dla
kategorii ruchu KR1-2;

— skropienie emulsjg bitumiczng gérnej warstwy podbudowy oraz warstwy wigzacej w ilosci
0,8 kg/m2;

— nawierzchni¢ drogi dla rowerow o szerokosci 2,5 m — 3,0 m, wykonana w opornikach
betonowych 12x30 cm na tawie betonowej z oporem, rodzaj nawierzchni: warstwa $cieralna:
bitumiczna AC 8S 50/70 grubosci 4 cm; warstwa wiazaca AC 11W 50/70 gr. 4 cm;

— wykonanie zjazddw bitumicznych do posesji na dziatkach 55/1 i 79/15 z obrebu Barnistaw;

— wykonanie zjazdow, przejazdoéw do pdl z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0/31.5;

— wykonanie przejazddw oraz wiaczen $ciezki rowerowej w rejonie drog powiatowych;

— oznakowanie drogi dla roweréw oraz jej wyposazenie w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
rowerowego m.in.: zaleca si¢ bariery stalowe ochronne U-11la w kolorystyce uzgodnionej
z Zamawiajagcym; dopuszcza si¢ inny rodzaj barier po akceptacji Zamawiajacego;

— organizacje ruchu stalg i czasowa w miare potrzeby;

— system odwodnienia terenu;

— budowg miejsc odpoczynku i rekreaciji;

— wykonanie po zakonczeniu robdt peinej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny wykorzystane
przez Wykonawce;

— nalezy przewidzie¢ roboty wykonczeniowe typu: dowéz czarnoziemu do plantowania
poboczy w celu obsiania mieszankg traw;

— wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Przebudowa drenazy rolniczych

W razie potrzeby w przypadku istotnego zakidcenia stosunkOéw wodnych (np. przeciecie
naturalnego sptywu wadd przez korpus budowanej drogi dla rowerdéw), nalezy zaprojektowaé
i wybudowa¢ zbieracz drenarski réwnolegle do przebiegu drogi dla rowerdw. Rurociagi nalezy
zaprojektowa¢ od strony potencjalnego naptywu wadd gruntowych. Wode do wylotéw nalezy
prowadzi¢ mozliwie najkrotsza droga.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowa¢ znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zniejszymi zmianami).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1 Opis stanu istniejacego

Poczatek drogi dla rowerdw rozpoczyna sie od linii granicznej po stronie polskiej, dalej droga

dla roweréw przebiega po historycznym $ladzie nieczynnej linii kolejki waskotorowej. Elementy
kolejki waskotorowej takie jak tory kolejowe, podkiady, tluczen oraz elementy wyposazenia jej
zostaly w przesziosci w catosci rozebrane. Pozostaty po rozbidrce teren w chwili obecnej jest
porosniety gestymi krzewami, wsrod ktorych znajduja sie rowniez drzewa o srednicy pnia od 0.15
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do 1.2 m. Wzdtuz terenu po nieczynnej linii kolejowej znajduja si¢ fragmenty drog gruntowych
stanowiacych dojazdy do pol.

i

15 . droga powiatowa 3924Z
< Bedargowo — Kothaskowo

e _
ALNEIE LS R A

I

I
i

Barrns aw \.;. B0,
[Bmmszewo}

Kierunek: Granica Panstwa "

08.08.2018

Fot.1 Skrzyzowanie drogi rowerowej z drogg powiatowg (brzejécie drogq rowerowa przez droge powiatowag w m.
Barnistaw) teren elementarny 34.KD.Z i 41.KD.D planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata XXIX/392/05

Fot.2 Skrzyzowanie drogi rowerowej z drogg powiatowg (pzejécie drogg roerowa przez droge powiatowg w m.
Barnistaw)
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Fot. 3 Widok starego nasypu kolejowego w kierunku granicy Fot. 4 Widok starego nasypu kolejowego w kierunku m.

panstwa z widocznymi krzewami i drzewami Bedargowo z widocznymi krzewami i drzewami, wzdtuz nasypu
widoczny wyjezdzony $lad drogi gruntowej (zdjecie wykonane
od m. Barnistaw)

Fot. 5 Widok starego nasypu kolejowego w kierunku granicy
panstwa. Nasyp przebiega w widocznym obszarze
zadrzewienia i zakrzewienia. Obok terenu po historycznej linii
kolejowej widoczne S$lady drég gruntowych stanowigcych
dojazdy do pol.

ey

._F,,.-r-"” e sk gy

Grrgha Kol buskown

e T
e Lo J A

- -;a..hf-‘ : ,-*'VF |
i \ 1
3 lstn droga dlaroweréw
Karwowo Warnlk

TN "; \

Rys 3 DaIszy przebleg drog| dla rowerow po hlstorycznym $ladzie kolejki waskotorowej, obeijchy skrzyzowanie |
z drogq rowerowg Karwowo — Warnik (http://portal.gison.pl/kolbaskowo/)
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Bl ! = Lk | . .‘L\.- _{.-'r.-l it s
Rys. 4 Dalszy przebieg drogi dla rowerdw po historycznym $ladzie kolejki waskotorowej, obejmujacy skrzyzowanie drogi
rowerowej (wiaczenie) z drogg powiatowa nr 3924Z w m. Bedargowo (http://portal.gison.pl/kolbaskowo/)

Fot. 6 Obszar wiaczenia projektowanego chodnika
z dopuszczeniem ruchu rowerowego do drogi powiatowe;
39242 w m. Bedargowo (teren elementarny 58.KD.D
i60.KD.Z Planu zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata XXIX/393/05))

2.2 Wymagania w stosunku do ochrony srodowiska

Dla przedmiotowej Inwestycji nalezy uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia, polegajacego na budowie drog dla rowerow, zgodnie z par. 3 ust. 1
pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 71)

Do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko tj.: ,,60) drogi o nawierzchni
twardej o cafkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w par. 2 ust. 1 pkt.
31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej z wy/gczeniem przebudowy drdg
oraz obiektow mostowych, stuzgcych do obsfugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 do 5,81 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”
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2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposéb
zapewniajacy o0szczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie,
z poszanowaniem uzasadnionych interesdw 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan
Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych.

Powstajagce w trakcie budowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac
i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewOw, natomiast drzewa
znajdujace sie¢ w obrebie prowadzonych robét, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewOw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakdw.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

1. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1 Wiasciwosci funkcjonalne

Budowana droga dla rowerow musi spetnia¢ warunek infrastruktury ogélnodostepnej. Nalezy
ja zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajac istniejace uwarunkowania gruntowo wodne, terenowe,
lokalizacje dziatek przylegajacych do budowanej drogi dla roweréw.

Z planowang inwestycja koliduje istniejagca zielen — drzewa i krzewy, ktore nalezy
przewidzie¢ do wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwolen.

Wycinke nalezy ograniczy¢ do obszaru skrajni poziomej i pionowej dla roweréw, ktéry winna
WYnosic:

— wysokosc skrajni pionowej nad droga rowerowa min. 2,5 m;
— szerokos¢ skrajni poziomej dla drogi rowerowej min. 0,2 m z kazdej strony.

Ponadto nalezy przewidzie¢ cigcia sanitarne drzew, w celu usunigcie suchych gatezi
w obrebie oddziatywania drogi dla rowerdw.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w oznakowanie pionowe i poziome.

3.2 Wiasciwosci uzytkowe

Przewidziana do budowy droga dla roweréw ma na celu poprawe atrakcyjnosci i dostepnosci
turystycznej Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego na terenie Gminy Kotbaskowo oraz
zwigkszenia bezpieczenstwa mieszkancow oraz turystow gminy.

Spodziewanym efektem niniejszej inwestycji jest poprawa atrakcyjnosci i dostepnosci
turystycznej Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez budowg drogi rowerowej na terenie
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Gminy Kotbaskowo oraz zwigkszenia bezpieczenstwa mieszkancOw oraz turystow gminy.

Realizacja projektu przyczyni si¢ do:

— rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie Koitbaskowo, na trasie: Granica Panstwa —
Barnistaw — Warnik — Bedargowo — Warzymice — Szczecin;

— potaczenia drog rowerowych ze szlakami historycznymi i turystycznymi;

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego na terenie Gminy
Kotbhaskowo poprzez oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego;

— wybudowana droga rowerowa przyczyni sie do stworzenia spdjnego systemu komunikacji
rowerowej stanowiac element sieci lokalnej;

— rozwoju turystyki rowerowej na terenie gminy;

— wybudowana droga rowerowa bedzie miata pozytywny wptyw na efekt ekologiczny, poprzez
zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz halasu na terenie Gminy Kotbaskowo,
dzieki zwiekszeniu intensywnosci ruchu rowerowego wzgledem samochodowego;

— wzrost poziomu atrakcyjnosci roweru jako srodka transportu na terenie Gminy Kotbaskowo;

— poprawa wizerunku Gminy Kolbaskowo jako miejsca nowoczesnych rozwigzan
komunikacyjnych zachecajacych do uprawiania aktywnych form turystyki.

Nowoutworzona infrastruktura bedzie stanowila idealne dopemienie istniejacych juz tras
rowerowych (faczacych si¢ z trasami niemieckimi). Inwestycja zwickszy dlugos¢ sciezek
rowerowych na terenie Gminy Kotbaskowo oraz Szczecinskiego Obszaru Metropolitarnego.
Ponadto przyczyni sie do zwigkszenia powigzan pomiedzy ich poszczegélnymi gminami
nalezacymi do SOM, a takze pomigdzy SOM a powiatami: Uecker-Randow (Meklemburgia-
Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy).

Realizacja inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, wplynie pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwa 0s0b poruszajacych si¢ na rowerze, wzdluz obecnie dostepnych w wiekszosci
prowadzacych na ,dziko” drdg rowerowych. Dzigki inwestycji bedzie mozliwe praktyczne
wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udzialem rowerzystow oraz pojazdow
mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrozenie ryzyko utraty zycia i zdrowia przez osoby
poruszajace si¢ po tej trasie na rowerze.

V. Koncepcja materialowo techniczna (szczegOlowe wihasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe)

4.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do budowy drogi dla rowerdw nalezy teren oczysci¢ z krzewdw, drzew,
usungé z niego warstwe humusu i spryzmowaé¢ w hatdy, wykonac¢ roboty ziemne w zakresie
wynikajacym z opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego uwzgledniajac w trakcie
tych prac uwarunkowania wynikajace z dokumentacji geotechnicznej.

4.2 Roboty drogowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami STWiIORB, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca
winien po zakonczeniu wszystkich robét, uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do nalezytego stanu teren,
na ktérym prowadzit prace, w tym rowniez jego otoczenie.

4.3 Konstrukcje nawierzchni

Warstwa mrozoochronna

Warstwa, ktdrej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi
przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.
Warstwe mrozoochronna nalezy zaprojektowac i1 wykonaé¢ na catej szerokosci korpusu drogowego.
Grubos¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w oparciu 0 warunek mrozoodpornosci.

Warstwa odsaczajaca
W przypadku koniecznosci odwodnienia podioza nawierzchni nalezy zaprojektowacé warstwe
odsaczajaca - warstwe zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni.

Warstwa odcinajaca

Warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego podtoza, o ile
wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego podioza
gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajacej moga by¢ geotekstylia (geowtdkniny
I geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony
piasek.

Podloeze gruntowe

Podloze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni, ktorej wiasciwosci maja wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
nawierzchni. Zakres i1 czestotliwos¢ badan podloza nawierzchni sa uzaleznione od ztozonosci
warunkow gruntowych.

Podbudowa zasadnicza
Podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31.5 mm dla KR 1-2.

4.4 Nawierzchnie

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy w celu uzyskania wiasciwego potaczenia
migdzywarstwowego wykonang podbudowe spryska¢ emulsja bitumiczna w ilosci 0,8 kG/m2.
Materiaty, z ktorych bedzie wykonana warstwa $cieralna, nie moga powodowaé powstawania
wickszych opordw toczenia, niz materiaty zastosowane na jezdni, przy ktorej przebiega sciezka.
Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych w opornikach betonowych
12x30 cm na tawie betonowej z oporem:

— warstwa wiagzaca AC 11W 50/70 gr. 4 cm;

— warstwa scieralna: bitumiczna AC 8S 50/70 grubosci 4 cm;
w kolorystyce naturalnego asfaltu. Nalezy ja wbudowaé mechanicznie za pomoca odpowiedniego
rozscietacza i witasciwego sprzetu do jej zageszczenia.
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4.5 Organizacja ruchu

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek opracowania projektow organizacji ruchu: czasowej
I statej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen oraz jego ustawienie.
Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu 0 ponizsze akty prawne:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U.z2012r. poz. 1137);

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Tarcze znakow

Tarcze znakdw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie
gictych krawedziach na obwodzie.

Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgig¢, pofatdowan i otworéw
montazowych. Dopuszczalna nierbwnos¢ wynosi 1 mm/m.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢c informacje zawierajace dane
identyfikujace wyrdb i producenta w sposdb trwaly oraz szczegdtowo okreslajace parametry
techniczne danego produktu:

— nazwe producenta,

— miesigc i rok produkcji znaku,

— typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

— oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

Lico znaku

Znak powinien by¢ wykonany w technice odblaskowej z folii typu 1. Zastosowane folie
odblaskowe musza posiada¢ wazng aprobatg¢ techniczng wydang przez IBDiIM. Nie jest
dopuszczalne stosowanie folii roznych typdw i producentdéw na danej tarczy znaku lub tablicy.

Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i diugosci wynikajacej
z wysokosci zamontowania znaku.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak sruby, podkiladki, katowniki mocujgce, uchwyty winny by¢
ocynkowane.

Lokalizacja pionowych znakoéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w
miare mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkdw lokalnych
na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiegnikach z zachowaniem skrajni poziomej
I pionowe;.

W przypadku umieszczenia znakéw na wysi¢gnikach nalezy je umiesci¢ w uktadzie
poziomym stosujac zasad¢ umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwodch
znakéw w uktadzie poziomym] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku].
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4.6 Zagospodarowanie terenu wokot Inwestycji — zielen

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu polegajace na wykonaniu
obustronnych poboczy ziemnych, o szerokosci 0,5 m lub wigkszej na odcinkach na ktdrych
zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu rowerowego (np. koniecznosé
wykonania barier U-11a, ustawienia znakow pionowych), ze spadkiem poprzecznym 6-8%
z obsianiem mieszanka traw.

Mieszanke traw nalezy wysia¢ na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie czarnoziemu o gr.
min. 10 cm. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokona¢ odchwaszczenia trawnika.

W przypadku wystepowania nasypow o wysokosci powyzej 1,5 m skarpy nalezy umocni¢
ptytami prefabrykowanymi azurowymi o wymiarach 40x60 cm, lub poprzez wbhudowanie geokraty
w celu zabezpieczenia ich przed rozmywaniem.

W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza si¢ ziemi zagruzowanej, przerosnigtej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie.

Nalezy przewidzie¢ do wycinki kolidujace z inwestycja drzewa i krzewy.

Na terenie bezposrednio przylegtym do projektowanej drogi dla rowerdw nalezy
uporzadkowa¢ istniejacag zielen, w obr¢bie oddzialywania sciezki, poprzez ewentualne cigcia
pielegnacyjne.

Nalezy przewidzie¢ budowg miejsc odpoczynku opisanych w pkt. 1.2.

V. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Uzyte w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a maja jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego przedmiotu zamdéwienia oraz rozwigzania
rownowazne, odnoszace si¢ do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki opisanych
elementdw realizujacych przedmiot zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi
elementami opracowanych projektow, przepisami oraz wiedza inzynierska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa i poleceniami Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych i robot
budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda poddane w szczegd6lnosci:
— rozwiagzania projektowane zawarte w projekcie  budowlanym, wykonawczym
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
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— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos¢ parametrow z projektami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowalnych,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, beda poddane sprawdzeniu na
okolicznos¢: uzytych w produkcji materiatdw, receptury, sposobu przygotowania i jakosci
wyrobu przed i po wbhudowaniu,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych btedow lub opuszczen w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Uzytkowym beda uwazane za wytyczne do
opracowania przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy a w tym Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢c w szczegolnosci zgodnie

z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89

poz. 414 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z p6zniejszymi zmianami).

W ramach zadania nalezy:

— sporzadzi¢ badz pozyska¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw projektowych wraz
z wznowieniem i zastabilizowaniem granic obejmujacych dzialki przeznaczone pod droge
rowerowa;

— wykona¢ badania geotechniczne shuzace do opracowania rozwigzan konstrukcyjno
projektowych;

Opinia geotechniczna winna by¢ opracowana w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).

— opracowa¢ dokumentacje projektowa - Projekt budowlany i wykonawczy (Projekty
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie Projektu Budowlanego);

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny by¢ zgodne z zapisami Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegé/owego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w formie planéw, rysunkéw lub innych
dokumentoéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.

— w ramach projektu budowalnego nalezy wystapi¢ do gestorow urzadzen podziemnych i uzyskac
wytyczne w celu zabezpieczenia infrastruktury podziemnej w miejscach skrzyzowan
z nowoprojektowang sciezka rowerowa i chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym oraz
wytyczne do usunigcia ewentualnych kolizji drogi rowerowej i chodnika z dopuszczonym
ruchem rowerowym z infrastrukturag podziemna;

— W razie potrzeby w przypadku istotnego zakldcenia stosunkdéw wodnych (np. przeciecie
naturalnego sptywu waéd przez korpus budowanej drogi dla roweréw), nalezy zaprojektowac
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i wybudowa¢ zbieracz drenarski réwnolegle do przebiegu drogi dla rowerdw. Rurociagi nalezy
zaprojektowa¢ od strony potencjalnego naptywu wadd gruntowych. Wode do wylotéw nalezy
prowadzi¢ mozliwie najkrotsza droga;

— opracowac¢ materiaty do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgtoszen/pozwolen do wiasciwych organdw lub instytuciji;

— uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajaca wykonanie robdt budowlanych (uzyskanie
decyzji pozwolenie na budoweg);

— opracowac¢ przedmiar robét budowlanych;

— dokona¢ inwentaryzacji zieleni i uzyska¢ zgode na wycinke;

— opracowaé¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla kazdego
asortymentu robot (STWIORB);

— opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii i zatwierdzen;

— opracowac projekt statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezb¢dnych opinii i zatwierdzen;

— zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),

— sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ ja Inwestorowi;

— dokona¢ zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych,

— w imieniu Inwestora uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wiasnym
kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Z aktualnie dostepnych materiatow i pozyskanych informacji wynika, iz teren na ktérym
bedzie projektowana droga dla rowerdw posiada uzbrojenie podziemne takie jak: sie¢
elektorenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna. Nalezy rowniez
przewidzie¢ mozliwos¢, istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego, oraz
koniecznos¢ jego zabezpieczenia lub przelozenia. Ewentualne wszelkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem lub przelozeniem uzbrojenia ponosi wykonawca.

Uwaga:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzedowej
dotyczacej uzyskiwania wszelkich: uzgodnien, decyzji administracyjnych, itp. ktory bedzie zawierat
informacje dotyczace daty wystapienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi wiasciwego
urzedu.

Wykonawca robot budowlanych podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do:
1. realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze i wykonanie petnego
zakresu robdt budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja techniczng;
prowadzenia pomiaréw kontrolnych;
prowadzenia dziennika budowy;
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego zgodnie z pkt. 7.5.4.

SANE R A

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonywana w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
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Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
W nastepujacych etapach:
— Etap | Koncepcja przebiegu i proponowanych rozwigzan projektowych;
Wykonanie opracowania pn. ,,koncepcja” rozwigzania projektowego drogi dla roweréw
I przedfozenia jej Zamawiajgcemu w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajgcy
w ciggu 21 dni od dnia otrzymania koncepcji, zaakceptuje jg bgdz zgtosi ewentualne uwagi. Po
zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przystgpi do opracowania
dokumentacji projektowe;.
— Etap Il Projekt Budowlany wykonany w oparciu 0 uzgodniong koncepcjg, z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami itp i decyzja pozwolenie na budowg,

— Etap Il Projekt Wykonawczy, STWiIORB, Przedmiar robot.

Jezeli projekt budowlany bedzie zawierat uszczeg6towienia w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do wykonania rob6t budowlanych, opracowanie Projektu Wykonawczego mozna
pomina¢ rozszerzajac Projekt Budowlany o STWIORB i przedmiar robét.

Z chwilg gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami sa zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Cze$ciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu Il i I11.

Protokot odbioru powinien zawieraé:

— date wystawienia dokumentu,

— nazwe dokumentacji projektowej,

— nazwe strony przekazujacej i odbierajacej dokumentacje,

— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,

— liste zatgcznikow,

— o$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materialach winny, przed
sporzadzeniem projektu budowlanego, uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego.

Akceptacja Projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
btedy projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem istniejagcym.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Projekt w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w formie elektronicznej na nosniku CD — 1 egz. Wersja elektroniczna winna by¢ zapisana
w formacie pdf., dwg., doc., ath lub rownowaznym.

Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, dotaczy
do Projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z Umowg, obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inzynierskiej oraz ze zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

5.1.1 Wpymagania ogdlne dotyczace Dokumentacji Projektowej

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wilasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajacego
0 udzielenie stosownych upowaznien.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inzynierskiej, wymaganiami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego.

Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

Szata graficzna
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, ktéra speitnia nastepujace wymagania:
— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
— Cczg$¢ opisowa bedzie sporzadzona na komputerze,
— 1los¢ arkuszy bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
— calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona a na odwrocie okladki bedzie umieszczony spis
tresci,
— calos¢ dokumentacji musi zawiera¢ uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne,
pozwolenia.

5.2 Inne ustalenia

Odkryty w czasie rob6t budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny by¢ przez
Wykonawce usuniete z placu budowy i jego otoczenia.

Utrzymywanie wyjazdu, sprz¢tu budowlanego i $rodkow transportowych z terenu
prowadzonych robdt na drogi publiczne w nalezytym stanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Nalezy przewidzie¢ obstuge geodezyjng inwestycji; wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnych w celu oceny jakosci wykonanych robét.
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CZESC INFORMACYJNA

VI. Informacje og6lne

Droga dla roweréw bedzie poprowadzona w sladzie historycznego przebiegu linii
waskotorowej poprzez dziatki nr 1, 47, 78/1 z obrgbu geod. Barnistaw, Karwowo, dz nr 27 z obrgbu
geod. Karwowo, Bedargowo, dz. nr 68/3, 70/3, 70/4 z obrebu Bedargowo.

Sciezke rowerowa w rejonie granicy panstwa nalezy dowiazaé sytuacyjnie i wysokosciowo do
sciezki przebiegajacej po terenie Niemiec.

VII. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane jest czesciowo objety planami
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotbaskowo:
— Uchwata nr XX1X/392/05 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zlokalizowanego w obrgbie geodezyjnym Barnistaw w gminie Kotbaskowo;
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Rys. 5 Teren elementarny 34.KD.Z i1 41.KD.D
— Uchwata nr XX1X/393/05 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zlokalizowanego w obrgbie geodezyjnym Bedargowo w gminie Kotbaskowo;
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Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2 ,,W przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania
i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu, przy czym:

1) Lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego,

2) Sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.”

W zwigzku z powyzszym do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie odpowiedniej
Decyzji wraz ze spetnieniem zapisow z niej wynikajacych.

Ochrona konserwatorska
Z uwagi na bliskos¢ strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, na ktorej obowiazuje:
a) Uzgadnianie zamierzen inwestycyjnych i innych zwiazanych z pracami ziemnymi przez
odpowiedni organ do sprawy ochrony zabytkow;
b) Przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie w granicach strefy,
wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia.
Wykonawca, zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z odpowiednim konserwatorem
zabytkow przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

i
St ]
a",

1 e
| y

TEn

Rys. 7 Wyci'nek Z wyrysu ze studium uwarunkowan kierunkéw zagospodarowania Gminy Kotbaskowo
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7.1 Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy, bedzie Dziennik Budowy, przekazany przez
Zamawiajacego w czasie przekazania placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane musza by¢
prowadzone na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania z podaniem imienia
I nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane technika,
w porzadku chronologicznym, bezposredni jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7.2 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca winien wzig¢ pod uwage zapisy wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane Art. 10
[Wyroby budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb
trwafy 0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidf/owo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spe/nienie podstawowych wymagas, mozna stosowac przy wykonywaniu
robét budowlanych wyfgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyroboéw budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Zrbdia uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu robot.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace, iz wszystkie materiaty
uzyte do wbudowania pochodzg z legalnego zrédta.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiagzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
0znaczen W czasie trwania robot.
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7.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

7.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Po przeprowadzeniu ewentualnych rozbidrek Wykonawca ma obowiazek:
a) zgromadzenia powstajacych odpaddw w sposéb selektywny,
b) zapewnienia wilasciwego postgpowania w czasie rozbiorki z odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajacy ochrone srodowiska,
c) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych;
d) zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajacych w fazie budowy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Roboty prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegltych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robdt.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ budowe przed kradzieza i dewastacja oraz zapewnié
bezpieczenstwo na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany dbac¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na
zewnatrz a takze niezwitoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpadow i smieci oraz niepotrzebnych urzadzan prowizorycznych a po zakonczeniu
robot na dzien odbioru koncowego uporzadkuje teren.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informujace
0 prowadzeniu robot i zakazie wstepu dla 0séb postronnych na teren budowy.

Wykonawca winien umiesci¢ tablice informacyjna wynikajaca z zapisow ustawy Prawo
Budowlane.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Ceng ofertows.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

7.2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla ludzi, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dziatania,

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewow nalezy zwréci¢ uwage na ptasie gniazda.
,.Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
zakazuje sie usuwania gniazd ptasich z obiektéw budowlanych i terendw zieleni. Nieprzestrzeganie
bgdz naruszenie ktoregokolwiek z zakazow lub ograniczer obowigzujgcych w stosunku do ptakow
objetych ochrong gatunkowg, w tym niszczenie ich gniazd w okresie legowym (...)”

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekobw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robdt w sagsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

7.2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
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7.2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrebnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowig element dokumentacji
powykonawcze).

7.2.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach geodezyjnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢
Roboty sprzetem niewywotujacym nadmiernych wibracji i innych negatywnych efektow.

7.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji RobOot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sanitarne w tym przenosng toalete typu TOY-TOY oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

7.2.8 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7.2.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami
i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod iw sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7.2.10 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

7.2.11 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé otoczenie wykonanego odcinka
drogi rowerowej i chodnika polegajace na usunigciu gruzu, duzych kamieni, korzeni drzew
i krzewow itp., nawiezieniu 10 cm warstwy czarnoziemu, zageszczeniu go i obsianiu mieszankami
traw.

Wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw ktére ulegty
zniszczeniu na skutek prowadzonych robot.

Strona 28 z 46



7.2.12 Wykopaliska

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(DZ. U. z 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt budowlanych
obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca
jest zobowigzany do wstrzymania robot, ktére moga uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba petnigca nadzor
archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwiocznie, nie dluzej niz w terminie 3 dni
przekaza¢ zawiadomienie o zaistniatym zdarzeniu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
(WK2).

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,
0 ktorg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowsa.

7.3 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatdw poprzez
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium i sprzet niezbedny do pobierania
probek i badan materiatow i Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw i Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z SSTWIORB. Ponadto dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badan, Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi
Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli.

7.3.1 Pobieranie probek

Probki be¢da pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wykonawca winien wkalkulowa¢ w koszt oferty badania wykonywane z nast¢pujaca
czestotliwoscia:

— roboty ziemne: wskazniki zageszczenia - na kazde rozpoczete 500 m2 min. 1 badanie,
— podbudowy: wszystkie warstwy - na kazde rozpoczete 500 m2 min. 1 badanie,
— warstwa $cieralna: na kazde rozpoczete 500 m2 min. 1 badanie.

Inzynier/Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektor Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow i robdt, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty i roboty
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nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektor
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora.

7.3.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz przed odbiorem robét ulegajacych zakryciu.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4 Zasady rozliczania

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcow.
Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robot, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze ktérych, b¢da dokonywane ptatnosci:
— dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji i pozwolen;
— roboty budowlane po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych i wprowadzeniu stalej
organizacji ruchu.

Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy
uwzgledniajacy podziat na w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien by¢ sporzadzony na
wzorze uzgodnionym z Zamawiajacym i przez Niego zaakceptowany.

Platnosci czesciowe beda dokonywane w oparciu o spisany Protokdt Odbioru Czesciowego przez
uczestnikow Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu nizej wymienionych pozycji rozliczeniowych:

— dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 5% wynagrodzenia
Umownego;

— roboty budowlane: rozliczenie wykonanych rob6t nastepowaé bedzie fakturami
czesciowymi za wykonane elementy robdt do wysokosci nie przekraczajacej 85%
wynagrodzenia umownego oraz fakturg koncowag po zakonczeniu wszystkich robot
i odbiorze koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

Wykonawca przygotuje Zasadniczy Przedmiar Robo6t Statych ,,ZPRS” stanowiacy
uszczegdtowienie Wykazu Platnosci, stuzacy do celow oszacowania wartosci i zaawansowania
robot statych. ZPRS winien by¢ wykonany w formie przedmiaru robét o stopniu szczegdtowosci
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129
z p6zn. zm.) z wylaczeniem obowigzku odnoszenia sie do Wspdlnego Stownika Zamdwien,
okreslonego w 88 ust. 1 niniejszego Rozporzadzenia, i przedstawienia szczegdtowych obliczen,
0 ktorych mowa w 810 ust. 1 pkt. 4 niniejszego Rozporzadzenia.

Przed rozpoczeciem Robdt Statych Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zasadniczy
Przedmiar Rob6t oparty o wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegdlnych
elementow rozliczeniowych, na podstawie Projektu Budowlanego i wykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczego6lnych asortymentéw Robdt Statych,
objetych opisem przedmiotu zamowienia, z przypisana im cena jednostkowa, wycenionych jako
wartosci ryczaltowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednia czgs¢ Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej zawarta w Wykazie Platnosci, z wytaczeniem wartosci Dokumentéw Wykonawcy (j.
Projekt budowlany).

ZPRS jest uszczeg6towieniem Wykazu Ptatnosci i bedzie stuzyt do celow oszacowania
wartosci i zaawansowania Robdt Statych.

ZPRS nie begdzie miat zadnego wptywu na Cene Kontraktowa nalezng na mocy Umowy
i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego badz powolanego Inspektora, ktére zawsze
moze zosta¢ przez Zamawiajacego lub Inspektora uchylone.

Zamawiajacy/Inspektor nie odmdwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu.
W szczegolnosci Zamawiajacy badZz Inspektor ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia
wczesniej wydanego zatwierdzania ZPRS jesli jest on przygotowany w sposéb zawyzajacy
platnosc¢ za jakiekolwiek elementy robdt w odniesieniu do srednich cen z Sekocenbud tego elementu
Robo6t, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Ptatnosci. W przypadku braku
w Sekocenbud poréwnywalnych rodzajow Robdt, nalezy oprze¢ sie o srednie ceny rynkowe.

Szacunkowa Kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét Statych zostanie ustalona na
podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawceg obmiaru faktycznie wykonanych robot na koniec
kazdego okresu platnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce beda podlegaty kontroli
I zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiajacego.

7.5 Odbiér robot

7.5.1 Rodzaje odbioréw robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr dokumentacji projektowej,
b) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
c) odbidr robot czesciowych;
d) odbidr koncowy;
e) odbidr pogwarancyjny.

7.5.2 Odbiér dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD w formie umozliwiajacej
wglad do tresci rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi byé¢é uzgodniony
z Zamawiajacym lub upowaznionym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony
do akceptacji z klauzulag o kompletnosci. Klauzula o kompletnosci musi zawiera oswiadczenie
0 ktorym mowa w pkt 5.1 PFU.
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Z chwilg gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami sg zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Cze$ciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu Il i I11.

Protokot odbioru powinien zawieraé:

— date wystawienia dokumentu,

— nazwe dokumentacji projektowej,

— nazwe strony przekazujacej i odbierajacej dokumentacje,

— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,

— liste zatgcznikow,

— os$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

7.5.3 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robot ulegajacych zakryciu beda polegaty na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy Rob6t. Gotowosé do przeprowadzenia odbioru robot
zanikajacych Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, a odbiér zostanie
przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu
w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiarow geometrycznych, dokumentéw zawierajacych wyniki badan
laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWIORB.

7.5.4 Odbior robdt czesciowych

Po zakonczeniu kazdego okresu ptatnosci podanego w Kontrakcie (jesli nie jest podany, to po
zakonczeniu kazdego miesiagca), Wykonawca przedlozy, Zamawiajacemu badz powolanemu
Inspektorowi, Rozliczenie wykazujace szczegdtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca
uwaza Si¢ za uprawnianego, wraz z dokumentami uzasadniajacymi, zawierajacymi takie dokumenty
jak: ZPRS, wyniki badan kontrolnych, atesty, deklaracji itp.

Do kazdego Rozliczenia zostanie dofaczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy, zawierajace
opis udziatu wszystkich zasobow Podmiotow Udostepniajacych Zasoby w trakcie realizacji
Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami zlozonymi na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7.5.5 Odbiér koncowy robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce — Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora i Zamawiajacego.

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentacji odbiorowej.
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Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentami kontraktowymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

7.5.6 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wedtug. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3. Recepty i ustalenia technologiczne, jezeli byty wymagane.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIORB.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STWIORB.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

7.5.7 Odbio6r pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.5.5. ,,0dbidér koncowy robét”.

7.6 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

7.6.1 Dokumentacja geotechniczna — wyniki badan gruntowo wodnych na terenie
budowy

Dla celéow opracowania niniejszego PFU wykonano dokumentacje badan podioza
gruntowego, ktéra obejmuje rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych. Po ustaleniu kategorii
geotechnicznej obiektu przez Projektanta (w ramach Opinii geotechnicznej), Projektant podejmie
decyzje 0 koniecznosci wykonania ewentualnych dodatkowych badan geologicznych.

Zamawiajacy zatacza ponizej karty otworOw geotechnicznych wykonane na podstawie badan
terenowych przeprowadzonych w czerwcu 2018 r.
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VIII. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem dziatek dz. nr 47, 78/1 z obrgbu geod.
Barnistaw, Karwowo, dz nr 27 z obr¢bu geod. Karwowo, Begdargowo, dz. nr 68/3, 70/3, 70/4
z obrebu Bedargowo.

Zamawiajacy informuje, iz dziatka nr 1 z obrebu Barnistaw stanowi wiasnos¢ Skarbu
Panstwa.

8.1 Przepisy prawne i normy

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamOwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013r.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430, z pdzn zmianami);

6. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z pdzniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z po6zniejszymi
zmianami).

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
Z pozniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pozniejszymi zmianami);

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z p6zniejszymi zmianami);

11. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2013, poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami);

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z pdzniejszymi
zmianami);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz.U. 2013 poz. 1302)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
Z pozniejszymi zmianami);

Ustawa o zamowieniach publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn
zmianami);

Ustawa z dnia 13.06.2014 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny
zgodnosci ( Dz.U 2013, poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139);

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z pbzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia
27.04.20121.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika
2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717 ze zmianami).

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

WT-1 GDDKIA 2014 Kruszywa do mieszanek minerlano asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych.

WT-2 GDDKIA 2014. Wymagania techniczne — mieszanki mineralno asfaltowe.

PN-EN 13088:2013 Asfalty: Lepsizcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — wymagania i metody badan.
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