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»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem

,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:

Kod zamdwienia

Ustugi projektowe:

Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Kod CPV Opis
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane:

Kod CPV Opis
44132000-4 Elementy przepustéw
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggdéw komunikacyjnych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
45236000-0 Wyrdwnanie terenu
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
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Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Czesc opisowa

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Zakres robot budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
do gruntéw rolnych i lesnych oraz dojazdow do zabudowan poszczegdlnych uczestnikédw scalenia
gruntéw rolnych we wsi Smolen” obejmuje:

a) Budowe nowych i przebudowe istniejgcych drég o tacznej dtugosci ok. 6,9 km

b) Udroznienie badz budowe i przebudowe przepustéw pod drogami

c) Budowe i przebudowe zjazddw publicznych i indywidualnych

d) Woycinke zieleni kolidujaca z inwestycjg

e) Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu, jezeli taka koniecznos¢ wystgpi
na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej lub podczas prac wykonawczych.

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla niniejszego obiektu
z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich realizacje (pozwolenia na budowe lub/i
zgtoszenia robét budowlanych) oraz wykonanie robét budowlanych.

Catos¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie na terenie wsi Smolen
—gmina Pilica, powiat Zawiercianski w wojewddztwie $lgskim. Obszar inwestycji cechuje sie
wystepowaniem gtdwnie niskiej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, gospodarstw rolnych, pdl
uprawnych, terenéw niezagospodarowanych oraz terenéw zadrzewionych i zakrzaczonych.

Zadanie zostato podzielone na odcinki:

1.) Droganr1l

- Dziatka nr: 894

- Dtugos¢: ok. 1+060 km

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos$¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia: bitumiczna

2.) Droganr2

- Dziatka nr: 893; 895

- Dtugos¢: ok. 1+000 km

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia: ttuczniowa
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3.) Droganr3

- Dziatka nr: 893

- Dtugos¢: ok. 1+167 km
- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia:
4.) Droganrd

- Dziatka nr: 896

- Dtugosc: ok. 0+660 km

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia: ttuczniowa
5.) Droganr5

- Dziatka nr: 896; 898

- Dtugosc: ok. 0+700 km + (0+453 km) = 1+153 km

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos$¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia: ttuczniowa
6.) Droganr6

- Dziatka nr: 898

- Dtugos¢: ok. 0+425 km

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos$¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia: bitumiczna
7.) Droganr?7

- Dziatka nr: 897

- Dtugos¢: ok. 0+500 km

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia:
8.) Droganr8

bitumiczna/ttuczniowa

bitumiczna/ttuczniowa

- Dziatka nr: 908

- Dtugos¢: ok. 0+675 km + (0+185 km) = 0+860 km

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia: bitumiczna
9.) Droganr9

- Dziatka nr: 910

- Dtugos¢: ok. 0+130 km

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szeroko$¢ poboczy: -

- Nawierzchnia: ttuczniowa

Ewentualny podziat zadania na etapy Inwestor okresli na etapie procedury przetargowej.
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Zamowienie obejmuje:

¢ Wykonanie dodatkowych badan, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje
dodatkowe badania geotechniczne do celdw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na
etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu),

® Sporzadzenie projektéow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

e Uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robdt oraz wszelkich niezbednych: uzgodnien,
opinii, pozwolen i zgdd wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow,

e Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych inwestycja
bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowac w dziatki prywatne,

¢ Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektéw,

¢ Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektéw i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

* Przeprowadzenie wymaganych préob i badani, uzyskanie odbioréw robét i przygotowanie
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow (na Wykonawcy
bedzie cigzy¢ obowigzek przygotowania materiatéw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o
zakonczeniu robét do wtasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.1.2.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Inwestycja ,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych oraz
dojazdéw do zabudowan poszczegdlnych uczestnikdw scalenia gruntéw rolnych we wsi Smolen”
zlokalizowana jest na terenie wsi Smolen — gmina Pilica, powiat zawiercianski, wojewddztwo slaskie.

1.1.2.2. Nazwa inwestora

Powiat Zawiercianski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

1.1.2.3. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 1333 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 1363 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 470 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. 2016 Poz. 124 z pdin. zm.),
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,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

- zatozenia do projektu scalenia obreb Smolen, gmina Pilica — skala 1:6000
- istniejgca i planowa sie¢ drég transportu rolnego — skala 1:6000

- mapa zasadnicza skala 1:500

- wizja w terenie

- zlecenie inwestora

- inne rozporzadzenia i normy

1.1.2.4. Opis stanu istniejgcego
Stan istniejacy:

Droga nr 1 — Na poczatkowym odcinku posiada przekréj drogowy z jezdnig o nawierzchni twardej
(bitumicznej) w ztym stanie technicznym, ktéra wystepuje na dtugosci 0,62 km. Biegnie w kierunku
potnocnym i na pozostatym odcinku 0,44 km jest drogg z jezdnig o nawierzchni utwardzonej w ztym
stanie technicznym. Na drodze wystepujg dwa przepusty wymagajgce udroznienia badz przebudowy
w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych peknieé.

Droga nr 2 — pas drogowy zlokalizowany jest na polach uprawnych, ma swéj poczatek w srodku obszaru
rolniczego oraz w stanie istniejgcym posiada przekrdj drogowy z jezdnig o nawierzchni gruntowej w
ztym stanie technicznym. biegnie w kierunku wschodnim na dtugosci 0,99 km. Na drodze wystepuje
jeden przepust wymagajacy udroznienia badz przebudowy w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych pekniec.

Droga nr 3 - ma swdj poczatek przy drodze wojewddzkiej DW794, biegnie w kierunki pétnocno-
wschodnim, na poczgtkowym odcinku posiada przekréj drogowy z jednig o nawierzchni gruntowej w
ztym stanie technicznym przez 0,40 km. Pozostata cze$¢ pasa drogowego biegnie na dtugosci 0,80 km
przez pola uprawne i jest drogg gruntowa w ztym stanie technicznym.

Droga nr 4 — pas drogowy zlokalizowany jest na polach uprawnych, przebiega przez obszary rolnicze,
w stanie istniejgcym droga posiada przekréj drogowy z jednia o nawierzchni gruntowej w ztym stanie
technicznym.

Droga nr 5 — w stanie istniejgcym jest drogg gruntowg ulepszong w ztym stanie technicznym na odcinku
0,15 km, na pozostatej dtugosci tzn. na 0,53 km to droga gruntowa w ztym stanie technicznym.

Droga nr 6 — w stanie istniejgcym na dtugosci 0,33 km jest to droga gruntowa w ztym stanie
technicznym.

Droga nr 7 — w stanie istniejgcym na dtugosci 0,16 km jest drogg gruntowg ulepszong w ztym stanie
technicznym i na dtugosci 0,34 km jest drogg gruntowag w ztym stanie technicznym.

Droga nr 8 - w stanie istniejgcym na dtugosci 0,67 km jest drogg gruntowg w ztym stanie technicznym
i na dalszym odcinku o dtugosci 0,19 km jest drogg nowoprojektowang nieistniejgcg w terenie.

Droga nr 9 - w stanie istniejgcym na dfugosci 0,13 km jest drogg gruntowg w ztym stanie technicznym.
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,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

e Teren

Teren planowanej inwestycji jest zréznicowany wysokosciowo, spadki w kierunku pdtnocy
i potudnia w obrebie drég 1,3 oraz 7, w kierunku wschodnim i zachodnim w obrebie drég 2,6,8 oraz 9.
W Kierunku pdtnocno-wschodnim w obrebie drogi nr 4 oraz pétnocno-zachodnim w obrebie drogi
nr 5. Na terenach przewidzianych inwestycjg wystepuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa niska i
gospodarcza, skupiona przede wszystkim w poblizu drég gminnych. W sasiedztwie drég objetych
niniejszym przedsiewzieciem dominujg pola uprawne, faki, tereny zadrzewione i zakrzaczone oraz
nieuzytki.

e (Odwodnienie

Na drogach objetych niniejszym opracowaniem oraz na pobliskich drogach odwodnienie
odbywa sie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych rowdw odwadniajgcych i na przylegte
tereny zielone. Na trasie drdg wystepujg przepusty w ztym stanie technicznym, ktére wymagajg
udroznienia/przebudowy.

e Zielen

Czesciowo tereny wzdtuz tras projektowanych drdg sg zadrzewione i zakrzewione w wyniku
braku czynnosci konserwujgcych w tamtejszych obszarach. Istniejgca zielen kolidujgca z inwestycjg
bedzie przewidziana do wycinki oraz w razie koniecznosci do cie¢ korekcyjnych.

e Elementy uzbrojenia terenu
W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

Sieci Teletechniczne

Sieci Wodociggowe

Sieci Kanalizacyjne

Sieci Elektroenergetyczne
Sieci Gazowe
Oswietlenie uliczne

AN N NI N RN

1.1.2.5. Ogdlne uwarunkowania

1.1.2.5.1. Planowanie przestrzenne
Omawiany obszar jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu

1.1.2.5.2. Formy ochrony

Na etapie sporzadzania PFU nie otrzymano odpowiedzi na pismo czy w bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg obszary ochrony dziedzictwa kulturowego —
zabytki archeologiczne.
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,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

1.1.2.5.3. Formy ochrony przyrody
W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe]j inwestycji nie wystepujg obszary ochrony przyrody oraz
nie koliduje ona z pomnikami przyrody.

1.1.3. Ogdlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe.
Wszystkie podane ponizej wartosci wyliczone zostaty na podstawie sporzadzonych rysunkéow
koncepcyjnych ,,Plan sytuacyjny skala 1:500” zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Inwestycja obejmuje gtéwnie budowe i przebudowe drég rolnych i lesnych oraz dojazdéw do
zabudowan, obejmuje réwniez budowe i przebudowe zjazdéw a takze udroznienie bgdz ewentualng
przebudowe przepustow.

Przebudowa nowych drég spowoduje polepszenie warunkéw do uprawy oraz efektywnosci
gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztéw transportu i utatwienie mechanizacji upraw polowych.
Na znacznej czesci wsi Smolen wiekszos¢ istniejgcych dziatek przeznaczona jest pod uprawe rolng, wiec
ich lepszy ksztatt oraz dojazd dostosowany do wspdiczesnie stosowanych maszyn rolniczych
spowoduje znaczne utatwienie dla osdéb, ktére je uzytkujg oraz zacheci do uprawy swoich gruntéw
osoby, ktére do tej pory tego nie wykonywaty.

Obszar wsi Smolen posiada korzystne warunki naturalne (uksztattowanie terenu, klimat, gleby) do
produkcji rolniczej. Ekonomia produkgcji rolniczej (przed procedurg scaleniowg) byta niekorzystna. Zta
jakos¢ wiekszosci drég transportu rolnego lub ich catkowity brak oraz brak odpowiedniego
odwodnienia powodujg, ze produkcja rolna w takich warunkach jest mato optacalna.

Catosciowo projekt zagospodarowania poscaleniowego w obrebie wsi Smolen (gmina Pilica) obejmuje
obszar o tacznej powierzchni 34 645 m?2.

Ogdlny zakres prac poscaleniowych:

Lp. Roboty inwestycyjne Jednostka llosé
1. Budowa nowych drég km 0,638
2. Przebudowa istniejgcych drog km 6,317
3. Przepusty szt. 3
4, Wykonanie umocnienia skarpy m 200

Budowa i przebudowa zjazdéw Doktadng ilo$¢ okresli¢ na etapie
5. sporzadzania docelowej

indywidualnych i publicznych dokumentacji projektowej

Przebudowa i zabezpieczenie Doktadng ilos¢ qkresllc na eFa pie
6. sporzadzania docelowe]

istniejgcych sieci uzbrojenia terenu dokumentacji projektowe]
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,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogdlny zakres robét budowlanych do wykonania:
e Prace przygotowawcze,
e Wycinka drzew i krzewow,
® Tyczenie trasy i punktdw wysokosciowych,
* Rozbidrka istniejgcych nawierzchni i elementéw drogowych,
¢ Zdjecie warstwy humusu,
¢ Roboty ziemne,
¢ Wykonanie wykopow,
¢ Wykonanie nasypodw,
* Przebudowa i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury,
¢ Udroznienie badz budowa i przebudowa przepustow,
¢ Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
* Wykonanie warstw odsgczajacych i odcinajacych,
¢ Wykonanie podbudowy,
¢ Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni,
¢ Wykonanie poboczy,
¢ Wykonanie udroznienia rowdw odwadniajgcych,
¢ Wykonanie umocnienia skarpy,
¢ Ewentualna przebudowa ogrodzen,
¢ Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

7 ***
13 |Strona *6th* oy
o all, e

» %
*‘a.i-



,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem

Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

1.1.4. Szczegdtowe wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.1.4.1. Roboty w zakresie branzy drogowej
Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi
w warunkach Zarzadcow Drog.

Szczegdtowy wykaz drég objetych inwestycja:

L, . . Powierzchnia jezdni drogi (wraz ze
Lp. Droga Dtugosc Nawierzchnia . L R .
skrzyzowaniami/zjazdami na drogi)

1. Droganr1 1060 m
1.1 Budowa nowego odcinka -
1.2 Przebudowa istniejgcych odcinkéw 1060 m Bitumiczna 5300 m?
1.3. Wykonanie umocnienia skarpy 200 m

1.5. Udroznienie/Przebudowa Przepustu 2szt.

2. Droga nr 2 1000 m
2.1, Buclowa.noyve.go odci nk'a : - Thuczniowa 5000 m?
2.2 Przebudowa istniejacych odcinkéw 1000 m
2.3. Udroznienie/Przebudowa Przepustu 1szt.

3. Droganr 3 1167 m
3.1 Budowa nowego odcinka - Bitumiczna/Ttuczniowa 5835 m?
3.2. Przebudowa istniejgcych odcinkéw 1167 m

4, Droga nr 4 660 m
4.1. Budowa nowego odcinka - Ttuczniowa 3300 m?
4.2, Przebudowa istniejgcych odcinkéw 660 m

5. Droga nr 5 1153 m

5.1, Budowa nowego odcinka 453 m Ttuczniowa 5765 m?
5.2. Przebudowa istniejacych odcinkéw 700 m

6. Droga nr 6 425m

6.1. Budowa nowego odcinka - Bitumiczna 2125 m?
6.2. Przebudowa istniejacych odcinkéw 425m

7. Droga nr 7 500 m

7.1 Budowa nowego odcinka - Bitumiczna/Ttuczniowa 2500 m?
7.2. Przebudowa istniejgcych odcinkéw 500 m

8. Droga nr 8 860 m

8.1. Budowa nowego odcinka 185m Bitumiczna 4300 m?
8.2. Przebudowa istniejgcych odcinkéw 675 m

9. Droga nr9 130 m

9.1. Budowa nowego odcinka - Ttuczniowa 520 m?
9.2. Przebudowa istniejacych odcinkéw 130m
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,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

1.1.4.1.1. Drogi

o Rozwigzania projektowe
Droganr1l

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiada¢ szerokos¢
4,0 m oraz obustronne pobocza szeroko$¢ 0,50 m kazde. Droga bedzie kontynuacjg juz istniejgcej
nawierzchni bitumicznej, bedzie rowniez przecina¢ Droge D2. Przeciecia krawedzi jezdni drogi D1
i drogi D2 wyokraglono tukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na
catym odcinku.

Droganr 2

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiadac szerokos¢
4,0 m oraz obustronne pobocza szeroko$¢ 0,50 m kazde. Droga D2 bedzie miata swdj poczatek w ciggu
drogi D3, taczy¢ bedzie sie ona z drogg D4 oraz przecina¢ z drogg D1, krawedzie jezdni drég
wyokraglono tukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni tluczniowej na catym
odcinku.

Droganr 3

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiada¢ szerokos¢
4,0 m oraz obustronne pobocza szerokos¢ 0,50 m kazde. Droga D3 bedzie miata swdj poczatek przy
drodze wojewddzkiej nr 791, tgczy¢ bedzie sie ona z drogg D4 oraz drogg D2, krawedzie jezdni drég
wyokraglono tukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia na dtugosci od km 0+000 do km 0+400
bedzie jezdnig o nawierzchni bitumicznej a na pozostatej dtugosci drogg o nawierzchni ttuczniowej.

Droga nr 4

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiadac szerokos¢
4,0 m oraz obustronne pobocza szeroko$¢ 0,50 m kazde. Droga D3 bedzie miata swéj poczatek w ciggu
drogi D3 a koniec w ciggu drogi D2. Krawedzie jezdni drég wyokraglono tukami o promieniach
R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni ttuczniowej na catym odcinku.

Droganr5

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiadac szerokos¢
4,0 m oraz obustronne pobocza szerokos¢ 0,50 m kazde. Droga D5 bedzie miata swdj poczatek w ciggu
istniejgcej drogi bitumicznej. Krawedzie jezdni drég wyokraglono tukami o promieniach
R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni ttuczniowej na catym odcinku.

Droga nr 6

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiadac szerokos¢
4,0 m oraz obustronne pobocza szeroko$¢ 0,50 m kazde. Droga D6 bedzie miata swdj poczatek w ciggu
istniejgcej drogi bitumicznej. taczy¢ bedzie sie ona z drogg D7. Krawedzie jezdni drég wyokraglono
tukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na catym odcinku.
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»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Droga nr7

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiada¢ szerokos¢
4,0 m oraz obustronne pobocza szerokos¢ 0,50 m kazde. Droga D7 bedzie miata swdj poczatek w ciggu
drogi D6. Krawedzie jezdni drég wyokraglono tukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia na dtugosci
od km 0+000 do km 0+160 bedzie jezdnig o nawierzchni bitumicznej, a na pozostatej dtugosci jezdnig
o nawierzchni ttuczniowej.

Droga nr 8

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiadac szerokos¢
4,0 m oraz obustronne pobocza szerokos¢ 0,50 m kazde. Droga D8 bedzie miata swdj poczatek w ciggu
istniejgcej drogi bitumicznej. Krawedzie jezdni drég wyokraglono tukami o promieniach
R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na catym odcinku.

Droganr9

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, w ktérym jezdnia bedzie posiadac szerokosc
4,0 m. Droga D9 bedzie miata swdj poczatek w ciggu istniejgcej drogi bitumicznej. Jezdnia o nawierzchni
ttuczniowej na catym odcinku.

Ponadto nalezy przebudowa¢ lub wykona¢ zjazdy indywidualne i publiczne wystepujace na trasie
drég. Zastosowa¢ materiat nawierzchni zjazdéw nie gorszy niz w stanie istniejagcym przed
przebudowa.

Koncepcyjny przebieg drog objetych inwestycjg przedstawiono na zatgczonych rysunkach
Plan sytuacyjny — skala 1:500

e Parametry techniczne

Wg pkt. 1.2.2.2 Parametry drog.
e Konstrukcje nawierzchni

Wg pkt. 1.2.2.5 Konstrukcje nawierzchni.
e Odwodnienie

Odwodnienie drég i zjazdow bedzie nastepowato poprzez nadane pochylenia, spadki podtuzne
i poprzeczne do przydroznych rowéw odwadniajgcych oraz na pobliskie tereny zielone.

Ponadto zaprojektowano udroznienie badz w przypadku uszkodzonego przepustu, budowe lub
przebudowe przepustéw pod droga:

- D1 w ok. km 0+626 oraz 1+060
- D2 w ok. km 0+777

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznos$ci budowy lub przebudowy innych przepustéow
Z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe — nalezy przewidzie¢ takg ewentualnos¢ na etapie
sporzgdzania oferty.
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1.1.4.2. Roboty w zakresie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
Elementy uzbrojenia terenu, ktére kolidujg z projektowanym przebiegiem drég:

- Sie¢ gazowa wysokiego cisnienia DN150, CN 6,3 MPa zgodnie z uzgodnieniem branzowym
znak PSGZA.ZMSM.774.167.22/L (Droga nr3 oraz Droga nr4)

nalezy uwzgledni¢ do zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi
oraz w uzgodnieniu z gestorami sieci. Doktadny zakres wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci
nalezy okresli¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;j.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia i przebudowy istniejacych sieci
z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe — nalezy przewidzie¢ takg ewentualnos¢ na etapie
sporzgdzania oferty.

1.1.4.3. Zielen

Nalezy minimalizowac¢ koniecznos¢ wycinki istniejgcych drzew i krzewéw. Po ustaleniu
doktadnych przebiegow drdg, lokalizacji zjazdéw oraz zakresu zabezpieczenia i przebudowy
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy zaktualizowaé zataczong do niniejszego opracowania
Inwentaryzacje zadrzewienia — przeprowadzi¢ inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do usuniecia i cie¢
pielegnacyjnych.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci wycinki dodatkowych drzew lub krzewow
z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe — nalezy przewidzie¢ takg ewentualno$¢ na etapie
sporzgdzania oferty.

1.1.4.4. Wielkosci przekroczen lub pomniejszen
Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciag wystgpienia dodatkowych robét wynikajgcych z warunkéw
zaistniatych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca sktadajacy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej réwniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie =zostaty wyszczegdlnione
w Wymaganiach Zamawiajacego, lecz sg wazine lub niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania projektowanych obiektéw, sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji
wynikajace z doswiadczenia i wiedzy Oferenta. Przedtozone w ofercie rozwigzania winny gwarantowadé
osiggniecie celu, jakim jest prawidtowo dziatajgce elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej
inwestycji. Cechy materiatow i elementéw budowli, muszg by¢ jednorodne i wykazywac zbieznosci
z danymi okreslonymi w Wymaganiach Technicznych. Zawarty w programie funkcjonalno- uzytkowym
zakres nalezy traktowac jako zakres robdét ,nie mniej niz...”. Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w
schemacie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktory bedzie prowadzit administracje kontraktu
i poswiadczat ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Wykonawca podczas robdét budowlanych musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci
wybudowania drdg technologicznych podczas prowadzonych robét. Dodatkowo moze zaistniec
potrzeba pompowania wody z wykopdow przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

* % % *§ Kk
* - w*  Program
* * 17 |Strona *6, L'* Roow
* * ) :
* % * *% ma lata 20142020




,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S5-02205 (lub normy réwnowaznej).
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chronié¢ przed naptywem waéd gruntowych
i opadowych.

Zastosowane rozwigzania w zatgczonych w czesci graficznej rysunkach nalezy traktowac jako
przyktadowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerujac sie tymi rozwigzaniami
nalezy sprawdzic¢ ich poprawnosé w swietle obowigzujgcych przepisdw oraz norm.

Zaprojektowane konstrukcje dréog i zjazdéw nalezy zweryfikowaé po przeprowadzeniu
dodatkowych badain podfoza gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji
projektowej.

Grunty stabonos$ne oraz organiczne nalezy wymieni¢ lub zastosowa¢ wzmocnienie z kruszywa
grubo-okruchowego o grubosci ustalonej w docelowej dokumentac;ji projektowej i zweryfikowanej na
budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegétowe wzmocnienia podtoza.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscia wystgpienia zabezpieczen lub przebudowy kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem terenu, ktére mogg wynikng¢ na etapie sporzadzania docelowej
dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjetych rozwigzan
moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania prac na innych obiektach inzynierskich — takg ewentualnos¢
nalezy przewidzie¢ przy sporzgdzaniu oferty.

Po stronie Wykonawcy bedzie leze¢ takze uzyskanie wszelkiego rodzaju odstepstw od
obowiazujacych przepisow oraz norm w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Zamawiajgcy umozliwia dokonanie wizji lokalnej w terenie przez Oferenta i na jej podstawie
zweryfikowanie zatozen do sporzadzonej wyceny prac.

Zatgczony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celéw projektowych,
otrzymaniu lub aktualizacji warunkdw technicznych i opinii gestordw sieci oraz po ostatecznych
uzgodnieniach z Inwestorem.

1.2.2. Cechy dotyczace rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych i wskaznikow ekonomicznych
Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno-budowlanych opartych na

nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych

zapewniajgcych wykonanie robdt w sposéb przyjazny dla uzytkownikéw i Srodowiska.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane prace byly dostosowane do obowigzujgcych przepiséw prawa
polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatdbw budowlanych, instalacyjnych
i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie obiektow w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong
funkcja technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposdb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyé.

Wymagania dotyczgce trwatosci elementéw: dla nawierzchni drég 20 lat, dla dréog z betonu
cementowego 30 lat, dla elementéw konstrukcyjnych co najmniej 50 lat, orurowania sieci okoto 30 lat.
Pozostate wymagania szczegétowe dotyczgce uzytych materiatdw zostang zawarte w Szczegdtowej
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot.
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1.2.2.1. Ogdlne wymagania dla robot
Na obszarze inwestycyjnym zaprojektowana oraz czeSciowo zmodernizowana zostanie sie¢ drdg,
ktére bedg komunikowaty dziatki rolne i zabudowania z sgsiednig infrastrukturg drogowsa.

Podstawowe i zalecane szerokosci jezdni drég wynosic¢ bedg 4,00 m, natomiast szerokosci podbudowy
drég w zaleznosci od szerokosci jezdni drogi (nalezy wykona¢ schodkowanie warstw konstrukcji drog).
Jezdnie w wiekszosci ograniczone bedg obustronnymi poboczami o szerokosci podstawowej 2x0,50 m.
Szeroko$¢ kazdej z jezdni drég oraz szerokos¢ poboczy lub ich brak bedzie zalezata od wyznaczonego
w procedurze scalenia pasa drogowego oraz dostepnosci terenu — nie dopuszcza sie zmniejszenia
szerokosci drég. Zjazdy oraz skrzyzowania powinny zosta¢ odpowiednio zaokraglone, aby zapewnic
odpowiedni promien skretu dla pojazdéw uzytkujgcych drogi.

Odwodnienie projektowanych i przebudowywanych drég bedzie odbywato sie poprzez
zaprojektowane pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne jezdni i poboczy.

Koncepcje rozwigzan przedmiotowego projektu, na podstawie ktérych Wykonawca sporzadzi
kompletng dokumentacje projektowa zostaty przedstawione w zatgczonej czesci rysunkowej oraz w
niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym. Nalezy dokona¢ aktualizacji wydanych warunkéw lub
opinii gestordw sieci. Wykonawca dokona weryfikacji przyjetych rozwigzan na etapie sporzadzania
docelowej dokumentacji projektowej.

1.2.2.2. Parametry drog
Drogi dla transportu rolnego o nawierzchni: bitumicznej, ttuczniowej, gruntowej.

Szerokosé podstawowa jezdni: 4,00 m

Spadek poprzeczny jezdni na odc. prostym: dwustronne pochylenie 2%,
Spadek poprzeczny jezdni na tuku: jednostronny 3%,

Szerokos¢ podstawowa poboczy: 0,50 m,

Spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 8%,

Promienie tukéw poziomych: trasy drég nalezy dostosowac do stanu istniejagcego zachowujac przy
tym obowigzujace normy i wymagania,

Promienie fukéw pionowych: niwelety drég nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego zachowujac
przy tym obowigzujace normy i wymagania,

Spadki podtuzne drogi: niwelety drég nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego zachowujac przy tym
obowiazujgce normy i wymagania,

Odwodnienie: pochylenia podtuine i spadki poprzeczne.

1.2.2.3. Niwelety drog

Niwelety projektowanych i modernizowanych drég nalezy dostosowaé do istniejgcego terenu.
Ponadto nalezy bezwzglednie zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne, aby skutecznie odprowadzaé
wode opadowa. Projektujgc niwelete drogi wymagane jest stosowanie obowigzujgcych przepiséw i
norm. W ramach realizowanych prac nalezy wykonac niezbedne dowigzanie wysokosciowe skrzyzowan
i zjazdéw w obrebie przedmiotowych drog.
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Niwelety nalezy prowadzic w taki sposdb, aby nie ograniczaé naturalnego sptywu wodd
powierzchniowych i nie tworzy¢ zastoisk wodnych.

1.2.2.4. Przekroje drog

Przekroje oraz wymiary projektowanych i modernizowanych drég powinny pozwala¢ na swobodny
przejazd pojazddéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem maszyn rolniczych do pdél uprawnych
wystepujacych na obszarze inwestycyjnym. Szerokos¢ podstawowa jezdni wyniesie 4,00 m, natomiast
obustronne pobocza (w przypadku wystepowania) bedg posiadac szerokos$¢ 0,50 m kazde. Zaleca sie
zastosowanie dwustronnego pochylenia 2% spadku poprzecznego dla jezdni oraz jednostronnego 8%
spadku poprzecznego dla poboczy.

Na jednej z drég (Droga D9) zaprojektowano przekrdj drogi, jako samg jezdnie gruntowg bez poboczy
ze wzgledu na waski pas drogowy i brak dostepnosci terenu.

1.2.2.5. Konstrukcje nawierzchni

Przedstawione konstrukcje stanowig propozycje rozwigzan i nalezy je zweryfikowac po wykonaniu
dodatkowych badan podtoza gruntowego pod katem przyjetego wzmocnienia konstrukcji. Docelowe
zaprojektowane konstrukcje nawierzchni drég i zjazdéw nalezy uzgodnié z wtasciwym Zarzadca drogi.

Do warstw nawierzchniowych drég ttuczniowych nalezy stosowaé kruszywo tamane 0/31,5mm
o niskim stopniu pylenia, o pochodzeniu skat innym niz weglanowe.

Jezdnia drég/zjazdéw o nawierzchni ttuczniowej

+* nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cgs stabilizowanego mechanicznie —
grubos¢ 10 cm

< warstwa podbudowy zasadniczej — gérna warstwa konstrukcyjna nawierzchnia z kruszywa
tamanego 0/31,5 Cqo/3 stabilizowanego mechanicznie — grubo$é 20 cm

% warstwa z gruntu lub pospdtki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem
C1,5/2<4 MPa — grubos¢ 30 cm

Jezdnia drég/zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

K/
0’0

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — grubosé¢ 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — grubos¢ 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej — gérna warstwa konstrukcyjna nawierzchnia z kruszywa
tamanego 0/31,5 Cqo/3 stabilizowanego mechanicznie — grubo$é 20 cm

< warstwa z gruntu lub pospédtki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem
C1,5/2<4 MPa — grubos¢ 30 cm

0.0

K/
0’0

Pobocza z kruszywa

+* nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cqs stabilizowanego mechanicznie — grubosé
15cm

«* warstwa z gruntu lub pospofki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem
C1,5/2<4 MPa — grubo$¢ zmienna
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Uwaga:

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205 (lub normy réwnowaznej).

2. Nalezy usuna¢ warstwe gruntu urodzajnego.

3. Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wadd gruntowych
i opadowych.

4. Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawiac niezabezpieczonego wykopu, gdyz moze to
skutkowac degradacjg gruntu.

5. Nasypy nalezy schodkowac i wykonywaé warstwami.

6. W przypadku posadowienia obiektu w obrebie gruntéw pylastych nie nalezy uzywaé ciezkiego
sprzetu budowlanego i wibracyjnego ze wzgledu na tiksotropowe wtasnosci tych gruntéw.

7. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonywania drég tymczasowych.

8. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig pompowania wod z wykopdw.

W przypadku koniecznosci obramowania jezdni zjazdéw lub potaczenia ich z jezdnig drogi nalezy to
wykonac¢ przy pomocy odpowiednio obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem i betonowych kraweznikéw najazdowych 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

1.2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W ramach inwestycji na etapie docelowej dokumentacji projektowej nalezy przewidzieé¢ budowe i
przebudowe zjazdéw indywidualnych na przydrozne posesje i dziatki rolne, natomiast do budynkéw,
w ktdérych prowadzona jest dziatalno$é gospodarcza nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudowe
zjazdéw publicznych.

Jezdnia zjazdéw indywidualnych powinna posiadac¢ szerokos¢ co najmniej 3,00 m, natomiast zjazdow
publicznych 3,50 m oraz nie powinna by¢ wieksza niz szerokos¢ jezdni drogi, mierzonej w osi zjazdu.
Ponadto nalezy przewidzie¢ obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m kazde. Potgczenie zjazddw
z jezdnig drogi nalezy wykonaé¢ przy pomocy tukéw o promieniach min. 3,00 m — dla zjazdéw
indywidualnych i min. 5,00 m — dla zjazdéw publicznych.

Wykaz zjazdéw indywidualnych i publicznych na etapie sporzadzania PFU zostat przedstawiony na
Planach sytuacyjnych w skali 1:500.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej nalezy okresli¢ i zatwierdzié
u Zamawiajgcego lokalizacje i typ zjazddw oraz rodzaj nawierzchni.

1.2.2.7. Odwodnienie

Odwodnienie drég i zjazdow bedzie nastepowato poprzez nadane pochylenia podtuznego i spadki
poprzeczne do istniejgcych rowdéw odwadniajacych oraz na pobliskie tereny zielone. Nalezy zapewnic
prawidtowe odwodnienie terenédw przylegtych — szczegdlnie zwrdci¢ uwage na prawidtowy odptyw
wod. Doktadny zakres prac nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drég i rowdw oraz z Inwestorem na etapie
sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowej. Prace nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
Zarzadcow.

Na trasie drég objetych inwestycja znajdujg sie istniejgce przepusty przewidziane do
udroznienia/przebudowy. W zakres inwestycji wchodzi rozbidrka istniejgcych przepustéw (w ramach
przebudowy), wykonanie tawy pod przepust, wymiana lub montaz elementéw przepustu, wykonanie
Scianek czotowych oraz wykonanie zasypki przepustu i konstrukcji drogi. Dodatkowo nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig zastosowania barier drogowych zgodnie z normg PN-EN 1317 (lub z normg rdGwnowazng)
i innych urzadzen bezpieczerstwa. Przepusty oraz zabezpieczenie wlotéw i wylotéw nalezy wykonaé
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zgodnie z warunkami Zarzadcow drég i Zarzgdcdw rowdw. Materiat, ksztatt, sSrednice, wymiary, spadek,
dtugos¢ oraz rodzaj Scianek czotowych przepustéw nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania i uzgadniania
szczegdtowej dokumentacji projektowe]j oraz operatu wodno-prawnego.

1.2.2.8. Oznakowanie pionowe, poziome drogi oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wykonawca w ramach sporzadzanej dokumentacji projektowej w razie koniecznosci opracuje
projekty docelowej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas robét dla zakresu inwestycji.

Projekty nalezy zatwierdzi¢ u odpowiednich Zarzgdcéw drdg.

State oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowych odcinkéw drég nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z
uwzglednieniem Zatgcznikdéw Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatgcznik
do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

1.2.2.9. Przebudowa ogrodzen posesji przydroznych

Ze wzgledu na budowe i przebudowe drég moze zaistnie¢ koniecznos¢ przebudowy istniejgcych
ogrodzen posesji przylegajacych do drogi wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejsciowymi. Do
robot przy przestawianiu ogrodzenia nalezy uzyc:

= elementdw ogrodzenia uzyskanych z rozbiérki, nadajacych sie do ponownego zastosowania,
= nowych elementéw ogrodzenia, zastepujacych istniejgce elementy uszkodzone, o podobnych
wymiarach, wygladzie i ksztattach.

Zakres niezbednych przebudéw nalezy okresli¢ na etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji
projektowej — nalezy przewidzie¢ takg ewentualnosé na etapie sporzgdzania oferty.

1.2.2.10. Inwentaryzacja zieleni

Usuniecie drzew bedzie obejmowato rdwniez usuniecie karpin i wyréwnanie terenu. W rejonie
przedmiotowych drég nalezy takze dokonaé cie¢ pielegnacyjnych gatezi znajdujacych sie w skrajni
drogowej i wptywajacych negatywnie na widocznosé (w razie koniecznosci).

Jezeli bedzie taka mozliwos¢ nalezy dokonad usuniecia drzew i karpin na dziatkach przeznaczonych do
odkrzaczania bez ponoszenia optat srodowiskowych.

Wykonawca robot w ramach wykonywanej dokumentacji projektowej uzyska decyzje na wycinke
drzew oraz przygotuje stosowne wnioski (w razie okreslenia takiej koniecznosci przez Zamawiajgcego).
W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z opfat sSrodowiskowych po dokonaniu nasadzen
zastepczych, Wykonawca Robdt bedzie zobowigzany do ich realizacji — miejsce nasadzen nalezy
uzgodnié¢ z Inwestorem. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w swojej ofercie.

W ramach realizacji docelowej dokumentacji projektowej nalezy dokona¢ aktualizacji zatgczonej do
niniejszego opracowania Inwentaryzacji zadrzewienia w oparciu o przyjete rozwigzania projektowe.
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1.2.2.11. Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Kolizje z istniejgcy infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowaé zgodnie wymogami
i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej dokona niezbednych uzgodnien, opracuje stosowne projekty branzowe zabezpieczenia
lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiatlowe wskazuje Zarzadca infrastruktury w
wydanych warunkach. Podczas prac projektowych nalezy uzyskaé¢ wszelkie wymagane uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne, w szczegdlnosci uzyska¢ uzgodnienie tras na Naradzie
Koordynacyjnej. Dodatkowo nalezy zwrdéci¢ uwage na zapewnienie wymagane] skrajni drogowej dla
drég w zwigzku z wystepowaniem stupow elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oswietlenia
ulicznego.

Roboty w zakresie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé zgodnie obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji
zamoéwienia powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy;
wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy. Prace wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy
infrastruktury, jesli wskazano taki wymaog w warunkach przebudowy.

Doktadny zakres wymaganej przebudowy sieci nalezy okresli¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowe;.

1.2.2.12. Umocnienie skarpy

Poczatkowy odcinek drogi D1 na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 0+200 wymaga
zabezpieczenia skarpy elementami prefabrykowanymi, ktdre ograniczg mozliwos¢ wystgpienia
osuwisk w rejonie drogi D1.

Materiat, ksztatt, wymiary, dtugos¢ oraz rodzaj umocnienia nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania
i uzgadniania szczegdtowej dokumentacji projektowe;.

1.2.3. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1. Wykonanie Projektu Budowlanego - (wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujacych z
projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji sSrodowiskowej —
jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celdw projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) — 5 egz.,

2. Dla zakresu robdét, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy
wykonacé szczegdétowa dokumentacje projektowg wymagang do zgtoszenia robdt budowlanych
i umozliwiajacg pdiniejsze wykonanie robét budowlanych (wraz z projektami przebudowy
mediéw kolidujgcych z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowej — jesli
wymagane) — 5 egz.,

Wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.,

Wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
gruntowego — 5 egz.,
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

8. Przedmiar robdt z podziatem na branze — po 3 egz.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — 3 egz.,

10. Przygotowanie materiatéw/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujgcych drzew,
11. Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu.
Wykonawecy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. jw. oraz w formie
elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikéw ogdlnodostepnych (formaty: .doc, .xls, .pdf; inne pliki
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykonaé do celdw opiniowania lub uzgadniania w ilosSci
wymaganej przez jednostki opiniujgce.

1.2.4. Zatozenia wyjsciowe do projektowania

e Dokumentacja projektowa ma umozliwié¢ wykonanie robét budowlanych.

e Dokumentacje projektowg nalezy tak wykonaé, aby parametry drég oraz obiektéw
inzynierskich umozliwiaty prawidtowe ich uzytkowanie. Drogi objete dokumentacjg winny
umozliwia¢ dojazdy do dziatek przylegtych.

e Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ z podziatem na branze.

1.2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

D — M —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych dla zadania pn. ,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
do gruntéw rolnych i lesnych oraz dojazdéw do zabudowan poszczegdlnych uczestnikéw scalenia we
wsi Wysoka”. Zamierzenie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybudu;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdéw robdt drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dtugos$é mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtosé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.4.17. Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21. Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

1.4.22. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.23. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

1.4.24. Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtfoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.25. Podbudowa zasadnicza - gdrna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

1.4.26. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajgca.

1.4.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

1.4.28. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

1.4.29. Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupdéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komoér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos$¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.
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1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowsg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy. Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj i na Wykonawcy bedzie
spoczywac obowigzek opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng)

Wykonawecy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
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Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach

* % % *§ Kk
* - w*  Program
* * 29 |Strona *6#;»'* Rozvpy
* * -
. RS = i




,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonaweca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedy miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

W przypadku postawienia przez Zarzgdce Drogi warunku podpisania porozumienia przed rozpoczeciem
prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskdw osi w gestii Wykonawcy bedzie
podpisanie stosownego porozumienia.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbiorodw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. Réznice pomiedzy powofanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce oraz poparte
przedmiotowymi $rodkami dowodowymi, w taki sposdb, aby wykazana zostata réwnowaznosc
zaoferowanych rozwigzan z wymaganymi okreslonymi w niniejszym PFU.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowacd zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecerh Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

Wszystkie stosowane materiaty winny powiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej
i samorzgdowe].

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegdélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktdérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosSciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
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jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdziniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza byé
spetnione nastepujace warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia przed rozpoczeciem
prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskdw osi w gestii Wykonawcy bedzie
podpisanie stosownego porozumienia.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na zyczenie Inzyniera/ Kierownika moze opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesé ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e sposob zapewnienia bhp.,

o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robat,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

* % % *§ Kk

& * h*
* * 38| Strona *6& A'*
** * ** * %‘ fa lata _‘.:l 420



,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski” w ramach Poddziatania:
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze rdéwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robaét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybudu;j", ktéry wymaga
od Wykonawecy ujecia w swojej ofercie ryczattowe] prac projektowych i budowlanych oraz wszelkich
robdt towarzyszacych.
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8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglady pogwarancyjne).

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST oraz dokumentami.
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W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robédt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ operat kolaudacyjny.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Przeglady pogwarancyjne

Przeglady pogwarancyjne polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przeglady
pogwarancyjne beda odbywaty sie na wezwanie Zamawiajgcego co najmniej raz w roku.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastgpi wg swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robét okreslone w harmonogramie
ptatnosci, zgodnie z SIWZ i Umowa.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Uwaga: Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia porozumienia z zarzgdcami drdég, na ktdrych
obowigzujg ograniczenia tonazowe, jesli bedzie korzystat z tych drég do transportu w celach budowy.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowania
i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie jezdni i znakdw, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne oswiadczenia w odniesieniu do wybranych odcinkdw realizacji robot
dla odcinkéw objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robét.

2.3. Przepisy prawne i normy
Nalezy przyimowaé obecnie obowigzujgce akty prawne. Ponadto dopuszcza sie zastosowanie norm

rownowaznych.

2.3.1.Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. Poz. 290 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z pdzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z pézin.
zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191 z pdin.
zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z pdzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz.
666 z pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629),

e Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 Poz. 1489 z pdzn. zm.).

2.3.2.Rozporzadzenia i normy

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198 Poz. 2041),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa, pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 Poz.
2042),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 Poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
(Dz.U. 2012 Poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Poz. 462 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U.05.219.1864 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6z 2010r.).

e PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

e PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

e PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

e BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

e BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania
i badania.

e ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,, Wytyczne o ochronie linii
i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.
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e PN EN1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

e PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia,

e  PN-EN-124 - Zwieniczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

e PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

e PN-70/10715 - Szczelnosé przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

e Instrukcja montazu kolektoréw kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC

o  Woytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej

e PN-B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

e PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

e BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne
i projektowe,

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

e BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,

e PN-64/B-01700 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia,

e PN-70/10715 Szczelno$¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-EN 1555-2:2012 ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE)”

e ST-IGG-1001:2011,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogélne."

e ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania."

e ST-IGG-1003:2011 , Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
ogolne."

e ST-IGG-1004:2011 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."

e PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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e PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

e PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

e PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie.

e PN-HD 60364 seria norm ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

e PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

o N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

e PN-EN 61284:2002 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
osprzetu,

e PN-EN-13201 Oswietlenie drég, wybdr klas oswietleniowych, wymagania oswietleniowe,
obliczanie parametrow oswietlenia,

e PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe, Czes¢ 2-3: Wymagania szczegétowe -- Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne,

e PN-EN 40 seria norm ,,Stupy oswietleniowe”

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 paZzdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 2 26.11.1990 r. - zatgcznik nr 2),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

e ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne

e 7ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne

e ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

e 7N-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Witdkna $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

e 7ZN-14/0OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

e 7ZN-15/0OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

e 7N-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

e 7N-15/0OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
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e 7ZN-15/0OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

e 7ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna. Wymagania i
badania.

e 7ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

e 7ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

e ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

e 7ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

e 7ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

e 7ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

e 7ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

e 7N-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e 7N-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

e 7ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sied
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

e 7ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

e WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa

e  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

e WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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3. Zataczniki

Opinia Geotechniczna
Inwentaryzacja Zieleni
Uzgodnienia Branzowe
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4. Rysunki

Plan Orientacyjny — skala 1:10 0000

Plan Sytuacyjny — Droga nr 1 — skala 1:500
Plan Sytuacyjny — Droga nr 2 — skala 1:500
Plan Sytuacyjny — Droga nr 3 — skala 1:500
Plan Sytuacyjny — Droga nr 4 — skala 1:500
Plan Sytuacyjny — Droga nr 5 — skala 1:500
Plan Sytuacyjny — Droga nr 6 — skala 1:500
Plan Sytuacyjny — Droga nr 7 — skala 1:500
Plan Sytuacyjny — Droga nr 8 — skala 1:500
Plan Sytuacyjny — Droga nr 9 —skala 1:500
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