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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 
• Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Gminy Miasto Łęczyca z siedzibą w Łęczycy, 99-100 

Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14. 
• Nazwa zadania: Odwodnienie dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy. 
 
2. Materiały wyj ściowe  
Do opracowania wykorzystano następujące materiały: 
• Wytyczne do rozwiązania problemu odwodnienia osiedla Królów Polskich w Łęczycy, uzyskane od 

zamawiającego. 
• Warunki Techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z oo w Łęczycy 
• Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów opiniodawczych, w skali 1: 1000 terenu objętego 

opracowaniem. 
• Wizję lokalną w terenie. 
• Uzgodnienia z Zamawiającym. 
• Przepisy, normatywy, literaturę fachową. 
• Doświadczenie zawodowe projektanta. 
 
3. Zakres opracowania 
Opracowanie niniejsze dotyczy rozwiązania koncepcyjnego odwodnienia osiedla Królów Polskich w 
Łęczycy. Swoim obszarem obejmuje teren zawarty pomiędzy: 
• od północy  – ulica Kazimierza III Wielkiego i jej przedłużenie do ulicy Hanki Sawickiej. 
• od południa  – ulica Kaliska, 
• od wschodu  – tory kolei szerokotorowej PKP, 
• od zachodu  – ulica 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 
 
4. Zagadnienia do rozwiązania 
Główne problemy jakie zamawiający postawił jako cel niniejszego opracowania, przedstawiają się 
następująco: 
• rozwiązanie problemu napływu wód opadowych z południowej części osiedla, które powodują zalewanie 

posesji znajdujących się w części północnej osiedla Królów Polskich. 
• pokazanie możliwości skutecznego odprowadzenia wód deszczowych i wód podziemnych związanych z 

drenowaniem terenu,  z całego obszaru objętego opracowaniem. 
• wskazanie systemu do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
• oszacowanie kosztów inwestycyjnych w ujęciu zbiorczego zestawienia kosztów. 
 

W trakcie wykonywania koncepcji, na etapie uzyskania warunków technicznych z Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy pojawił się problem skutecznego zaopatrzenia w wodę 
ww. obszaru. Autorzy opracowania zdecydowali się rozszerzyć zakres o ten element. Koncepcyjnie zostanie 
pokazany również sposób zaopatrzenia w wodę, poprzez budowę sieci wodociągowej, rozdzielczej. Powyższe 
działanie miało na celu całościowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej i syntetyczne 
podejście do tematyki na obszarze osiedla. 
 
5. Opis stanu istniejącego 
Teren objęty opracowaniem przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego do zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Od strony wschodniej, teren jest już podzielony 
na działki mieszkaniowe. Są wytyczone drogi oraz znajdują się częściowo wybudowane domy jednorodzinne. 
Na dzień dzisiejszy znajduje się tutaj około 37 domków. Ścieki sanitarne z domków odprowadzane są do 
gruntu za pomocą oczyszczalni przydomowych. Zgodnie z informacją uzyskaną z PGKiM Sp z oo w Łęczycy, 
średniomiesięczne zapotrzebowanie wody dla istniejących obiektów wynosi: Qśredmieś = 400,0 m3/miesiąc.  
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W ciągach wyznaczonych dróg znajduje się sieć wodociągowa, gazowa teletechniczna oraz energetyczna. 
Obszar dróg jest nieutwardzony i posiada nawierzchnię gruntową. Pozostała część obszaru objętego 
opracowaniem, stanowi obecnie grunty rolne z zabudową występującą sporadycznie. Jednak potencjalnie 
może ona stanowić miejsce do rozszerzenia osiedla mieszkaniowego. Na terenie istniejącej zabudowy 
występuje „stary” system melioracji pola rolnego z wylotem na teren działki numer 295/18. Wylot jest 
zaniedbany bez możliwości zapewnienia prawidłowego odpływu. System melioracji został zniszczony 
podczas realizacji robót ziemnych związanych z budową domków jednorodzinnych. Autorom opracowania 
nie udało się dotrzeć do jego inwentaryzacji. Od strony wschodniej osiedla przebiegają tory kolei 
szerokotorowej PKP. Tory te od ulicy Kaliskiej znajdują się w głębokim wykopie ( ok 3,0 m) a następnie 
przy końcu osiedla wypłycają się i biegną na nasypie. Cały teren osiedla posiada naturalny spadek w kierunku 
pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, tj z kierunku południowego na północny. 
 

Sieć kanalizacji deszczowej miasta znajduje się w ulicy Kaliskiej ( droga wojewódzka ) oraz w ulicy 60 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej i Hanki Sawickiej ( drogi gminne ). System kanalizacji w ulicy Kaliskiej służy 
do odwodnienia drogi i poprzez osadnik i separator wody deszczowe i roztopowe, odprowadzane są do rowu 
otwartego wpadającego do rzeki Czartówki. System ten jest własnością zarządcy drogi ( Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi ). Wylot wód deszczowych z dróg gminnych, znajduje się w rejonie „strzelnicy”. 
Ustalono iż na ten wylot Gmina Miejska nie posiada pozwolenia wodno-prawnego. 
 

Sieć kanalizacji sanitarnej miasta znajduje się w ulicy Kaliskiej ( droga wojewódzka ) oraz w ulicy 60 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej ( droga gminna ). Z ulicy Kaliskiej oraz częściowo 60 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej, ścieki odprowadzane są grawitacyjnie w kierunku kolektora grawitacyjnego a dalej 
pompowni ścieków zlokalizowanej w rejonie ulicy Belwederskiej. Natomiast z pozostałej części ulicy 60 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej ścieki sanitarne kierowane są do pompowni ścieków zlokalizowanej w rejonie 
„strzelnicy” a dalej rurociągiem tłocznym Dn 90 PE, do kolektora grawitacyjnego w ulicy Zachodniej ( „przy 
sklepie meblowym :”). 
 

Teren osiedla, znajduje się poza obszarami chronionymi „Natura 2000”. Granica obszarów chronionych 
przebiega ze wschodu na zachód, na północ od północnej linii działek numer 295/6; 295/7 oraz 296/6 i 296/7. 
 

Samo osiedle znajduje się na granicy wododziałów Wisły ( Bzury ) oraz Odry ( Ner ). Jako ciekawostkę 
należy podać fakt iż w przypadku gdyby wody opadowe i roztopowe odprowadzane były poprzez system 
kanalizacji deszczowej w ulicy Kaliskiej, to wody wprowadzone będą do cieku wodnego Czartówka, rzeki 
Bzura i zlewni rzeki Wisły. W przypadku jeżeli wody zastaną odprowadzone do kanału Królewskiego               
Łęka-Dobrogosty, to rzeką Ner wprowadzone zostaną do zlewni rzeki Odry. 
 

W bezpośredniej bliskości osiedla brak jest rowów melioracyjnych oraz innych odbiorników, mogących 
stanowić miejsce zrzutu wód deszczowych. Najbliższy dostępny odbiornik, przebiega na północ od osiedla, w 
środku Pradoliny warszawsko-Berlińskiej i jest kanał Królewski Łęka-Dobrogosty. 
 
6. Badania geotechniczne 
W celu ustalenia budowy geologicznej obszaru objętego opracowaniem zlecono wykonanie badań 
geotechnicznych firmie „Geotechnika” z Łodzi. Badania wykonano na przełomie listopada i grudnia 2012 
roku. W ramach badań wykonano siedem odwiertów o głębokości 3,0 m., oraz jeden odwiert o głębokości 5,0 
m. Całość opracowania geotechnicznego załączono do niniejszego opracowania. W ramach badań 
stwierdzono następujące warunki gruntowe ( wyciąg z opracowania ): 
 

Niemal cała projektowana trasa, z wyjątkiem otworu nr 1, przebiega w obrębie plejstoceńskiej wysoczyzny 
morenowej zbudowanej z glin morenowych grupy B. Przy powierzchni ulic występują nasypy niebudowlane o 
grubości 0,8 – 1,7m. Nasypy te składają się z luźnego piasku przemieszanego z glebą, gruzem i kamieniami. 
Nasypy te ubite są tylko w około 10 –centymetrowej warstwie przypowierzchniowej. Piaski rzeczne występują 
tylko w otworach nr 1 i nr 2, a ich stwierdzona miąższość wynosi 1,9m i 0,6m. W rejonie pozostałych sześciu 
otworów, pod nasypami, występują wyłącznie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz w stanie 
półzwartym.  
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W czasie wierceń wodę gruntową stwierdzono: w otworze nr 1 na głębokości 1,8m, w otworze nr 2 na 2,6m 
oraz w otworze nr 4 na 1,3m. Występowanie w podłożu ulic, pod nasypami, nieprzepuszczalnych glin 
piaszczystych uniemożliwia infiltracj ę wód opadowych w głębsze partie tego podłoża. Co więcej, na terenie 
całego osiedla warstwa gliny uniemożliwia wsiąkanie wód pochodzących z przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz ze starego drenażu. 
 

Autorzy badań geotechnicznych przedstawili następujące wnioski, które posłużyły do nadania kierunków 
rozwiązań koncepcyjnych opracowania ( wyciąg z opracowania ): 
 

a) W stwierdzonych warunkach gruntowo – wodnych jedynym rozwiązaniem problemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych i sanitarnych jest wykonanie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. 
Odprowadzenie wód deszczowych i oczyszczonych wód sanitarnych może się odbyć na północ – do rzeki 
Bzury. 

b) Obie kanalizacje oraz przyłącza należy zasypać przepuszczalnym gruntem piaszczystym. Gliny 
wydobywane z wykopów nie nadają się do zasypek i muszą być wywiezione. 

c) Nasypy niebudowlane muszą być z podłoża przyszłych nawierzchni utwardzonych usunięte i zastąpione 
zagęszczonymi zasypkami piaszczystymi. Starannie zagęszczone winny być też piaszczyste zasypki 
wykopów kanalizacyjnych, a zagęszczenie to należy sprawdzić sondą lekką DPL. 

d) Na terenie całego osiedla nie ma warunków do istnienia przydomowych oczyszczalni ścieków, które w 
przyszłości muszą być zlikwidowane. 

 
7. Diagnoza stanu istniejącego oraz kierunki działania 
Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, wywiadu oraz wizji w terenie autorzy opracowania 
przedstawiają następujące przyczyny istniejącego złego stanu gospodarki wodnej na osiedlu: 
1) Niekorzystny układ warstw budowy geologicznej terenu oraz znaczny spadek terenu w kierunku 

północnym. 
2) Brak systemu kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących posesji 

poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków i drenaże rozsączające do gruntu. 
3) Brak zbiorczego systemu kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe. 
4) Częściowo działający i uszkodzony podczas budowy domów istniejący system melioracji dawnego terenu 

rolnego, który powoduje miejscowe wypływy wody podpowierzchniowej. 
5) Brak utwardzonych dróg i chodników. 
 

Przedstawia się następujące kierunki działania w celu rozwiązania problemu: 
1) Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe i roztopowe. 

Docelowe podłączenie wszystkich posesji do systemu KD. 
2) Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Zlikwidowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków i docelowe podłączenie odbiorców do wybudowanej kanalizacji KS. 

3) Skuteczne poprzerywanie istniejącego systemu melioracji dawnego terenu rolnego. 
4) Wykonanie systemu utwardzonych dróg i chodników. 
 

Mając na uwadze ewentualne etapowanie inwestycji i jej rozłożenie w latach, proponuje się wykonać system 
kanalizacji deszczowej uzupełniony o elementy drenażu odprowadzającego wody podziemne. Szczegóły 
proponowanego rozwiązania zostaną omówione w dalszej części opracowania. 
 
8. Koncepcja sieci kanalizacji deszczowej 
8.1 Wariantowanie rozwiązań    
Zgodnie z przedstawionym opisem stanu występowania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, opisanej w 
punkcie 5, na etapie wykonywania niniejszej koncepcji analizowano następujące rozwiązania: 
Wariant A-KD  – Odprowadzenie wód z terenu osiedla do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy 
Kaliskiej. Grawitacyjnie możliwym było by odprowadzenie wód deszczowych z około 5% terenów. Z uwagi 
na układ osiedla, w tym przypadku należało by wykonać pompownię ścieków w rejonie ulicy Kazimierza III 
Wielkiego, a następnie rurociągiem tłocznym wprowadzić do systemu kanalizacji w ulicy Kaliskiej.  
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Przebudowie należało by wtedy poddać istniejący układ podczyszczania oraz uzyskać zgodę właściciela – 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na ewentualne trudności formalno-prawne, oraz w celu 
wyeliminowania budowy pompowni, ten wariant odrzucono. 
Wariant B-KD  – Odprowadzenie wód z terenu osiedla do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy            
60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Grawitacyjnie możliwym było by odprowadzenie wód deszczowych z 
około 20% terenów, przebiegających równolegle do drogi. Z uwagi na układ osiedla, również w tym 
przypadku należało by wykonać pompownię ścieków w rejonie ulicy Kazimierza III Wielkiego, a następnie 
rurociągiem tłocznym wprowadzić do systemu kanalizacji w ulicy Hanki Sawickiej.  
Jak ustalono, istniejąca kanalizacja deszczowa w rejonie ww. ulicy nie posiada zalegalizowanego zrzutu 
ścieków. Z uwagi na ewentualne trudności formalno-prawne oraz w celu wyeliminowania budowy 
pompowni, ten wariant odrzucono. Z tego rozwiązania, postanowiono wykorzystać jedynie możliwość 
odprowadzenia grawitacyjnego wód opadowych i roztopowych z części osiedla znajdującego się wzdłuż ulicy 
60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 
Wariant C-KD  – Odprowadzenie wód z terenu osiedla do najniższego punktu w rejonie ulicy Kazimierza III 
Wielkiego, a następnie grawitacyjnie kolektorem zamkniętym i rowem otwartym, do kanału Królewskiego                     
Łęka-Dobrogosty. Mimo konieczności wykonania nowego zrzutu ścieków, ewentualnego wykupu terenu pod 
rów otwarty, takie rozwiązanie uznano za najbardziej właściwe i zapewniające najtańsze i najskuteczniejsze 
rozwiązanie problemu odwodnienia osiedla. 
 

8.2 Przyjęte rozwiązania i etapowanie zadania.   
Dla ustalonych wariantów rozwiązań, przyjęto następujący podział obszaru na zlewnie oraz etapowanie 
całego zadania. Inwestycje podzielono na dwa etapy, w nawiązaniu do istniejącego stopnia zagospodarowania 
osiedla. Przyjęty podział przedstawia się następująco: 
Zlewnia Numer 1 - Obszar o powierzchni 12,31 ha. Teren obejmuje zagospodarowany obszar osiedla 
mieszkaniowego, przylegający do torów kolei szerokotorowej PKP. Ścieki opadowe i roztopowe z tego 
obszaru odprowadzane będą nowoprojektowana kanalizacją deszczową, przewidzianą do wykonania w 
Etapie1 inwestycji, do układu podczyszczania oraz nowoprojektowanego kanału głównego – studnia KD5. 
Następnie rowem otwartym wprowadzane będą do kanału Królewskiego Łęka-Dobrogosty. 
Zlewnia Numer 2 - Obszar o powierzchni 3,09 ha. Teren obejmuje niezagospodarowany obszar osiedla 
mieszkaniowego. Ścieki opadowe i roztopowe z tego obszaru odprowadzane będą nowoprojektowana 
kanalizacją deszczową, przewidzianą do wykonania w Etapie2 inwestycji, do układu podczyszczania, 
nowoprojektowanego kanału głównego oraz rowu otwartego, wykonanego w Etapie1 inwestycji. 
Zlewnia Numer 3 – Obszar o powierzchni 2,34 ha. Teren obejmuje częściowo zagospodarowany obszar 
osiedla mieszkaniowego. Ścieki opadowe i roztopowe z tego obszaru odprowadzane będą istniejącego 
systemu kanalizacji deszczowej w ulicy 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Tę część zadania można 
realizować praktycznie na bieżąco. 
 

8.3  Ilość ścieków deszczowych z poszczególnych zlewni 
Ilość ścieków opadowych i roztopowych ustalono w części obliczeniowej. W części tej zawarto też 
metodologie obliczeń. Ilość ścieków dla poszczególnych zlewni przedstawia się następująco: 

Zlewnia Numer 1 
* Dopływ maksymalny    - Qmax  =      461,0  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =        83,1  dm3/s 
* Dopływ maksymalny dobowy  - Qmaxd  =      414,9    m3/d 
* Roczna objętość spływu   - Qrocz =   3.047,0    m3/rok 
Zlewnia Numer 2 
* Dopływ maksymalny    - Qmax  =      116,0  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =        20,8  dm3/s 
* Dopływ maksymalny dobowy  - Qmaxd  =      104,4    m3/d 
* Roczna objętość spływu   - Qrocz =      764,5    m3/rok 
Zlewnia Numer 3 
* Dopływ maksymalny    - Qmax  =        87,4  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =        15,8  dm3/s 
* Dopływ maksymalny dobowy  - Qmaxd  =        78,7    m3/d 
* Roczna objętość spływu   - Qrocz =      577,5    m3/rok 
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8.4  Ilość ścieków deszczowych kierowanych do poszczególnych odbiorników  
Podział ścieków z uwzględnieniem poszczególnych odbiorników: 

1) Kanał Łęka – Dobrogosty – Zlewnia Numer 1 i 2 – Ścieki podczyszczane w separatorze 
* Dopływ maksymalny    - Qmax  =      577,0  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =      103,9  dm3/s 
* Dopływ maksymalny dobowy  - Qmaxd  =      519,3    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =   3.811,5    m3/rok 
2) Istniejąca kanalizacja deszczowa miasta Łęczyca - Zlewnia Numer 3 
* Dopływ maksymalny    - Qmax  =        87,4  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =        15,8  dm3/s 
* Dopływ maksymalny dobowy  - Qmaxd  =        78,7    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =      577,5    m3/rok 

 
8.5  Sieć kanalizacji deszczowej ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
Dla istniejącego i zakładanego układu ciągów drogowych osiedla przyjęto układ sieci kanalizacji deszczowej. 
Całość układu przedstawiono w części graficznej. Założono iż układ wysokościowy projektowanej sieci 
drogowej będzie maksymalnie dostosowany do istniejącego terenu. Za takim faktem przemawia istniejąca 
zabudowa wysokościowa domków jednorodzinnych. Przewiduje się wykonanie systemu kanalizacji 
deszczowej z rur PVC-U; klasy SDR 34, kanalizacyjnych dla kanalizacji grawitacyjnej, Dn. 200-600 PCW, 
łączonych na uszczelkę gumową. Kolektor układany będzie na podbudowie z pospółki o grubości 15 cm. Do  
wykonania  obsypki  należy  użyć  piasku. Obsypkę  rurociągu  należy przeprowadzać  po  jego  obu  stronach  
jednocześnie.  Zagęszczanie  powinno  być wykonywane  warstwami  o  grubości  nie  przekraczającej  15cm. 
Ostatnia warstwa obsypki  powinna  kończyć  się  30cm  nad  wierzchołkiem  rury.  Zgodnie z wykonanymi 
badaniami geotechnicznymi należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu w wykopie. Wykop należy 
zasypać przepuszczalnym gruntem piaszczystym. Gliny wydobywane z wykopów nie nadają się do zasypek i 
muszą być wywiezione. Uzbrojenie sieci planuje się wykonać z użyciem rozwiązań studzienek systemowych 
PCV o średnicach Dn 1000 oraz Dn 600. Alternatywnie można zastosować studnie żelbetowe. Szczegóły 
należy uzgodnić na etapie wydawania warunków technicznych. Jako włazy zastosować włazy żeliwne, wg 
rozwiązań systemowych, typu ciężkiego. Lokalizacje poszczególnych studni przedstawiono w części 
graficznej na profilach kanalizacji. Jako zasadę przyjęto lokalizacje studni w odległości nie większej niż 50,0 
m. Na tym etapie opracowania, nie przedstawiono układu lokalizacji wpustów deszczowych. Powyższe 
należy wykonać przy sporządzaniu projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w nawiązaniu do projektu 
budowlanego drogowego. W części obliczeniowej, zawarto obliczenia sprawdzające dla zakładanych 
przepływów, spadków oraz średnic kolektorów deszczowych. 
 
8.6  Drenaż odwodnieniowy nad kolektorem deszczowym ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia osiedla i odprowadzenia wód podziemnych z drenowania 
terenu, zaprojektowano dodatkowy drenaż odwodnieniowy nad ciągami kanalizacji deszczowej. Ww. 
odwodnienie przewidziano na odcinkach kanalizacji deszczowej na obszarze zlewni numer 1 i numer 2, na 
wszystkich odcinkach z wyłączeniem odcinka kolektora głównego od układu podczyszczania ścieków do 
wylotu do rowu otwartego. Drenaż zaprojektowano w oparciu o ciąg z rur drenarskich wykonanych z rur PVC 
Dn 110/100 z filtrem z włókna syntetycznego. Drenaż należy układać równolegle do układanego kolektora 
KD Dn 200 PCV. Podczas układania drenażu należy zachować minimalną warstwę podsypki oddzielającej 
dreny od kolektora KD jako 30 cm. Obsypkę wykonać z materiału filtracyjnego do wysokości 15 cm., ponad 
wąż drenarski. Jako podsypkę i obsypkę drenażu zastosować piasek. Włączenie rury drenarskiej do kolektora 
KD wykonać za pomocą wkładki „In situ” do poszczególnej studni rewizyjnej. 
 
8.7  Układ podczyszczania ścieków deszczowych ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
Urządzenia do oczyszczania wód opadowych z terenu zlewni określono zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 168 poz 1763), z uwzględnieniem faktu iż ścieki 
opadowe odprowadzane będą do odbiornika znajdującego się w obszarach „Natura 200”.   



 

Koncepcja odwodnienia osiedla Królów Polskich w Łęczycy              - Grudzień 2012 r.                                Strona -7- 

Dlatego też powierzchnię zlewni zakwalifikowano zgodnie z zapisami § 19. 1 ustęp 1 z takim założeniem aby 
na odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych była nie większa niż 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l. Zakłada się iż będą to typowe ścieki deszczowe z terenów 
zurbanizowanych, wyposażonych w drogi utwardzone oraz miejsca parkingowe. Do podczyszczenia 
przewidziano ścieki z terenu zlewni numer 1 i 2 w ilości: 

* Dopływ maksymalny    - Qmax  =      577,0  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =      103,9  dm3/s 
* Dopływ maksymalny dobowy  - Qmaxd  =      519,3    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =   3.811,5    m3/rok 

 

Urządzenia do podczyszczania, dla założonych parametrów, przewidziano do lokalizacji w ciągu drogowym 
drogi gminnej - ulica Kazimierza III Wielkiego. Dla potrzeb niniejszej koncepcji oraz określenia wartości 
ZZK, jako urządzenia podczyszczające dobrano rozwiązania systemowe konkretnego wykonawcy. Ww. 
rozwiązania należy potraktować jako przykładowe i na etapie sporządzania projektu technicznego 
scharakteryzować je jedynie parametrami technicznymi. 
 

8.8 Kolektor główny ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
Odcinek kolektora głównego wód podczyszczonych kanalizacji deszczowej, przedstawiono w części 
graficznej jako odcinek WL1  do KD5. Kolektor przewidziano do wykonania z rur PVC-U; klasy SDR 34, 
kanalizacyjnych dla kanalizacji grawitacyjnej, Dn. 600 PCW, łączonych na uszczelkę gumową. Kolektor 
układany będzie na podbudowie z pospółki o grubości 15 cm. Do  wykonania  obsypki  należy  użyć  piasku. 
Obsypkę  rurociągu  należy przeprowadzać  po  jego  obu  stronach  jednocześnie.  Zagęszczanie  powinno  
być wykonywane  warstwami  o  grubości  nie  przekraczającej  15cm. Ostatnia warstwa obsypki  powinna  
kończyć  się  30cm  nad  wierzchołkiem  rury.  Uzbrojenie sieci planuje się wykonać z użyciem rozwiązań 
studzienek systemowych PCV o średnicach Dn 1000.  Alternatywnie można zastosować studnie żelbetowe. 
Szczegóły należy uzgodnić na etapie wydawania warunków technicznych. Jako włazy zastosować włazy 
żeliwne, wg rozwiązań systemowych, typu ciężkiego. Lokalizacje poszczególnych studni przedstawiono w 
części graficznej na profilach kanalizacji. Jako zasadę przyjęto lokalizacje studni w odległości nie większej 
niż 50,0 m. Wylot WL1  wykonać jako żelbetowy. Rozwiązanie ścianki wykonać w dostosowaniu do 
istniejących warunków gruntowych. W studni KD5, przewidzieć układ pomiarowy do pomiaru ilości ścieków 
deszczowych. Lokalizacje kolektora przewidziano terenie działki numer 295/5, stanowiąca własność 
prywatną. Dla potrzeb niniejszej koncepcji, uzyskano zgodę właściciela działki na lokalizację kolektora. 
Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego zaleca się spisanie z właścicielem działki 
umowy na użyczenie terenu na cele budowlane. 
 

8.9 Rów otwarty ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
Końcowe odprowadzenie wód deszczowych przewidziano rowem otwartym. Projektuje się rów otwarty o 
szerokości dna 1,0 m., nachyleniu skarp 1:1 i średniej głębokości 1,0 m. Spadek rowu należy ustalić na etapie 
sporządzania projektu budowlanego, po wykonaniu map do celów projektowych dla ww. obszaru. Zakładana 
długość rowu otwartego L=678,2 m. Nie przewiduje się dodatkowego utwardzenia dna i skarp rowu. Obok 
rowu otwartego przewiduje się drogę techniczną o szerokości 4,0 m., zabezpieczającą dojazd dla potrzeb 
konserwacji rowu. Nie przewiduje się specjalnego jej utwardzenia. Wykonać jako nawierzchnie gruntową. 
Lokalizacje rowu otwartego przewidziano terenie działki numer 304, stanowiącą własność prywatną. Dla 
potrzeb prawidłowego funkcjonowania systemu, przewiduje się wykup części działki w pasie o szerokości 7,5 
m. Dla potrzeb niniejszej koncepcji, uzyskano wstępną zgodę właściciela działki na sprzedaż części działki nr 
304. Przewidywana powierzchnia wykupu to 5.215,0 m2. Przed przystąpieniem do opracowania projektu 
budowlanego zaleca się wykup wskazanej części działki. Wylot WL1  – połączenie z kanałem Królewskim 
Łęka-Dobrogosty, przewidzieć do umocnienia płytami ażurowymi. 
 

8.10 Odbiornik wód deszczowych ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
Odbiornikiem wód deszczowych dla zlewni numer 1 i 2 będzie Kanał Królewski Łęka-Dobrogosty ( działka 
numer 312 ), zlewnia rzeki Ner i rzeki Odra. Rów otwarty oraz odbiornik ścieków deszczowych znajduje się 
w obszarach chronionych „Natura 2000”. 



 

Koncepcja odwodnienia osiedla Królów Polskich w Łęczycy              - Grudzień 2012 r.                                Strona -8- 

9. Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej 
9.1 Wariantowanie rozwiązań    
Zgodnie z przedstawionym opisem stanu występowania miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, opisanej w 
punkcie 5, na etapie wykonywania niniejszej koncepcji analizowano następujące rozwiązania: 
Wariant A-KS  – Odprowadzenie ścieków z terenu osiedla do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Kaliskiej. Grawitacyjnie możliwym było by odprowadzenie ścieków jedynie z około 10% terenów. Z uwagi 
na układ osiedla, w tym przypadku należało by wykonać pompownię ścieków w rejonie ulicy Kazimierza III 
Wielkiego i Władysława Łokietka, a następnie rurociągiem tłocznym wprowadzić do systemu kanalizacji w 
ulicy Kaliskiej. W takim układzie ścieki sanitarne podawane by były na kolejną pompownię ścieków 
zlokalizowaną w rejonie ulicy Belwederskiej. Ten wariant odrzucono na etapie omawiania warunków 
technicznych z PGKiM Sp z oo w Łęczycy. 
Wariant B-KS  – Odprowadzenie ścieków z terenu osiedla do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy 60 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Grawitacyjnie możliwym było by odprowadzenie ścieków jedynie z około 
20% terenów, przebiegających równolegle do drogi. Z uwagi na układ osiedla, również w tym przypadku 
należało by wykonać pompownię ścieków w rejonie ulicy Kazimierza III Wielkiego i Władysława Łokietka, a 
następnie rurociągiem tłocznym wprowadzić do systemu kanalizacji do systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Hanki Sawickiej. W takim układzie ścieki sanitarne podawane były by na kolejną pompownię ścieków 
zlokalizowaną w rejonie „strzelnicy”. Ten wariant odrzucono na etapie omawiania warunków technicznych z 
PGKiM Sp z oo w Łęczycy. Z tego rozwiązania, postanowiono wykorzystać jedynie możliwość 
odprowadzenia grawitacyjnego ścieków sanitarnych z części osiedla znajdującego się wzdłuż ulicy 60 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej. 
Wariant C-KS  – Odprowadzenie ścieków z terenu osiedla do najniższego punktu w rejonie ulicy Kazimierza 
III Wielkiego i Władysława Łokietka, a następnie ich przetransportowanie do kolektora grawitacyjnego w 
ulicy Zachodniej („przy sklepie meblowym ”). Studnia rewizyjna o rzędnych 109,08/102,30. Takie 
rozwiązanie uzgodniono, jako wiodące na etapie omawiania warunków technicznych z PGKiM Sp z oo w 
Łęczycy. Kwestią otwartą pozostał sposób transportu ścieków. Uzgodniono dwa warianty: 
� Wariant I  – Pompownia oraz rurociąg tłoczny 
� Wariant II  – Rurociąg grawitacyjny. 
 
9.2 Przyjęte rozwiązania i etapowanie zadania.   
Dla ustalonych wariantów rozwiązań, przyjęto następujący podział obszaru na zlewnie oraz etapowanie 
całego zadania. Inwestycje podzielono na dwa etapy, w nawiązaniu do istniejącego stopnia zagospodarowania 
osiedla. Przyjęty podział i etapowanie przedstawiają się następująco: 
 

Zlewnia Numer 1 - Obszar o powierzchni 11,79 ha. Teren obejmuje zagospodarowany obszar osiedla 
mieszkaniowego, przylegający do torów kolei szerokotorowej PKP. Przewidywana, docelowa ilość działek 
budowlanych na tym obszarze to 80 domów. Ścieki sanitarne z tego obszaru odprowadzane będą 
nowoprojektowana kanalizacją sanitarną, przewidzianą do wykonania w Etapie1 inwestycji, do 
nowoprojektowanego kanału głównego – studnia KS1, a docelowo do kolektora grawitacyjnego 
zlokalizowanego w ulicy Zachodniej ( wariant I – pompownia; wariant II – kolektor grawitacyjny ). Studnia 
rewizyjna o rzędnych 109,08/102,30. 
 

Zlewnia Numer 2 - Obszar o powierzchni 3,51 ha. Teren obejmuje niezagospodarowany obszar osiedla 
mieszkaniowego. Przewidywana, docelowa ilość działek budowlanych na tym obszarze to 25 domów. Ścieki 
sanitarne z tego obszaru odprowadzane będą nowoprojektowana kanalizacją sanitarną, przewidzianą do 
wykonania w Etapie2 inwestycji, do nowoprojektowanego kanału głównego w ulicy Kazimierza III 
Wielkiego, wykonanego w Etapie1 inwestycji. 
 

Zlewnia Numer 3 – Obszar o powierzchni 2,41 ha. Teren obejmuje częściowo zagospodarowany obszar 
osiedla mieszkaniowego. Przewidywana, docelowa ilość działek budowlanych na tym obszarze to 12 domów. 
Ścieki sanitarne z tego obszaru odprowadzane będą istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy 60 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Tę część zadania można realizować praktycznie na bieżąco. 
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9.3  Ilość ścieków sanitarnych z poszczególnych zlewni 
Ilość ścieków sanitarnych ustalono w części obliczeniowej. W części tej zawarto też metodologie obliczeń. 
Ilość ścieków dla poszczególnych zlewni przedstawia się następująco: 
 

Symbol jm
Zlewnia 

Nr1
Zlewnia 

Nr2

Razem 
Zlewnia         
Nr 1 i 2 

Pompownia 

Zlewnia 
Nr3

Ogółem

P ha 11,80 3,51 15,31 2,41 17,72
Ld szt 80,00 25,00 105,00 12,00 117,00

Los osób 360,0 112,5 472,5 54,0 526,5

gi dm3/os*d 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Qśrdob dm3/d 54 000,00 16 875,00 70 875,00 8 100,00 78 975,00

Qśrdob m3/d 54,00 16,88 70,88 8,10 78,98

Qmaksdob dm3/d 89 100,00 27 843,75 116 943,75 13 365,00 130 308,75

Qmaksdob m3/d 89,10 27,84 116,94 13,37 130,31

Qmaksh m3/h 8,44 2,64 11,07 1,27 12,34

Qmaksh dm3/h 8 437,50 2 636,72 11 074,22 1 265,63 12 339,84

Qmaksh dm3/s 2,34 0,73 3,08 0,35 3,43

Qśredh m3/h 3,38 1,05 4,43 0,51 4,94

Qśredh dm3/h 3 375,00 1 054,69 4 429,69 506,25 4 935,94

Qśredh dm3/s 0,94 0,29 1,23 0,14 1,37

Qśrmieś m3/mieś 1 647,00 514,69 2 161,69 247,05 2 408,74

Jednostkowe 
dobowe

Średnio dobowe

Maksymalne 
godzinowe
Maksymalne 
godzinowe

Oznaczenie

Powierzchnia
Ilość domów

Liczba mieszkańców

Maksymalne 
godzinowe

Maksymalne 
dobowe

Srednio       
godzinowe
Srednio       
godzinowe
Srednio       
godzinowe

Ilo
ść

 ś
ci

ek
ów

Średnio dobowe

Średnio miesięczne

Maksymalne 
dobowe

 
 
9.4 Sieć kanalizacji sanitarnej ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
Dla istniejącego i zakładanego układu ciągów drogowych przyjęto układ sieci kanalizacji sanitarnej. Całość 
układu przedstawiono w części graficznej. Założono iż układ wysokościowy projektowanej sieci drogowej 
będzie maksymalnie dostosowany do istniejącego terenu. Za takim faktem przemawia istniejąca zabudowa 
wysokościowa domków jednorodzinnych. Przewiduje się wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej z rur 
PVC-U; klasy SDR 34, kanalizacyjnych dla kanalizacji grawitacyjnej, Dn. 160-200-300 PCW, łączonych na 
uszczelkę gumową. Kolektor układany będzie na podbudowie z pospółki o grubości 15 cm. Do  wykonania  
obsypki  należy  użyć  piasku. Obsypkę  rurociągu  należy przeprowadzać  po  jego  obu  stronach  
jednocześnie.  Zagęszczanie  powinno  być wykonywane  warstwami  o  grubości  nie  przekraczającej  15cm. 
Ostatnia warstwa obsypki  powinna  kończyć  się  30cm  nad  wierzchołkiem  rury.  Zgodnie z wykonanymi 
badaniami geotechnicznymi należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu w wykopie. Wykop należy 
zasypać przepuszczalnym gruntem piaszczystym. Gliny wydobywane z wykopów nie nadają się do zasypek i 
muszą być wywiezione. Uzbrojenie sieci planuje się wykonać z użyciem rozwiązań studzienek systemowych 
PCV o średnicach Dn 1000 oraz Dn 425. Alternatywnie można zastosować studnie żelbetowe. Szczegóły 
należy uzgodnić na etapie wydawania warunków technicznych. Jako włazy zastosować włazy żeliwne, wg 
rozwiązań systemowych, typu ciężkiego. Lokalizacje poszczególnych studni przedstawiono w części 
graficznej na profilach kanalizacji. W części obliczeniowej, zawarto obliczenia sprawdzające dla zakładanych 
przepływów, spadków oraz średnic kolektorów sanitarnych. 
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9.5  Wariant I – Pompownia ścieków, rurociąg tłoczny  ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
W tym wariancie przewidziano lokalizację pompowni ścieków w rejonie ulic Kazimierza III Wielkiego oraz 
Władysława Łokietka – działka nr 297/4. Teren pompowni przewidziano do ogrodzenia, oświetlenia oraz 
utwardzenia. Na teren pompowni wprowadzić sieć wodociągową zakończoną hydrantem Dn 80 nadziemnym. 
Ogrodzenie wykonać jako systemowe, panelowe o wysokości h=1,5 m., na podmurówce betonowej. Jako 
oświetlenie terenu pompowni proponuje się wykorzystać oświetlenie solarne, hybrydowe, zapewniające 
świecenie w okresie od zmierzchu do świtu, w ilości 2 lamp. Utwardzenie wykonać z kostki betonowej typu 
„polbruk”. Założenia techniczne dla projektowanej pompowni, przedstawiono w części obliczeniowej. 
Pompownia przejmowała będzie ścieki z terenu zlewni Nr 1 i Nr 2. Z wykonanego rozpoznania wynika, iż 
zasilanie energetyczne pompowni, można wykonać z istniejącej trafostacji słupowej, zlokalizowanej w 
odległości ok 30,0 m ( działa nr 297/3 ). Na etapie opracowania projektu budowlanego, należy wystąpić do 
Zakładu Energetycznego o wydanie Technicznych warunków Zasilania. Zapotrzebowanie mocy zgodnie z 
częścią obliczeniową. Dla potrzeb niniejszej koncepcji oraz określenia wartości ZZK, jako pompownię 
dobrano rozwiązania systemowe konkretnego wykonawcy. Ww. rozwiązania należy potraktować jako 
przykładowe i na etapie sporządzania projektu technicznego scharakteryzować je jedynie parametrami 
technicznymi. Na etapie sporządzania projektu budowlanego zaleca się wykonanie odwiertu w miejscu 
lokalizacji pompowni, do głębokości jej posadowienia. 
 

Rurociąg tłoczny przewidziano do wykonania z rur PE Dn 110. Miejscem włączenia rurociągu tłocznego 
będzie studnia rewizyjna na kolektorze grawitacyjnym, w ulicy Zachodniej o rzędnych 109,08/102,30. Przed 
włączeniem wykonać studnię rozprężną. Przejście pod torami PKP wykonać w rurze osłonowej, metoda 
przewiertu sterowanego. 
 
9.6  Wariant II – Kolektor grawitacyjny  ( Zlewnia numer 1 i 2 ) 
Istniejący układ wysokościowy umożliwia bezpośrednie odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu osiedla 
kolektorem grawitacyjnym, bez konieczności budowy pompowni ścieków. Odcinek kolektora głównego 
kanalizacji sanitarnej, przedstawiono w części graficznej jako odcinek KS1-KS70 do KS75. Miejsce 
włączenia - studnia rewizyjna o rzędnych 109,08/102,30, na istniejącym kolektorze grawitacyjnym, w ulicy 
Zachodniej. Kolektor przewidziano do wykonania z rur PVC-U; klasy SDR 34, kanalizacyjnych dla 
kanalizacji grawitacyjnej, Dn. 315 PCW, łączonych na uszczelkę gumową. Kolektor układany będzie na 
podbudowie z pospółki o grubości 15 cm. Do  wykonania  obsypki  należy  użyć  piasku. Obsypkę  rurociągu  
należy przeprowadzać  po  jego  obu  stronach  jednocześnie. Zagęszczanie  powinno  być wykonywane  
warstwami  o  grubości  nie  przekraczającej  15cm. Ostatnia warstwa obsypki  powinna  kończyć  się  30cm  
nad  wierzchołkiem  rury. Uzbrojenie sieci planuje się wykonać z użyciem rozwiązań studzienek 
systemowych PCV o średnicach Dn 1000. Alternatywnie można zastosować studnie żelbetowe. Szczegóły 
należy uzgodnić na etapie wydawania warunków technicznych. Jako włazy zastosować włazy żeliwne, wg 
rozwiązań systemowych, typu ciężkiego. Lokalizacje poszczególnych studni przedstawiono w części 
graficznej na profilach kanalizacji. Jako zasadę przyjęto lokalizacje studni w odległości nie większej niż 50,0 
m. Przejście pod torami PKP wykonać w rurze osłonowej, metoda przewiertu sterowanego. W części 
obliczeniowej, zawarto obliczenia sprawdzające dla zakładanych przepływów, spadków oraz średnic 
kolektorów sanitarnych. W przypadku projektowania kolektora grawitacyjnego, należy przewidzieć 
przełączenie istniejącego rurociągu tłocznego w rejonie studni KS72. Przed włączeniem do studni, 
przewidzieć studnię rozprężną na kolektorze tłocznym. Na trasie kolektora grawitacyjnego nie dokonano 
rozpoznania geologicznego. Na etapie sporządzania projektu budowlanego zaleca się wykonanie odwiertów 
na trasie kolektora, do głębokości jego posadowienia. Jednak warunki gruntowo-wodne wykazane na terenie 
osiedla, pozwalają twierdzić iż realizacja kolektora wymagać będzie odwodnienia wykopu, co znacznie 
wpłynie na podwyższenie kosztów realizacji tego elementu inwestycji. 
 
9.7  Wybór wariantu transportu ścieków 
Wybór wariantu sposobu transportu ścieków sanitarnych wskazanych w punktach 9.5 i 9.6, pozostawia się do 
ustalenia przez zamawiającego w uzgodnieniu z PGKiM Sp. z oo w Łęczycy. Decyzję zaleca się podjąć przed 
zleceniem opracowania projektu budowlanego. W ocenie autorów niniejszego opracowania optymalnym 
wydaje się wariant I, przewidujący wykonanie pompowni ścieków.  
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Za takim rozwiązaniem przemawiają niższe koszty inwestycyjne oraz szybkość wykonania. Dane w 
zestawieniu ZZK. Większe koszty eksploatacyjne pompowni ścieków w porównaniu z kolektorem 
grawitacyjnym, nie będą na tyle znaczące, aby wskazywały na wybór wariantu II. 
 
10. Koncepcja sieci wodociągowej 
10.1 Założenia ogólne   
W celu zapewnienia sprawności działania systemu zapatrzenia w wodę północno-zachodniej części miasta 
Łęczyca, zgodnie z wydanymi przez PGKiM Sp. z oo w Łęczycy, warunkami technicznymi, przewiduje się 
wykonanie rurociągu wodociągowego, rozdzielczego od węzła przy torach kolei wąskotorowej do węzła w 
ulicy Hanki Sawickiej. 
 
10.2 Etapowanie inwestycji 
Całe zadanie przewiduje się do realizacji w 2 etapach: 
Etap1 – Rurociąg rozdzielczy Dn 225 PE na odcinku od W1 do W3. 
Etap2 – Rurociąg rozdzielczy Dn 110 PE. Odcinek od W2 do W3. 
 
10.1 Przyjęte rozwiązania 
Przewód wodociągowy zaprojektowano z rur PE Dn 110 oraz 225 typu PE 100 SDR 17. Przebieg sieci 
wodociągowej przedstawiono w części graficznej. Rury łączone będą za pomocą zgrzewania doczołowego 
lub w wyjątkowych wypadkach elektrooporowego. Zgrzewanie wykonywane będzie poza wykopem. 
Dopuszcza się, w miejscach trudnodostępnych zgrzewane rur w wykopie. Połączenia rurociągów z 
kształtkami – doczołowo lub w razie konieczności elektrooporowo. Przewody rozdzielcze uzbrojone będą w 
armaturę i kształtki żeliwne, kołnierzowe oraz częściowo w kształtki segmentowe PE – włączenie hydrantów. 
Zasuwy odcinające przewidziano kołnierzowe, klinowe z uszczelnieniem miękkim klina. Całość wykonać z 
materiałów przeznaczonych do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 10,0 atm. W celu stabilizacji 
ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem należy w węzłach wykonać 
bloki oporowe. Bloki te należy stosować również w miejscach montażu hydrantów ( pod trójnik, zasuwę oraz 
kolano stopowe ) oraz uzbrojenia sieci takiego jak zasuwy a także w miejsca załamania trasy ( łuki, kolana ). 
Załamania przewodu przy zmianie kierunku trasy wykonać za pomocą odpowiednich łuków i kolan z PE. 
Przejście pod torami PKP wykonać w rurze osłonowej, metodą przewiertu sterowanego. 
 
11. Założenia do opracowania ZZK 
Całą inwestycję oszacowano na zasadach szacowania przyjętego do wykonania Zbiorczego Zestawienia 
Kosztów Inwestycji. Jako ceny jednostkowe przyjęto średnie ceny rynkowe dla poszczególnych elementów 
zadania. Do szacowania przyjęto następujący zakres: 
• Kanalizacja deszczowa – Uwzględniono zakres robót wskazany w Etapie 1. Dodatkowo ujęto koszty 

wykonania przyłączy KD do pierwszej studzienki na terenie poszczególnych posesji. Przyjęto średnią 
długość przyłącza L=10,0m. Nie uwzględniono natomiast budowy wpustów deszczowych. Ich wycena 
winna się pojawić przy opracowaniu projektu budowlanego, drogowego. 

• Kanalizacja sanitarna – Uwzględniono zakres robót wskazany w Etapie 1, w układzie wariantu z 
pompownią ścieków i wariantu z kolektorem grawitacyjnym. Dodatkowo ujęto koszty wykonania 
przyłączy KS do pierwszej studzienki na terenie poszczególnych posesji. Przyjęto średnią długość 
przyłącza L=10,0m. 

• Sieć wodociągowa – Uwzględniono zakres robót wskazany w Etapie 1. 
 
12. Sprawy własnościowe 
Wykaz właścicieli działek dla obszaru inwestycji można ustalić na podstawie załączonych wypisów z rejestru 
gruntów uzyskanego ze Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Generalnie projektowane sieci przebiegają przez 
działki będące własnością Gminy Miejskiej Łęczyca lub Skarbu Państwa. Niektóre elementy zlokalizowane 
są na działkach prywatnych. Kluczowym dla realizacji całego przedsięwzięcia jest wykup części działki pod 
rów otwarty z działki nr 304, oraz zgoda właściciela działki nr 295/5 na lokalizację kolektora głównego 
kanalizacji deszczowej. Na etapie sporządzania koncepcji uzyskano ich wstępną zgodę.  
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Zgoda pozostałych właścicieli nieruchomości nie ma znaczenia z punktu wykonania  zadania, a może jedynie 
wpłynąć na zmniejszenie zakresu. 
Sieć wodociągowa w zakresie etapu 1, przebiega przez następujące działki będące własnością prywatną: 
działka nr 591; 1311/3; 287/3; 284/4; 289/3; 290/4; 292/4. Na etapie koncepcji, nie prowadzono rozmów z 
właścicielami ww. działek. Ten zakres uzgodnień pozostawia się do wykonania przez PGKiM Sp z oo w 
Łęczycy. 
 
13. Proponowany harmonogram realizacji inwestycji 
Całość inwestycji proponuje się realizować według następującego harmonogramu: 
a) Przeprowadzenie wykupu gruntu pod projektowany rów otwarty z części działki nr 304, 
b) Zawarcie umowy użyczenia terenu z właścicielem działki numer 295/5 na lokalizacje głównego kolektora 

deszczowego, 
c) Zawarcie umowy użyczenia terenu z właścicielami działek numer 591; 1311/3; 287/3; 284/4; 289/3; 

290/4; 292/4, na lokalizacje wodociągu Dn 225 PE, 
d) Wybór wariantu transportu ścieków sanitarnych, 
e) Wystąpienie do Zakładu Energetycznego o wydanie technicznych warunków zasilania projektowanej 

pompowni ( w przypadku wyboru wariantu z pompownią ścieków ). 
f) Zlecenie wykonania projektu budowlanego dla sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz 

wodociągowej w zakresie Etapu 1, dla poszczególnych elementów zadania, 
g) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla ww. zakresu, 
h) Aplikowanie o środki zewnętrzne, 
i) Przystąpienie do wykonania zadania. 
 

Sugeruje się aby jednocześnie zlecić projekt budowlany budowy dróg i chodników na obszarze osiedla dla 
zakresu nr 1.  
 
14. Uwagi końcowe 
1. W ocenie autorów opracowania, wykonana koncepcja odwodnienia obszaru Osiedla Królów Polskich w 

Łęczycy wyczerpuje wszystkie zagadnienia postawione do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego. Zostały 
wskazane przyczyny podtapiania północnej części osiedla oraz wskazane sposoby rozwiązania problemu. 
Określony został też punkt zrzutu ścieków deszczowych oraz niezbędna ilość gruntu do wykupu pod rów 
otwarty. Rozwiązanie tego problemu jest kluczowym dla możliwości opracowania projektu budowlanego. 

2. Autorzy zwracają uwagę iż proces projektowania, a w szczególności elementu kanalizacji deszczowej, 
może się wydłużyć z uwagi na lokalizację zrzutu ścieków deszczowych w obszarach „Natura 2000”. Ten 
fakt należy uwzględnić przy prognozowaniu harmonogramu realizacji całej inwestycji. 

3. Szczegóły rozwiązań technicznych dla poszczególnych sieci należy uzgodnić na etapie wydawania 
warunków technicznych u poszczególnych właścicieli urządzeń. 

 
15. Oświadczenie 
Niniejszym Oświadczam, iż ww. koncepcja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
    Opracował :  

     Marek Szulc  ........................................  
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II Obliczenia 
 
A. OBLICZENIA ILO ŚCI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 
 

1. PODSTAWY PRAWNE 
Urządzenia do oczyszczania wód opadowych z terenu zlewni określono zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 168 poz 1763), z uwzględnieniem faktu iż ścieki 
opadowe odprowadzane będą do odbiornika znajdującego się w obszarach „Natura 200”.  Dlatego też 
powierzchnię zlewni zakwalifikowano zgodnie z zapisami § 19. 1 ustęp 1 z takim założeniem aby na 
odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych była nie większa niż 100 mg/l, a substancji 
ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l.  
 

2. MAETODA OBLICZEŃ 
Ilość ścieków deszczowych została określona metodą stałych natężeń deszczowych z uwzględnieniem 
współczynnika opóźnienia. Odpływ ze zlewni obliczono według wzoru:  
 

Q = q * Ψ * Φ * F  ( dm3/s ) gdzie: 
 

q - jednostkowe natężenie deszczu – dm3/s/ha; 
Ψ - współczynnik spływu; 

Φ - współczynnik opóźnienia 
F - powierzchnia zlewni – h  

 

Dla określenia objętości rocznej opadów posłużono się mapą rozkładów normalnych dla terenu Polski 
Centralnej i przyjęto opad średnioroczny o wysokości H = 55 mm/m2. Roczna objętość spływu wyniesie : 
 

Qrocz.= H * F ( m3/rok)  gdzie: 
 

H - opad średnioroczny – m/m2 
F - powierzchnia zlewni – m2 
 

3. ZAŁOZENIA OGÓLNE 
A. Powierzchnia zlewni 
Teren objęty opracowanie został podzielony na trzy zlewnie: 
- Zlewnia Numer 1 - 12,31 ha 
- Zlewnia numer 2 -   3,09 ha 
- Zlewnia numer 3 -   2,34 ha 
- Razem  - 17,74 ha 
 

B. Zakładana struktura wyposażenia technicznego zlewni 
Na dzień dzisiejszy teren zlewni nie posiada uzbrojenia docelowego. Brak wszystkich zabudowań oraz 
wyposażenia w utwardzone drogi i chodniki. Dlatego też przyjęto następujący sposób uzbrojenia terenu dla 
wszystkich zlewni: 
- Dachy     - 10% - współczynnik spływu przyjęto  Ψ – 0,90 
- Tereny utwardzone na posesjach  - 20% - współczynnik spływu przyjęto  Ψ – 0,75 
- Drogi, chodniki   - 20% - współczynnik spływu przyjęto  Ψ – 0,80 
- Tereny zielone   - 50% - współczynnik spływu przyjęto  Ψ – 0,10 
 

C. Zastępczy współczynnik spływu dla wszystkich zlewni 
Dla wszystkich zlewni przyjęto zastępczy współczynnik spływu Ψz wg wyliczenia: 
 

Ψz = ( 0,10*17,74*0,90 + 0,20*17,74*0,75 + 0,20*17,74*0,80 + 0,50*17,74*0,10 )/ 17.74 = 0,45 
przyjęto: Ψz =  0,45 
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D. Współczynnik opóźnienia odpływu do zlewni 
Dla wszystkich zlewni przyjęto zastępczy współczynnik opóźnienia Φz wg wyliczenia: 
 

Φz = 1/ n√F  gdzie:   
 

n - współczynnik zależny od kształtu zlewni – przyjęto n=6 
F - powierzchnia zlewni – ha 
 

Φz = 1/ n√F  = 1/ 6√17,74 = 0,64 
przyjęto: Φz =  0,64 
 

E. Natężenie deszczu 
Dla wszystkich zlewni przyjęto następujące wartości: 
- deszczu miarodajnego przy założeniu p=20%, (c=5 lat), t=15 min - qmax - 130 dm3/s/ha 
- deszczu obliczeniowego dla wód oczyszczonych    - qobl -   15 dm3/s/ha 
 

F. Jakość ścieków deszczowych 
Typowe ścieki deszczowe z terenów zurbanizowanych, wyposażonych w drogi utwardzone oraz miejsca 
parkingowe. 
 

G. Urządzenia do podczyszczania ścieków 
Zakłada się iż wody opadowe i roztopowe ze zlewni numer 1 oraz numer 2 kierowane będą do nowego 
odbiornika poprzez system podczyszczania ścieków 
Zakłada się iż wody opadowe i roztopowe ze zlewni numer 3kierowane będą do istniejącego systemu 
kanalizacji deszczowej, bez konieczności ich podczyszczania. 
 

4. OBLICZENIA 
A. Powierzchnie zredukowane zlewni 
Powierzchnie zredukowane poszczególnych zlewni: 
- Zlewnia Numer 1 - Fzr = 12,31 * 0,45 = 5,54 ha. 
- Zlewnia numer 2 - Fzr =   3,09 * 0,45 = 1,39 ha. 
- Zlewnia numer 3 - Fzr =   2,34 * 0,45 = 1,05 ha. 
 

B. Ilości odprowadzanych wód z poszczególnych zlewni 
Powierzchnie zredukowane poszczególnych zlewni: 
 

Zlewnia Numer 1 
* Dopływ maksymalny    - Qmax =   5,54 * 130 * 0,64   =  Qmax  =      461,0  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =   5,54 * 15    =  Qnom =        83,1  dm3/s 
* Dopływ maksymalny  dobowy  - Qmaxd =   461,0 *  900  =  Qmaxd  =      414,9    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =   55400 *  0,055 =  Qrocz =   3.047,0    m3/rok 
 

Zlewnia Numer 2 
* Dopływ maksymalny    - Qmax =   1,39 * 130 * 0,64   =  Qmax  =      116,0  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =   1,39 * 15    =  Qnom =        20,8  dm3/s 
* Dopływ maksymalny  dobowy  - Qmaxd =   116,0 *  900  =  Qmaxd  =      104,4    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =   13900 *  0,055 =  Qrocz =      764,5    m3/rok 
 

Zlewnia Numer 3 
* Dopływ maksymalny    - Qmax =   1,05 * 130 * 0,64   =  Qmax  =        87,4  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =   1,05 * 15    =  Qnom =        15,8  dm3/s 
* Dopływ maksymalny  dobowy  - Qmaxd =   87,4 *  900   =  Qmaxd  =        78,7    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =   10500 *  0,055 =  Qrocz =      577,5    m3/rok 
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C. Ilości odprowadzanych wód w podziale na odbiorniki 
 

Kanał Ł ęka – Dobrogosty – Zlewnia Numer 1 i 2 – Ścieki podczyszczane w separatorze 
* Dopływ maksymalny    - Qmax  =      577,0  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =      103,9  dm3/s 
* Dopływ maksymalny  dobowy  - Qmaxd  =      519,3    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =   3.811,5    m3/rok 
 

Istniejąca kanalizacja deszczowa miasta Łęczyca - Zlewnia Numer 3 
* Dopływ maksymalny    - Qmax  =        87,4  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =        15,8  dm3/s 
* Dopływ maksymalny  dobowy  - Qmaxd  =        78,7    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =      577,5    m3/rok 
 
4. DANE DO DOBORU URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄYCH 
A. Ilość ścieków przeznaczonych do podczyszczenia 
* Dopływ maksymalny    - Qmax  =      577,0  dm3/s 
* Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =      103,9  dm3/s 
* Dopływ maksymalny  dobowy  - Qmaxd  =      519,3    m3/d 
* Roczna objętość spływu  - Qrocz =   3.811,5    m3/rok 
 

B. Uwagi pozostałe 
* Lokalizacja urządzeń do podczyszczania w ciągu drogowym drogi gminnej 
* Wysokość wód gruntowych zgodnie z wynikami badań geotechnicznych 
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II OBLICZENIA ILO ŚCI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 

1. PODSTAWY PRAWNE 
Niniejsze obliczenia wykonano na podstawie obowiązujących przepisów, norm oraz własnego doświadczenia 
projektowego. 
 

2. MAETODA OBLICZEŃ 
Obliczenia wykonano na podstawie przyjętego dla danej jednostki osadniczej jednostkowego średnio 
dobowego  zapotrzebowania na wodę oraz założonych współczynników nierównomierności rozbioru wody 
dobowego i godzinowego 
 

3. ZAŁOZENIA OGÓLNE 
A. Powierzchnia zlewni 
Teren objęty opracowanie został podzielony na trzy zlewnie: 
- Zlewnia Numer 1 - 11,80 ha 
- Zlewnia numer 2 -   3,51 ha 
- Zlewnia numer 3 -   2,41 ha 
- Razem  - 17,72 ha 
 

B. Parametry wyjściowe 
Dla wszystkich zlewni przyjęto następujące wartości: 
- Jednostkowa dobowa ilość ścieków  -    qi   = 150 dm3/os/d 
- Współczynnik nierównomierności godzinowej   Nh = 2,5 
- Współczynnik nierównomierności dobowej   Nd = 1,5 
 

C. Jakość ścieków sanitarnych 
Typowe ścieki sanitarne z terenów zurbanizowanych, mieszkalnych. Brak w rejonie zakładów produkcyjnych 
i usługowych. 
 

4. OBLICZENIA 
Dla powyższych założeń przeprowadzono obliczenia, ujęte w zestawieniu tabelarycznym: 
 

Symbol jm
Zlewnia 

Nr1
Zlewnia 

Nr2

Razem 
Zlewnia         
Nr 1 i 2 

Pompownia 

Zlewnia 
Nr3

Ogółem

P ha 11,80 3,51 15,31 2,41 17,72
Ld szt 80,00 25,00 105,00 12,00 117,00

Los osób 360,0 112,5 472,5 54,0 526,5

gi dm3/os*d 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Qśrdob dm3/d 54 000,00 16 875,00 70 875,00 8 100,00 78 975,00

Qśrdob m3/d 54,00 16,88 70,88 8,10 78,98

Qmaksdob dm3/d 89 100,00 27 843,75 116 943,75 13 365,00 130 308,75

Qmaksdob m3/d 89,10 27,84 116,94 13,37 130,31

Qmaksh m3/h 8,44 2,64 11,07 1,27 12,34

Qmaksh dm3/h 8 437,50 2 636,72 11 074,22 1 265,63 12 339,84

Qmaksh dm3/s 2,34 0,73 3,08 0,35 3,43

Qśredh m3/h 3,38 1,05 4,43 0,51 4,94

Qśredh dm3/h 3 375,00 1 054,69 4 429,69 506,25 4 935,94

Qśredh dm3/s 0,94 0,29 1,23 0,14 1,37

Qśrmieś m3/mieś 1 647,00 514,69 2 161,69 247,05 2 408,74

1 Średnia ilość osób w gspodarstwie 4,5 osób/gosp

2 Współczynnik nierównomierności - Ng 2,50 -

3 Współczynnik nierównomierności - Nd 1,50 -
4 Dotakek na wody przypadkowe - 10% Nd 1,65 -

Maksymalne 
godzinowe

Dane do oblicze ń

Maksymalne 
dobowe

Srednio       
godzinowe
Srednio       
godzinowe
Srednio       
godzinowe

Ilo
ść

 ś
ci

ek
ów

Średnio dobowe

Średnio miesięczne

Maksymalne 
dobowe

Oznaczenie

Powierzchnia
Ilość domów

Liczba mieszkańców
Jednostkowe 
dobowe

Średnio dobowe

Maksymalne 
godzinowe
Maksymalne 
godzinowe
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5. ODBIORNIK ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z POSZCZEGOLNYCH ZLEWNI 
 

� Ścieki sanitarne ze zlewni numer 1 oraz numer 2 zbierane będą w studni KS-1, a następnie kierowane za 
pośrednictwem pompowni ścieków lub kolektora grawitacyjnego odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej w 
rejonie ulicy Zachodniej. ( Wariant I – Pompownia ścieków; Wariant II – Kolektor grawitacyjny ). 

� Ścieki sanitarne ze zlewni numer 3 kierowane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej, znajdującej się w ulicy 60-go 
P. P. Wielkopolskiej. 
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III OBLICZENIA SPRAWDZAJ ĄCE DLA KOLEKTORÓW 
 

1.Kanalizacja sanitarna 
Obliczenia sprawdzające dla rurociągu zbiorczego wykonano z wykorzystaniem programy obliczeniowego 
Wavin – Dobór rurociągów wersja 1.3. Dla kanalizacji sanitarnej, biorąc pod uwagę niewielkie przepływy 
dokonano sprawdzeniu wyłącznie odcinek kolektora głównego na terenie osiedla, oraz głównego kolektora 
odpływowego ( wariant II dla KS ) 
 

Nazwa  
odcinka

Przepływ
[dm3/s]

Spadek.
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%

[dm3/s]

Predkość
100%
[m/s]

ks1-ks2 3,08 5,0 200,0 26,9 0,51 25,0 0,90

ks2-ks3 2,28 5,0 200,0 23,0 0,47 25,0 0,90

ks3-ks4 2,21 5,0 200,0 22,8 0,46 25,0 0,90

ks4-ks5 2,15 5,0 200,0 22,6 0,46 25,0 0,90

ks5-ks6 1,76 5,0 200,0 20,3 0,43 25,0 0,90

ks6-ks7 1,70 5,0 200,0 19,9 0,43 25,0 0,90

ks1-ks75 3,08 5,0 315,0 14,8 0,48 83,2 1,21

KOLEKTORY GŁÓWNE NA TERENIE OSIEDLA

GŁÓWNY KOLEKTOR ODPŁYWOWY - WARIANT II DLA KS

 
 
2.Kanalizacja deszczowa 
Obliczenia sprawdzające dla rurociągu zbiorczego wykonano z wykorzystaniem programy obliczeniowego 
Wavin – Dobór rurociągów wersja 1.3.  
 

Nazwa  
odcinka

Przepływ
[dm3/s]

Spadek.
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędko ść
[m/s]

Przepływ
100%

[dm3/s]

Predko ść
100%
[m/s]

WL1-kd6 577,00 10,0 600,0 73,8 2,66 725,0 2,64

kd6-kd7 577,00 10,0 600,0 73,8 2,66 725,0 2,64

kd7-kd8 392,48 10,0 500,0 77,9 2,42 460,5 2,37

kd8-kd9 331,04 10,0 500,0 68,5 2,34 460,5 2,37

kd9-kd10 320,80 5,0 500,0 94,8 1,69 323,6 1,67

kd10-kd11 194,56 5,0 500,0 61,2 1,56 323,6 1,67

kd11-kd12 184,32 5,0 500,0 59,2 1,54 323,6 1,67

kd12-kd13 174,08 5,0 400,0 90,5 1,48 179,3 1,45

kd13-kd14 163,84 5,0 400,0 83,3 1,49 179,3 1,45

kd14-kd15 153,60 5,0 400,0 78,2 1,48 179,3 1,45

kd15-kd16 133,12 5,0 400,0 70,0 1,44 179,3 1,45

kd16-kd17 122,88 5,0 400,0 66,3 1,41 179,3 1,45

kd17-kd18 112,64 5,0 400,0 62,8 1,38 179,3 1,45

kd18-kd19 92,16 5,0 400,0 55,8 1,30 179,3 1,45

kd19-kd20 81,92 5,0 300,0 86,0 1,25 87,3 1,22

kd20-kd21 51,20 5,0 300,0 60,3 1,14 87,3 1,22

kd21-kd22 40,96 5,0 300,0 53,1 1,06 87,3 1,22

kd22-kd23 30,72 5,0 300,0 45,6 0,97 87,3 1,22

kd23-kd24 20,48 5,0 300,0 37,1 0,85 87,3 1,22

kd24-kd25 10,24 5,0 300,0 26,1 0,68 87,3 1,22
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Nazwa  
odcinka

Przepływ
[dm3/s]

Spadek.
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędko ść
[m/s]

Przepływ
100%

[dm3/s]

Predko ść
100%
[m/s]

kd20-kd50 20,48 5,0 200,0 68,9 0,91 28,2 0,93

kd50-kd51 10,24 5,0 200,0 46,2 0,74 28,2 0,93

kd7-kd26 174,08 5,0 400,0 90,5 1,48 179,3 1,45

kd26-kd27 163,82 5,0 400,0 83,3 1,49 179,3 1,45

kd27-kd28 153,60 5,0 400,0 78,2 1,48 179,3 1,45

kd28-kd29 143,36 5,0 400,0 73,9 1,46 179,3 1,45

kd29-kd30 133,12 5,0 400,0 70,0 1,44 179,3 1,45

kd30-kd31 122,88 5,0 400,0 66,3 1,41 179,3 1,45

kd31-kd32 112,64 5,0 400,0 62,8 1,38 179,3 1,45

kd32-kd33 102,40 5,0 400,0 59,3 1,34 179,3 1,45

kd33-kd34 92,16 5,0 400,0 55,8 1,30 179,3 1,45

kd34-kd35 81,92 5,0 300,0 86,0 1,25 87,3 1,22

kd35-kd36 61,44 5,0 300,0 67,5 1,19 87,3 1,22

kd36-kd37 51,20 5,0 250,0 85,9 1,11 54,7 1,09

kd37-kd38 40,96 5,0 250,0 70,4 1,08 54,7 1,09

kd38-kd39 30,72 5,0 250,0 58,7 1,00 54,7 1,09

kd39-kd40 20,48 5,0 200,0 68,9 0,91 28,2 0,93

kd40-kd41 10,24 5,0 200,0 46,2 0,74 28,2 0,93

kd8-kd42 61,44 20,0 300,0 45,3 1,95 177,1 2,47

kd42-kd43 51,20 20,0 300,0 41,2 1,84 177,1 2,47

kd43-kd44 40,96 20,0 300,0 36,8 1,71 177,1 2,47

kd44-kd45 30,72 20,0 200,0 57,1 1,71 57,5 1,89

kd45-kd46 20,48 10,0 200,0 55,4 1,18 40,3 1,32

kd46-kd47 10,24 10,0 200,0 38,5 0,94 40,3 1,32

kd10-kd60 116,00 10,0 300,0 85,5 1,78 124,4 1,74

kd60-kd61 103,12 10,0 300,0 76,1 1,76 124,4 1,74

kd61-kd62 90,23 10,0 300,0 68,9 1,71 124,4 1,74

kd62-kd63 77,34 10,0 300,0 62,4 1,65 124,4 1,74

kd63-kd64 64,45 10,0 300,0 56,1 1,56 124,4 1,74

kd64-kd65 51,56 5,0 300,0 60,5 1,14 87,3 1,22

kd65-kd66 38,67 5,0 300,0 51,5 1,04 87,3 1,22

kd66-kd67 25,78 5,0 300,0 41,6 0,91 87,3 1,22

kd67-kd68 12,89 5,0 200,0 52,3 0,80 28,2 0,93
 

. 
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IV POMPOWNIA ŚCIEKÓW 
 

1. Założenia ogólne: 
• Lokalizacja pompowni na obszarze ogrodzonym. 
• Pompownia wyposażona w układ dwóch pomp 
 

2. Dane wyjściowe: 
• Dopływ ścieków oraz rzędne kolektorów zgodnie z częścią obliczeniową i graficzną 
 

3. Dla powyższych założeń przyj ęto następujące urządzenia firmy METALCHEM-WARSZAWA 
 

 
 
 

4. Uwagi końcowe 
Dla potrzeb niniejszej koncepcji oraz określenia wartości ZZK, jako pompownię dobrano rozwiązania 
systemowe konkretnego wykonawcy. Ww. rozwiązania należy potraktować jako przykładowe i na etapie 
sporządzania projektu technicznego scharakteryzować je jedynie parametrami technicznymi.
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V URZĄDZENIA DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
 

1. Założenia ogólne: 
• Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 300 [mg/dm3] 
• Zwylot- stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3] 
• Scieki deszczowe ze zlewni nr 1 i nr 2. 
• Opad nominalny qnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 

r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Opady o intensywności nie większej od 15 
dm3/s*ha generują 88% rocznej wysokości opadów. 

• Lokalizacja urządzeń do podczyszczania w ciągu drogowym drogi gminnej 
• Wysokość wód gruntowych zgodnie z wynikami badań geotechnicznych 
 

2. Dane wyjściowe: 
• Dopływ maksymalny   - Qmax  =      577,0  dm3/s 
• Dopływ nominalny dla separatorów  - Qnom =      103,9  dm3/s 
 
3. Dla powyższych założeń przyj ęto następujące urządzenia firmy ECOL-UNICON: 
• Separator PSW LAMELA 120/1200s – Dn 2500 
• Osadnik V=12,5 m3  – Dn 2500 
 
4. Uwagi końcowe 
Dla potrzeb niniejszej koncepcji oraz określenia wartości ZZK, jako pompownię dobrano rozwiązania 
systemowe konkretnego wykonawcy. Ww. rozwiązania należy potraktować jako przykładowe i na etapie 
sporządzania projektu technicznego scharakteryzować je jedynie parametrami technicznymi.
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III Wykaz wła ścicieli działek 
. 
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IV Uzgodnienia  
. 
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V  Rysunki – koncepcja sieci 
 
 Nr.1   Zakres opracowania w skali 1:5000 
 Nr.2    Zlewnia kanalizacji deszczowej w skali 1:2300 
 Nr.3    Zlewnia kanalizacji sanitarnej w skali 1:2300 
 Nr.4    Koncepcja sieci  w skali 1:1000 – Część 1  
 Nr.5   Koncepcja sieci  w skali 1:1000 – Część 2  
 Nr.6   Profil kanalizacji deszczowej  
 Nr.7   Profil kanalizacji sanitarnej – Część 1 
 Nr.8  Profil kanalizacji sanitarnej – Część 2  
 Nr.9   Szczegóły rozwiązań technicznych 
 Nr.10   Wylot kanału deszczowego 
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VI   Rysunki – elementy rozwiązań 
 
 Nr.1   Pompownia ścieków 
 Nr.2    Urządzenia do podczyszczania wód opadowych i roztopowych 



 

Koncepcja odwodnienia osiedla Królów Polskich w Łęczycy              - Grudzień 2012 r.                                Strona -26- 

VII  Badania geotechniczne 
. 
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VIII  Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji 
. 

 


