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1 OŚWIADCZENIE  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Oświadczam, że specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: 

„Przebudowa instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, 81-875 Sopot ul. Leśna Polana 2B” sporządziłem zgodnie 

z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami: 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2454); 

  

Dokumentacja projektowa jest kompletna i prawidłowa z punktu widzenia celu jakiemu  

ma służyć. 

 
 Data i miejsce sporządzenia:  

05.2023 r., Gdańsk 
 

 Imię i nazwisko, nr i zakres uprawnień, podpis Projektanta:  
Karol Grabowski 
  

 Nr uprawnień budowlanych: 
POM/0111/PBS/21 
 

 Zakres uprawnień:  
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń.  
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
Podpis projektantaaaaaaaaa 
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2 WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1 Kody CPV przedmiotu zamówienia 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

45331110-0 Instalowanie kotłów, 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

45331210-1 Instalowanie wentylacji. 

2.2 Objaśnienie podstawowych określeń 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w 
zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 
Robót Budowlanych z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
Zamawiający (lub Inwestor) - osoba prawa lub fizyczna wymieniona w umowie zawierająca Umowę z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót budowlanych. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach umowy. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Norma - wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i 
ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe.  
Norma europejska - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty 
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.  
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.  
Specyfikacja techniczna - całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w 
dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu 
lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub 
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dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. 
Roboty Budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie. 
Przyjęte oznaczenia i skróty:  
PN - Polska Norma,  BN - Branżowa Norma,  OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne, DP - Dokumentacja Projektowa, PZJ - Program Zapewnienia Jakości  

2.3 Określenie przedmiotu i zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji 

wentylacji grawitacyjnej, wentylacji spalinowej. 

Przebudowa instalacji obejmuje:  

- Montaż kondensacyjnego kotła gazowego, 
- Montaż przewodu kominowego powietrzno-spalinowego z wkładem ze stali nierdzewnej, 
- Montaż elementów instalacji wentylacyjnej: nawiewników okiennych, nasady kominowej, 
- Montaż rur stalowych zaciskanych, izolowanie rur pianką PE, 
- Przebicie otworów w ścianach murowanych, stropach, 
- Montaż grzejników płytowych, grzejnika łazienkowego, 
- Spawanie stalowych przewodów gazowych, 
- Malowanie stalowych przewodów gazowych farbą antykorozyjną, 
- Montaż armatury na przewodach centralnego ogrzewania, gazowych, 

2.4 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.4.1 Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim lub europejskim normom 

oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej 

wymienionych dokumentów: - atest, - certyfikat, - aprobatę techniczna ITB, - certyfikat zgodności, - 

deklarację zgodności.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inwestora lub 

organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty 

stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie oraz dostarczyć je Inspektorowi 

Nadzoru przed wbudowaniem rzeczonych materiałów.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć świadectwa i certyfikaty zgodnie z “Ustawą o Systemie 

Oceny Zgodności” (tj. Dz.U. 2023 poz. 215 z późn. zm.) dla zastosowanych urządzeń i materiałów lub w 

przypadku wyrobów wykonanych na jednostkowe zamówienia, a również podlegających ww. ustawie, 

oświadczeń wytwórcy, że wyrób został wykonany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pracy, ochrony 

życia, zdrowia i środowiska. W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 



 Strona | 6  
 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inwestor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 

przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, 

wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. Materiały i wyroby muszą być 

zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby (prefabrykaty) nie objęte wykazem Polskich 

Norm lub znacznie odbiegające od obowiązujących norm, muszą one uzyskać aprobatę techniczną 

wydaną przez upoważnione do tego jednostki. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji parametrów 

technicznych dostarczonych materiałów w stosunku do materiałów wykazanych w ofercie 

przetargowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów 

odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, itd.).  

2.4.2 Transport materiałów i wyrobów na teren wykonywania prac budowlanych, 
składowanie, dostawy, kontrola jakości. 

Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na 

własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były 

dostępne do kontroli przez Inwestora. 

2.4.3 Materiały, wyroby, które nie odpowiadają wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z dokumentacją muszą być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 

które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne 

ryzyko wykonawcy. Mogą one być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.4.4 Stosowanie materiałów zamiennych 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem tych które 

zostały zgłoszone do oferty przetargowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 

zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca musi pisemnie zgłosić 

do Inspektora Nadzoru zamianę określonego materiału i udowodnić charakteryzowanie się materiałów 

zamiennych tymi samymi parametrami. 
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2.5 Sprzęt i maszyny stosowane do wykonywania robót budowlanych 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 

przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 

materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien 

być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można 

uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć 

przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

2.6 Transport poziomy oraz pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie 

przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami 

transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do korzystania ze środków transportu zgodnie z przepisami bhp oraz 

instrukcjami bezpieczeństwa producenta. 

2.7 Wymagania dotyczące właściwości wykonywanych robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [STWiOR], normami 

(PN), harmonogramem wykonania oraz aktualni obwiązującymi przepisami i wymaganiami 

zamawiającego. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się, że dostarczona przez Inwestora 

dokumentacja projektowa jest niekompletna to Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 

przygotować oraz przedstawić niezbędne do wykonywania robót opisy, rysunki lub wyliczenia, w 

czterech egzemplarzach, do akceptacji Inwestorowi. Następstwa błędów spowodowanych przez 

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 



 Strona | 8  
 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

wykonawca. 

2.8 Badania oraz kontrola wyrobów i wykonywanych robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiającemu.  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 

będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.9 Dokumentacja budowy 

Na dokumentację budowy składają się: 

 Protokół przekazania placu budowy Wykonawcy przez Inwestora, 

 Instrukcje, polecenia wydane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 

 Protokoły, sprawozdania z narad, spotkań służbowych, 

 Opinie ekspertów, konsultantów, 

 Korespondencja mailowa, pocztowa dotycząca wykonywanych prac, 

 Rysunki z wprowadzonymi, przez Wykonawcę w projekcie, zmianami, 

 Kopie zatwierdzeń, zmian materiałów, wyrobów budowlanych, 

 Protokoły szczelności, wytrzymałości instalacji, 

 Protokoły odbioru robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich 

dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu  Zamawiającemu na jego życzenie. 
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2.10 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 

projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy 

rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania 

2.11 Odbiory robót budowlanych 

2.11.1 Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 

Wykonawcy:  

• odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,  
• odbiór częściowy i odbiór etapowy,  
• odbiór końcowy,  
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  
 
2.11.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca informując pisemnie o tym Inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

2.11.3 Odbiór częściowy Robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

2.11.4 Odbiór końcowy Robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy 

Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. 
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Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru końcowego Robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających i robót poprawkowych w 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

2.11.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.12 Dokumentacja odniesienia 

2.12.1 Dokumentacja Projektowa (DP) 

Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą jest zobowiązany bezzwłocznie przekazać DP 

Wykonawcy. Zmiany w DP o małym znaczeniu, przed wprowadzeniem powinny być opisywane 

pisemnie (rysunki, opisy) i przekazywane Zamawiającemu do akceptacji. Wprowadzanie przez 

Wykonawcę Zmian Istotnych musi być dodatkowo zaakceptowane wcześniej również przez 

Projektanta. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzania zmian (po skonsultowaniu z 

Projektantem) w przypadku wystąpienia oczywistych błędów, omyłek. 

2.12.2   Normy, akty prawne,  aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne 

Wykonawca w trakcie realizowania robót musi stosować się do aktualnych Polskich Norm oraz 

obowiązujących przepisów. Wszystkie stosowane wyroby i materiały budowlane  powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową oraz posiadać aprobaty techniczne i inne dopuszczenia. 

2.12.3   Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 

kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości i instrukcjami 
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zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 

według otrzymanej dokumentacji budowlanej, technicznej. 

Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które 

uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i 

przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nawet tylko 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 

ich ważności:  

1) Specyfikacje Techniczne,  
2) Dokumentacja Projektowa.  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI INSTALACYJNEJ – SANITARNEJ 

3.1 Informacje ogólne 

3.1.1 Przedmiot stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości wykonania robót budowlanych, związanych z 

przebudową  instalacji gazowej, centralnego ogrzewania: montażem kotła gazowego 

kondensacyjnego, montażem przewodu kominowego powietrzno-spalinowego z wkładem ze stali 

nierdzewnej, montażem elementów instalacji wentylacyjnej: nawiewników okiennych, nasady 

kominowej, montażem rur stalowych zaciskanych instalacji wodnych, izolowanie rur pianką PE, 

Przebiciem otworów w ścianach murowanych, stropach, montażem grzejników płytowych, grzejnika 

łazienkowego, spawaniem stalowych przewodów gazowych, malowaniem stalowych przewodów 

gazowych farbą antykorozyjną, montażem armatury na przewodach centralnego ogrzewania, 

gazowych, montaż instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej kondensat. 

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części nr 1 niniejszej Specyfikacji. 
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Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi 

Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i 

urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty 

techniczne ITB), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 215, o 

systemie oceny zgodności. 

Uwaga: można stosować materiały i urządzenia zamienne ale równoważne do wyszczególnionych w 

projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 

Projektanta sprawującego nadzór w ramach nadzoru autorskiego. Koszty związane ze zmianą urządzeń 

i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować, fabrycznie nowe 

materiały, zgodnie z zestawieniem podstawowych materiałów budowlanych z projektu 

architektonicznego. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zastosowane i dopuszczone przez Inspektora Nadzoru materiały i urządzenia powinny być 

eksploatowane i montowane zgodnie z instrukcją ich producenta. 

3.3 Sprzęt 

3.3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części nr 1 niniejszej Specyfikacji. 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie  

i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 

materiałów. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 

instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 

eksploatacyjne.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu ich wykonywania, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

Za każdym razem przed rozpoczęciem użytkowania, muszą zostać sprawdzone stan techniczny oraz 

prawidłowość działania maszyn. Uprawnieni do użytkowania sprzętu są tylko osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje do ich obsługi oraz zaznajomione z instrukcjami użytkowania i 
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niebezpieczeństwami wynikającymi z użytkowania. Sprzęt powinien być zabezpieczony przed 

uruchomieniem przez osoby postronne. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie do użytkowania maszyn i sprzętu, wtedy, kiedy są one wymagane odrębnymi przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego zgodę na zamianę. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 

zostaną przez Inwestora dopuszczone do wykonywania robót. 

3.4 Transport 

3.4.1 Transport materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części nr 1 niniejszej Specyfikacji. 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 

technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót instalacyjnych, montażu 

instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacyjnej i spalinowej. 

Transportowane materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami technicznymi 

transportu wydanymi przez producenta poszczególnych materiałów i elementów, oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. Jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu 

muszą być naprawione i zgłoszone do odbioru Inwestorowi. 

3.4.2 Składowanie materiałów podczas robót, na terenie budowy 

Składowisko materiałów powinno być odpowiednio wygrodzone oraz oznakowane np. tablicami 

informacyjnymi. Należy także zapewnić odpowiednie oświetlenie. Materiały powinny być składowane 

w sposób wykluczający ich uszkodzenie, zgodnie z instrukcjami producenta. Fabrycznie nowe 

materiały, przed ich wbudowaniem należy przechowywać w opakowaniach. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części nr 1 niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca odpowiedzialny jest do zapewnienia prowadzenia robót przez osoby uprawnione, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z DP i wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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3.5.2 Prace przygotowawcze przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz 
gazowej. 

 Po dostarczeniu na teren budowy materiałów budowlanych należy odpowiednio oznakować 

i wygrodzić miejsca wykonywania robót, w celu niedopuszczenia osób niepowołanych w 

bezpośrednie sąsiedztwo wykonywanych prac. Dotyczy to głównie prac szczególnie 

niebezpiecznych, takich jak spawanie rur gazowych lub prace na wysokości przy montażu 

wkładów kominowych, 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Pracowników należy zapoznać z planem robót 

oraz poinformować o potencjalnych zagrożeniach, takich jak: 

- upadek z wysokości przy montażu przewodów kominowych, wentylacyjnych, 
- porażenie prądem elektrycznym podczas prac z elektronarzędziami, 
- oparzenie podczas spawania, prac z wiertarkami, młotami udarowymi, 
- uszkodzenie wzroku np. podczas prac spawalniczych. 

 Pracowników należy wyposażyć w niezbędne środki ochrony osobistej, adekwatne do 

wykonywanych prac oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

 Przed przystąpieniem do robót w danym pomieszczeniu należy, w miarę możliwości, usuwać 

lub zabezpieczać wszelkie przedmioty i urządzenia, mogące ulec uszkodzeniu, awarii z 

powodu prowadzonych prac. Przedmioty takie zabezpieczyć na czas wykonywania prac, 

 W razie niebezpieczeństwa porażenia prądem z istniejącej instalacji (np. przecinania rur 

elektronarzędziami w bezpośrednim sąsiedztwie kabli), należy wyłączać zasilanie w 

poszczególnych pomieszczeniach, 

 Przed rozpoczęciem prac na instalacji gazowej należy odciąć dopływu gazu kurkiem głównym 

znajdującym się w skrzynce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku, przedmuchanie 

istniejącej instalacji gazem obojętnym do granicy poniżej wartości wybuchowości równej 5%, 

3.5.3 Wykonanie projektowanych instalacji centralnego ogrzewania oraz gazu. 

 Przed rozpoczęciem montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania, należy zdemontować 

istniejącą instalację (rur centralnego ogrzewania oraz pozostałych elementów, kotła, 

grzejników). Demontażu dokonać po całkowitym ochłodzeniu czynnika grzewczego 

znajdującego się w rurach oraz opróżnieniu instalacji, 

 Po zdemontowaniu starej instalacji należy przystąpić do montażu projektowanych instalacji, 

kolejność wykonywania robót wskazana przez Wykonawcę, 

 Wykonywanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania: montaż kotła na paliwo 

gazowe, montaż przewodów instalacji – zaprasowywanie rur stalowych (lub łączenia rur z 

innego, dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru materiału), izolacja rur C.O., wykonywanie 
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przejść w rurach osłonowych przez ściany oraz stropy, montaż armatury na instalacji, montaż 

grzejników, odpowietrzenie instalacji, 

 Wykonywanie projektowanej instalacji gazowej: odcięcie dopływu gazu kurkiem głównym 

znajdującym się w skrzynce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku, spawanie 

projektowanych przewodów instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, wykonanie przejścia 

gazoszczelnego przez ścianę zewnętrzną, zabezpieczenie antykorozyjne przewodów 

doziemnych, malowanie antykorozyjne przewodów, podłączenie kotła na paliwo gazowe do 

wszystkich instalacji, wykonanie instalacji odprowadzającej kondensat do kanalizacji, oraz 

montaż armatury na instalacji gazowej, 

 Montaż czopucha oraz wkładu spalinowego w istniejącym przewodzie kominowym, montaż 

nasady kominowej, 

 Modernizacja instalacji wentylacyjnej, zamontowanie nawiewników okiennych oraz montaż 

nasady obrotowej na zakończeniu przewodu wentylacyjnego, 

 Po zmontowaniu instalacji należy wykonać próby szczelności instalacji gazu oraz C.O, zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

 Po uruchomieniu instalacji C.O. na parametrach roboczych wykonana powinna być regulacja 

hydrauliczna instalacji zaworami termostatycznymi na grzejnikach oraz przy pomocy 

sterowników kotła i czujnika temperatury umieszczonego w mieszkaniu, 

 Ostatnim etapem prac powinno być zebranie, segregacja i utylizacja powstałych odpadów 

oraz uporządkowanie miejsca prowadzenia prac. 

3.6 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót a 

także udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
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świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w 

celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

błędy popełnione przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca. 

3.7 Odbiór robót 

3.7.1 Odbiór robót pod względem zgodności z projektem i Specyfikacją Techniczną 

Odbiór każdego etapu robót przeprowadza Inspektor Nadzoru, zgodnie z zasadami, które zostały 

określone w ST. Roboty należy wykonywać zgodnie z DP, ST oraz pisemnymi poleceniami od Inspektora, 

Zamawiającego. 

3.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiory należy prowadzić zgodnie z ST (opis w części nr 1). 

3.7.3 Odbiór końcowy 

Odbiory należy prowadzić zgodnie z ST (opis w części nr 1). 

Dokumenty wymagane do odbioru końcowego należy dostarczyć przed datą podpisaniem protokołu 

odbioru, w celu umożliwienia Inspektorowi Nadzoru, Zlecającemu zapoznania się z nimi i weryfikacji. 

Dokumenty wymagane do dostarczenia przez wykonawcę do odbioru końcowego: 

1) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, 

3) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

4) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST, 

5)  Atesty jakościowe, certyfikaty zgodności lub deklaracje wbudowanych materiałów, 

6) Protokoły prób szczelności instalacji, 

7) Pozytywny protokół kominiarski z podłączenia kotła gazowego, wykonania instalacji 

wentylacyjnych, spalinowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w DP, 

8) Karta gwarancyjna, 

9) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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3.8 Przepisy związane 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  
Dz. U 2022 poz. 1225), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021,  
poz. 1213), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., O systemie oceny zgodności, (tekst jednolity Dz. U.2023, 
poz. 215), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. 2003 Nr 47 poz. 401), 

 

3.9  Normy związane 

 Norma PN-EN 12828+A1:2014-05 wersja angielska: Instalacje ogrzewcze w budynkach – 

Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, 

 Norma PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego, 

 PN-B-02431-1:1999 - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1 – Wymagania, 

 PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -- Wymagania i 

badania odbiorcze, 

 PN-M-75003:1990 - wersja polska Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne 

wymagania i badania, 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi, 

 PN-EN ISO 3183:2020-03 - wersja angielska Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe 

do rurociągowych systemów transportowych, 

 PN-EN 1775:2009 - wersja polska Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- 

Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze -- Zalecenia funkcjonalne. 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Podpis projektanta 


