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1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogdIny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Plan orientacyjny
Rys. 1. Plan orlentacyjny mwestycll
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1.1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i

zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,,Przebudowa i budowa drogi
Katduny - Dobrzelow”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi i przebudowy infrastruktury
technicznej kolidujacej z uktadem drogowym wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi
zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Etap Il - wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacije

techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dtugosci planowanych do rozbudowy odcinkéw drég wynosza;
» odcinek drogi wewnetrznej: dtugo$¢ ok. 1750 m; od drogi wojewddzkiej nr 485 do drogi
gminnej nr 101262E (zgodnie z zataczonym proponowanym planem sytuacyjnym),
odcinek drogi gminnej nr 101262E: dtugos¢ ok. 140 m; od skrzyzowania z ww. drogq

wewnetrzng do granicy obwodnicy miasta Befchatow - DK8 (zgodnie z zatgczonym
proponowanym planem sytuacyjnym).

Nie przewiduije sie robdt na terenach zamknigtych.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdInosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania
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zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego,
oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). W
ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje réwniez projekty czasowe;j i statej organizacji ruchu
wraz z ich zatwierdzeniem przez wtasciwy organ.

b) Uzyskanie odstepstw od przepisdéw techniczno-budowlanych. W my$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 176, z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢
w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie zadania.

c) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

o Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegélnych przepiséw oraz decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia (w razie konieczno$ci),

» Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkéw (w razie koniecznosci),

» Nadz6r autorski nad opracowang dokumentacijg projektowa,

» Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegbtowy proponowany zakres robét jest przedstawiony w dalszej czeSci PFU i na zataczniku
graficznym.

1.1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowe drogi (gminna i wewnetrzna) stanowig gtowny cigg komunikacyjny miedzy
miejscowosciami Katduny i Dobrzeléw na terenie gminy Betchatow w powiecie betchatowskim, woj. todzkie.
W ukfadzie sieci drogowej stuzy do obstugi komunikacyjnej mieszkancow sasiadujacej zabudowy.

Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 8 m do 16 m.

Odcinek drogi wewnetrznej:

W pasie drogowym usytuowana jest droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 3,5-4,0 m od drogi
wojewddzkiej na dtugosci ok. 940 ma na pozostatym odcinku - jezdnia ttuczniowa o szerokosci ok. 4 m. Na
catym odcinku drogi zlokalizowane sg pobocza gruntowe. Brak jest chodnikéw. Lokalnie wystepuja rowy
przydrozne. Pod korong drogi zlokalizowane sg 2 przepusty w ciggu melioracyjnych R-H4 i R-H. Zjazdy do
dziatek sasiednich majg zmienne nawierzchnie: gruntowe, ttuczniowe lub z kostki brukowej. W pasie
drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna,
podziemne kable energetyczne.

Odcinek drogi gminnej nr 101262E:

W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia ttuczniowa szerokosci ok. 6,0 m. Brak jest zjazddw,
chodnikdw i odwodnienia. Brak jest rowniez przepustéw pod korong drogi. czy uzbrojenia.

Drogi zlokalizowane sq poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

1.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej i innych drég publicznych w obszarze okreslonym liniami rozgraniczajgcymi
teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Projektowana budowa i przebudowa drég gminnych przebiega¢ bedzie w istniejacym pasie drogowym,
po dziatkach sasiednich przeznaczonych do przejecia na rzecz Gminy w zakresie minimalnym dla realizacji
przedmiotowego zadania oraz w pasie drogowym innych drog publicznych.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w szczegoinosci
nastepujace roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbiérke elementéw drogi (jezdni, poboczy, zjazddw, przepustéw) w tym frezowanie istniejacej
nawierzchni bitumicznej wraz z odwozem materiatu z rozbiorki. Odpady Wykonawca powinien
zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie, destrukt bitumiczny przewiduje sie wykorzysta¢ do wykonania
nawierzchni zjazdow.

- W razie potrzeby wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania witasciwych warunkéw
posadowienia drdg i obiektéw inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypédw wraz z powierzchniowym
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umocnieniem skarp (doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 jesli wynika¢ to bedzie z
badan terenowych),

- wykonanie rob6t ziemnych, w tym korytowania pod projektowane nawierzchnie i wykop rowdw
odwadniajacych z odwozem nadmiaru gruntu i jego zagospodarowaniem we wtasnym zakresie,

- przebudowa i budowa przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami w ciggu rowdw przydroznych w
zakresie niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania odwodnienia drogi,

- przebudowa systemu odwodnienia drogi, w tym urzadzenia odwadniajace korpus drogowy:
zasadniczo rowy drogowe z umocnieniem skarp w razie koniecznosci, przepusty pod zjazdami (niezbedne
do prawidtowej pracy systemu odwodnienia), kanalizacja deszczowa Ilub wpusty deszczowe z
przykanalikami z wylotami do rowu przydroznego na odcinku, na ktérym przewiduje sie chodnik,

- wykonanie nowej konstrukciji jezdni, chodnikéw, poboczy, zjazdéw indywidualnych i publicznych,
doj$¢ do furtek,

- ustawienie kraweznikdw betonowych oraz obrzezy chodnikowych w rejonie chodnika i zjazdéw,

- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 wg aktualnego katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowanego dia GDDKIA,

- uwzglednienie wszystkich elementdw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych z dnia 24
czerwca 2022 r (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przedmiotowych drdg i drog zwigzanych oraz
wyposazenie ww. drogi w niezbedne urzadzenia BRD,

- w razie koniecznosci przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i
nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, urzadzen melioracyjnych i
hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi warunkami a takze ogrodzen (nalezy dazy¢ do unikania
kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng a w szczegdlnosci z ogrodzeniami),

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem odpowiedniej
dokumentacji,

- oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i innych odbiornikéw dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

- inwentaryzacja wycinki kolidujacych z inwestycjq drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych
nowej roslinnosci zgodnie z uzyskang decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- po zakonczeniu robot petna rekultywacija terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac
budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce.

Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r.

Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy drég gminnych:

- klasa drogi — D (dojazdowa),

- obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

- kategoria ruchu — KR1,

- liczba jezdni - 1,

- liczba paséw ruchu jezdni - 2,

- szeroko$¢ pasa ruchu - min. 2,50 m z poszerzeniami na tukach poziomych,

- niweleta drogi umozliwiajgca powierzchniowy sptyw wod opadowych i dostosowana do terendw
przylegtych w tym bram,

- szeroko$¢ poboczy 0,75-1,0 m (1,0 m na dtugosci projektowanych chodnikéw),

- szeroko$¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni - min. 2,3 m.

Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia podtoza winien uwzglednié
utozenie dodatkowej warstwy np. z gruntdw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym w  zakresie
niezbednym do uzyskania grupy nosnosci G1 (wyniki badan geologicznych w zataczeniu).

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztow realizacji i
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do
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przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan technicznych. W
przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy
przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projekiowania przedsiewzigcia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego —
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wiasciwego ministra w tej
sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego. Ewentualne
wystapienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej
dodatkowej zaptacie.

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania
niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) a przed ztozeniem
wniosku 0 wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

1.1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana budowa drég gminnych ma na celu poprawe warunkéw ruchu drogowego, w tym poprawe
bezpieczenstwa ruchu pojazddw i pieszych, oraz wptyna¢ na poprawe funkcjonalnosci i wygladu drogi oraz
jej otoczenia. Wzrost bezpieczenstwa zapewniony bedzie poprzez korekte geometrii drogi i skrzyzowan z
innymi drogami, co poprawi warunki ruchu w obrebie skrzyzowan.

Wzrost bezpieczenstwa pieszych uzyskany bedzie poprzez budowe chodnikéw i ulepszonych
poboczy. Opracowane rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ogranicza¢ dostepnosci
terenu przylegtego do drogi publicznej. Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w
stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w
Jprzepisach techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych”. Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa
od ww. przepiséw pod warunkiem uzyskania zgody na takie odstepstwo zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacji inwestyciji.

1.1.6.1 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ponizsze zestawienie prac ma jedynie na celu przyblizenie zakresu i kosztu niezbednych robét.

Cze$¢ drogi Szacunkowa ilo$¢ powierzchni dla Wielkos¢ mozliwych
podstawowego zakresu roboét przekroczen lub pomniejszenia
[m?] przyjetych powierzchni [%]

Jezdnia bitumiczna 10050 2
Pobocza 2160 5
Chodniki / dojscia 1800 2
Zatoki autobusowe brak -
Zjazdy z destruktu bitumicznego 600 S
Zjazdy z kostki brukowej 1050 5
Zjazdy bitumiczne 300 5




1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- zatgczonymi wynikami badan geologicznych,

- 0gblnodostepnymi materiatami, dokumentami, danymi z o$rodkow geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie zamoéwienia sg
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektu budowlanego moga ulec zmianie, nie bedq
stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedaq skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentaciji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w:

» Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2022 poz. 1693),

» Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 176 z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r (Dz. U. 2022 poz. 1518),

* niniejszym PFU,

* uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawartych w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zaméwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia oraz umowy, nie beda powodowaty
zmiany wartoci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowaé orientacyjnie, a
ewentualne rozbieznosci lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogq by¢
podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i
moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrddta prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktdre wejda w zycie po
dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich
aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowej.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktéci¢ tryb zycia
mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiadciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i
ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i krzewdw kolidujacych z planowanym przedsiewzigciem.
Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji a takze ujmie w karcie informacyjne
przedsiewziecia w celu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okre$lone w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy.
1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczace architektury nie dotycza.
1.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z betonu asfaltowego (w-wa
wigzaca z gr. 5 cm, w-wa Scieralna gr. 4 cm) na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego
dolomitowego lub granitowego gr. min. 28 cm wykonanej dwuwarstwowo (warstwa dolna z kruszywa 0/63
gr. 20 cm, goérna z kruszywa 0/31,5 gr. 8 cm). Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac dla
ruchu KR1 w oparciu o typowe konstrukcie zawarte w aktualnym ,Katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i potsztywnych”. W razie koniecznosci Wykonawca, przed przystapieniem do
projektowania, winien wykona¢ dodatkowe badania podtoza gruntowego.

W razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych
warunkéw posadowienia drég w celu doprowadzenia podioza gruntowego do grupy no$nosci G1 jesli
wynika¢ to bedzie z badan terenowych, wg aktualnego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych opracowanego dla GDDKIA.

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
aktualnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | -
zatgcznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7
GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5
zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujacych Norm krajowych.

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;

- parametréw uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Chodniki nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na
podbudowie z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C1,5/2,0 MPa gr. min. 12 cm z betoniarni.
Chodnik od strony jezdni nalezy wykona¢ w krawezniku betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem a
od strony zielenca - w obrzezu 8x30 cm na fawie betonowej z oporem. Wzdtuz chodnika na szerokosci co
najmniej 1,0 m nalezy wykona¢ humusowanie z obsiewem trawa.

Pobocza nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z tucznia kamiennego 0/31,5 gr. min. 20 cm.

Zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni bitumicznej z
betonu asfaltowego (konstrukcja jak jezdnia) i pozostate z kostki brukowej na podbudowie z mieszanki
kruszywa stabilizowanej cementem C5/6 MPa gr. min. 22 cm.

Zjazdy indywidualne do posesji nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ z betonowej kostki gr. 8 c¢cm
wibroprasowanej koloru grafitowego na podbudowie z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C5/6
MPa gr. min. 22 cm.

Zjazdy indywidualne do dziatek niezabudowanych nalezy zaprojektowaC i wykonaé z destruktu
bitumicznego gr. min. 8 cm (ze skropieniem emulsjg asfaltowa) na podbudowie ttuczniowej 0/63 gr. min. 20
cm.

Wszystkie zjazdy od strony jezdni nalezy wykona¢ w krawezniku betonowym 15x22 ¢cm na tawie betonowej
z oporem a od strony zieleAca - w obrzezu 8x30 cm na tawie betonowej z oporem. Od strony granicy pasa
drogowego zjazd nalezy wykona¢ w krawezniku 15x30 na tawie betonowej z oporem.

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym (minimalna srednica rur - 400 mm). W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych
z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy speti¢ warunek minimalnej
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2  Iub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem. Wiot
i wylot przepustu powinien by¢ odsuniety od krawedzi zjazdu o co najmniej 0,5 m. Scianki czotowe dla
przepustéw pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako Zelbetowe prefabrykowane Scianki proste
lub skosne dostosowane do $rednicy przepustow.




Umocnienia rowu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym w zaleznosci
od pochylenia skarp i dostepnego terenu. Wykonawca winien na wtasny koszt umocnic¢ skarpy, jezeli
zajdzie taka konieczno$c¢.

Zakres i dobdr konstrukcji ww. elementéw drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drogi. Propozycja
rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym
stawianym przez Zamawiajacego.

1.2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren w maksymalnym stopniu przywracajacym stan
otoczenia obiektu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

1.2.5. Wymagania dotyczace wyposazenia
Elementami wyposazenia drogi sa;
a) Chodniki

Na odcinku od drogi wojewddzkiej na diugosci ok. 940 m nalezy przewidzie¢ chodnik jednostronny o
szerokosci 2,3 m z kostki brukowej wraz z dojsciem do kazdej furtki. W miejscach zmiany lokalizacii
chodnika nalezy przewidzie¢ przejScie dla pieszych. Nalezy przewidzie¢ rowniez chodnik w pasie drogi
wojewodzkiej do istniejacego przejscia dla pieszych w zaleznosci od stanowiska Zarzadu Drég
Wojewddzkich.

b) Pobocza

Wzdtuz projektowanej drogi, na odcinkach, na ktérych nie projektuje sie chodnika, nalezy przewidzie¢
pobocze ulepszone ttuczniem o szerokosci min. 1,0 m na odcinkach, na ktérych projektuje sie chodnik. Na
pozostatych odcinkach nalezy przewidzie¢ pobocze szeroko$ci min. 0,75 m.

c) Rowy przydrozne

Nalezy wykona¢ system odwodnienia powierzchniowego drogi ze sprowadzeniem wod do
projektowanych odptywowych rowdw przydroznych. Jako zasadnicze urzadzenia odwadniajace przewiduje
sie rowy ziemne, trapezowe o szerokosci dna 40 cm i gtebokosci min. 0,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 lub
wiekszym umocnionym w razie konieczno$ci, do ktdrego odprowadzana bedzie woda opadowa z jezdni,
pobocza i chodnikéw. Rowy ziemne nalezy obsiac trawa.

d) Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowa¢ w miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie
odwodnienia powierzchniowego. Rurociggi kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ z rur HDPE lub PP
(dwuwarstwowe) o odpowiedniej sztywnosci obwodowej zaleznej od usytuowania rurociggu. Nalezy przyjaé
$rednice nominalng kolektora w zalezno$ci od odpowiednich obliczen hydraulicznych.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z prefabrykowanych elementdw betonowych i Zelbetowych. Do
przykrycia studzienek stosowa¢ wiazy kanalizacyjne z zeliwa z wypetieniem betonowym i
zabezpieczeniem przed przesuwaniem. Na studni w pasie jezdnym i zjazdach zastosowaé wtazy kl. D, w
chodnikach kl. B, w terenach zielonych kl. A.

Studzienki wpustowe uliczne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych DN 500 z osadnikiem.
Zastosowac typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590, klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Wyloty kanalizacji do rowu nalezy odpowiednio umocni¢, aby nie dopusci¢ do podmywania rowu.

Wpusty deszczowe nalezy rozmiesci¢ w odlegtosciach maksymalnie 50m oraz w miejscach typowych jak
przed przejsciami dla pieszych od strony naptywu wéd.

e) Urzadzenia Sciekowe, odwodnienie liniowe

W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ lokalne zastosowanie $ciekow przykraweznikowych z kostki

brukowej w przypadku spadkéw podtuznych jezdni mniejszych niz 0,3%.
f) Bariery ochronne
W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypéw lub obiektow inzynierskich nalezy zaprojektowaé
bariery ochronne.
g) Oswietlenie
Nie przewiduje sie budowy o$wietlenia.
h) Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych,

zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.
i) Skrzyzowania



Planowana trasa krzyzuije sie z drogg wojewddzka nr 485. Zakres prac w obrebie skrzyzowania bedzie
obejmowat korekte geometrii skrzyzowania, dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie
skrzyzowania do aktualnych przepiséw oraz budowe chodnika.

j) Przebudowa i budowa zjazdow

Na rozbudowywanych odcinkach drogi przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do przylegtych nieruchomo$ci i na drogi wewnetrzne.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw publicznych:

- dostosowanie warunkéw geometrycznych wigczen drég wewnetrznych do warunkéw technicznych
dla budowy zjazdéw publicznych,

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,

- nawierzchnia bitumiczna lub z kostki brukowej co najmniej do granicy pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,0 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej do granicy pasa drogowego w przypadku zjazdéw do posesji,
natomiast dla zjazdéw do dziatek niezabudowanych - nawierzchnia z destruktu bitumicznego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5m:1,5m.

Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Jednak w przypadku
istniejacego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dostosowac.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa zjazdow do wszystkich posesji, na drogi
wewnetrzne i do kazdej dziatki przez réw i chodnik. Zakres budowy/przebudowy zjazdéw nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym.

k) Przepusty drogowe

Przewiduje sie wykonanie co najmniej 3 przepustéw pod korong drogi z rur PEHD SN 12 kN/m2 lub
zelbetowych. Jednoczesnie nie wyklucza sie konieczno$ci wykonania dodatkowych przepustow, stosownie
do konfiguracji terenu i zagospodarowania sasiadujacych dziatek. Na powyzsze nalezy dokona¢ obliczen
przepustowosci przy czym minimalng $rednice przepustow nalezy przyja¢ 500 mm. Wioty i wyloty nalezy
zabezpieczy¢ brukiem kamiennym lub zbrojonymi $ciankami czotowymi. Dla wszystkich rowow, przepustow
pod drogq i zjazdami, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

I) Przepusty pod zjazdami

W ciggu projektowanych rowdw pod zjazdami oraz w miejscach wystepowania drog bocznych nalezy
zaprojektowa¢ zabudowe rowow rurami z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej min. 400mm wraz
z umocnieniem wlotow i wylotéw Sciankami czotowymi prefabrykowanymi.

m) Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia BRD

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowaC i wykona¢ jako grubowarstwowe. Nalezy przyjaé
oznakowanie krawedziowe wzdtuz poboczy, oznakowanie przej$¢ dla pieszych i skrzyzowan.

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Elementy Bezpieczenistwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w miejscach wysokich
nasypéw oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagajacych zabezpieczenia. Miedzy
chodnikiem a gtebokimi rowami nalezy zastosowac balustrady. W razie konieczno$ci w uzgodnieniu z
Zamawiajacym nalezy przewidzie¢ progi zwalniajace ptytowe w tym wyniesione przejscia dla pieszych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez wiasciwy
organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po zakorczeniu
budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych znakoéw oraz montaz
nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu. Do montazu oznakowania
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w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie
stosowania znakdéw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe oraz poziome (grubowarstwowe) nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311).

n) Urzadzenia ochrony srodowiska

Urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym, nie
bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaC w sposéb zapewniajacy skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego oraz ograniczajacy do minimum mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
kt6rej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

0) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z
droga

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

W zakresie projektowanego pasa drogowego wstepnie zlokalizowane zostaty kolizje z istniejgcymi
nastepujacymi sieciami uzbrojenia terenu:

* napowietrzng siecig elektroenergetyczng (6 stupéw do przebudowy zgodnie z
warunkami technicznymi gestora sieci)

» oSwietlenie uliczne (dtugos¢ ok. 130 m),

 hydrantami wodociggowymi (6 hydrantéw do przebudowy z wymiang hydrantu).

Catos¢ prac zwigzanych z usunieciem kolizji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi gestora
sieci.

Jezeli bedzie wymagane nalezy przewidzie¢ montaz rur ostonowych na kablach.

Moze wystapi¢ konieczno$¢ przebudowy réwniez innych nie wskazanych sieci uzbrojenia terenu. Przy
projektowaniu nalezy dazy¢ do rozwigzan ograniczajacych konieczno$¢ przebudowy uzbrojenia nie
zwigzanego z droga tylko do niezbednych przebudow.

Uzbrojenie kolidujace z budowg drogi Wykonawca przebuduje na wiasny koszt, w tym wykona wszelkg
niezbedng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia.

p) Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy oczy$cic na diugosci umozliwiajacej poprawny

odptyw tych wdd. Nalezy usunaé w rowdw chaszcze, krzewy, zarosla.
q) Kanat technologiczny

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do ztozenia wniosku o odstepstwo od budowy kanatu
technologicznego. Wykonawca dotozy wszelkich staran do uzyskania odstepstwa. Jesli Wykonawca nie
uzyska ww. odstepstwa, Wykonawca powinien wykona¢ kanat technologiczny w ramach umowy
podstawowej.

1.2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej budowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowiazujg nastepujace warunki ogdlne:

»  Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

* Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizacje
robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

»  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.
Szata graficzna powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego a w
szczegoInosci:

- Powinna zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystos$c¢ i jednoznacznosé tresci.

- Powinna by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych.

- llos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum.

- Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Wykonawca - zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowa¢ nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o0 niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest
do:

- opiniowania zgodno$ci projektéw technicznych, technologicznych i zamiennych w

zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca nie bedzie mégt przystapic do odpowiednich robét bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.
Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
iloSciowych w zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne

potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania

opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom
jako podstawy lub materialu wyjsciowego do wykonania innych opracowan
projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych, stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,
wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),
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- wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych.

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowq inwestycie w systemie ,zaprojekiuj i
wybuduj” bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentédw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcow i administratoréw
obiektéw i urzadzen, archiwdw i innych jednostek mogacych posiadac¢ informacje odnosnie
terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celéw projektowych wraz ustaleniem/wyznaczeniem granic
nieruchomosci w razie koniecznosci,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacii, ocen, ekspertyz, pomiardw i badan terenu
i istniejacych obiektéw i urzadzen (w tym zakresie nalezy rowniez dokonaC analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze),

uzgodnienie z wtascicielami przylegtych nieruchomosci lokalizacji projektowanych zjazdow,
uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID (w tym
pozwolenia wodno-prawnego, decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach),

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej niezbedne;
do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycie oraz czasowego
korzystania z nieruchomosci,

sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich
zatacznikow,

sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje wszystkich planowanych
obiektéw budowlanych,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejacym pasem drogowym nalezy pozyska¢ na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
wykonania rob6t np. pod przebudowe zjazddw, skrzyzowan czy urzadzehn wodnych, nalezy
uzyskac¢ na podstawie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Zaznacza sie, ze projekiujac linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca wskazuje
rownoczes$nie linie podziatu nieruchomosci. Projekt linii rozgraniczajacych teren inwestycji winien
uwzgledni¢ minimalizacje powierzchni terenu do przejecia przez Zamawiajacego i uzyskaé
zatwierdzenie Zamawiajacego.

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — prawng w celu nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majaca stanowi¢ zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy — min. 3 egz.
Ww. dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.. mapy zbiorcze z projektem podziatu
nieruchomosci, zbiorcze wykazy zmian gruntowych. Zamawiajacy przewiduje konieczno$é
wykonania ok. 38 podziatdw nieruchomosci.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) Wykonawce obowigzujq nastepujace wymagania:

» Wymaga sie przygotowania STWIORB dla kazdego asortymentu robot.

o W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU.

» W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standarddw (obnizania wymagan dla materiatow i
robdt, obnizania czestotliwo$ci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancii,
ograniczania zakresow realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.).

» W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy kierowac
sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzier opracowania STWIORB.

» W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Nalezy opracowac nastepujace ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami - 3 egz. (w tym jeden egzemplarz
opieczetowany przez Starostwo Powiatowe),

- przedmiary robét, kosztorys powykonawczy - po 1 egz.,

- projekt docelowej organizacji ruchu — 2 egz.,

- pozostate opracowania projektowe (KIP, operat wodnoprawny , projekt organizacji ruchu na czas
budowy, STWIORB, mapa do celow projektowych, dodatkowa dokumentacja geotechniczna, opinie,
uzgodnienia i decyzje jesli nie sq czescig projektu budowlanego itp.) po 1 ezg. dla kazdego rodzaju.

1.2.7. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
zatwierdzong nig dokumentacjq projektowg budowlana, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjq projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze
techniczna. W razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania robot.

Wszelkie prace dodatkowe, wynikajace z niewtadciwego wykonania dokumentacji projektowej, i
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentaciji projektowe;,
Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn.
zm.), Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

= wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

= respektowanie wszystkich warunkdw realizacji przedsiewzigcia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

= prowadzenie rob6t w sposdb nie stanowiacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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wykonanie robdét drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujacy szkod
w przylegtych obiektach,

oznakowanie wjazddw i wyjazddéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drdg
publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

dostarczenie,  zainstalowanie i obstuga  wszystkich tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
Zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujacych o zmianie organizacii
ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych (Zamawiajacy nie zapewnia
Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
wykonac wtasnym staraniem i na wiasny koszt),

utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,
instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanie materiatow, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiatow, ktére
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.(Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow),
uzywanie materiatow, ktére nie sq szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytacznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestyciji,

usuniecie kolidujacych z inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z
decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniem na usunigcie drzew,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

minimalizacja niedogodno$ci dla okolicznych mieszkancow,

zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdinych
posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosci dojazdu
odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej,

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie
z Planem BIOZ,

zagospodarowanie odpadéw powstajacych podczas rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (odpady sg wtasnoscig Wykonawcy),

znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wiadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulamindw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre sq w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

oznakowanie robdt zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
utrzymanie oznakowania w czasie trwania robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do zmiany
uzytkdw w ewidencji gruntéw,
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= rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i poniesienie kosztow
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw,
= prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST,
= przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot;
= prowadzenie dziennika budowy;
= przygotowanie rozliczenia koricowego robot, kiére ma zawiera¢: badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne, opinie techniczng Laboratorium, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego,
oSwiadczenia uprawnionych kierownikdw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
zakres rzeczowy.

Zamawiajacy przewiduje biezacq wyrywkowg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. W celu
zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentaciji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbi6r gwarancyjny,

- odbi6r pogwarancyjny.

1.2.7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

1.2.7.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest
uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

1.2.7.3. Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.
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Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego oérodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktdrych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koricowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w
tym wynikéw badan i pomiardw, w tym przede wszystkim badahn Laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z
wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koricowego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i STWIORB, Komisja powinna nakazac
Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

» dokumentacje powykonawcza,

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

» recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

» decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegétowo$ci, opisy techniczne z
podaniem wymiardw elementow i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

1.2.7.4. Odbior gwarancyjny

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladdw gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji na caty przedmiot zaméwienia, wiec powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.
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Przeglady beda odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu
wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

1.2.7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy robét”.
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2. Czes¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z nastepujacymi obowigzujacymi przepisami prawa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 1518)
,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.
1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2022 poz. 176),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1710 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2022 poz. 988 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017 poz. 784),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1693 z pdzn.),

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 1990),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U.2021 poz. 2373),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),
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o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022 poz. 916),

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015 poz.
680),

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, GDDKIA 2014r.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow,
o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby
przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

2.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkow przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci zgodnie z Ustawq
z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych. Koszty odszkodowarn za zajete grunty bedzie ponosit Zamawiajacy.

Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy beda miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajaca teren stanowic¢ bedzie lini¢ podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z budowa drogi konieczne beda zajecia czasowe umozliwiajace
wykonanie elementéw zwigzanych np. z dokonaniem przebudowy zjazdéw, przebudowy drég innej
kategorii oraz przebudowy urzadzen wodnych. W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie
zgodnie z art. 11f pkt 8 oraz art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczego6towych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, ktéra daje prawo do wejscia na tereny
przylegte w celu wykonania ww. elementow.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezhedne do zaprojektowania
robdt budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej jest dotaczona do niniejszego programu.

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami objetymi
ochrong konserwatora zabytkéw. Polega ono jedynie na modernizacji istniejgcych obiektdw w celu poprawy
ich parametréw uzytkowych, nalezy zatem stwierdzi¢, Zze inwestycja nie bedzie miata znaczacego
negatywnego wptywu na te obszary.

2.4.3. Inwentaryzacja zieleni
Przewiduje sie wycinke drzew kolidujacych z projektowang droga, ktérych ilos¢ bedzie wynikata z
lokalizacji zaprojektowanej trasy ujetej na szczegdétowej mapie do celdw projektowych w rozwigzaniach
projektu budowlanego. Korone drogi wraz z rowami przydroznymi nalezy oczysci¢ z drzew i krzakdw.
Oferent winien przed ztozeniem oferty zapozna¢ sie z terenem inwestycji. Podczas realizacji prac nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na drzewa i krzewy rosngce w pasie drogowym a nie podlegajace wycince i w
razie koniecznosci zabezpieczy¢ je na czas robot, zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

20



2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania robot
moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego
stanu.

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch gtéwnie dojazdowy do posesji.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem cigzkiego
sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat
wpltyw czas przeznaczony na prowadzenie robdt oraz réwnoczesnosé¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji charakteryzujace sie
nizszq emisjq hatasu do $Srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytacznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzglgdu na to, Ze nie prognozuje sie
znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastapi poprawa
parametréw technicznych i uzytkowych przebudowanego odcinka drogi.

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i

ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy jest droga obecnie wewnetrzna i droga gminna nr
101262E. Planuje sie wykonanie nowej jezdni, chodnikéw, poboczy i zjazdéw wraz z odwodnieniem.
Zakres robot pokazano na proponowanym planie sytuacyjnym.

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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