
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
                                                                                              Szczecin,     04.08.2023r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Budowa zdolności przeładunkowej 
portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 36 
 
Pytanie nr 1 
HYDRO. Prosimy o podanie rozwiązania projektowego dotyczącego podparcia ściągu stalowego 
kotwiącego ścianę Nabrzeża III Odcinka II (Rys. TH – 13.10 Typy F, G, G’, I, J, K). Z doświadczenia 
Wykonawcy brak podparcia ściągu o parametrach: długość od 18,63 m (1,8+16,83) do 21,96 m 
(1,8+20,16) i średnicach fi 22-50mm spowoduje nadmierne ugięcie strzałki ściągu, a w konsekwencji 
doprowadzi do ponadnormatywnego odchylania ściany szczelnej. W opinii Wykonawcy rozwiązanie 
zaproponowane w projekcie technicznym w obecnej formie jest technologicznie niewykonalne. 
Dodatkowo Wykonawca zwraca uwagę na brak możliwości pełnej kontroli strzałki ugięcia ściągu i jego 
ułożenia z uwagi na fakt, iż w trakcie montażu ściąg będzie znajdował się pod linią zwierciadła wody. 
 
Odpowiedź  

Zgodnie z dokumentacją projektową dla przekrojów F-F oraz  G-G gdzie zastosowano najcięższe ściągi 
ich masa wynosi odpowiednio. 
F-F zastosowano ściągi o przekroju 50mm i długości ~21,6m i szacunkowej masie ~332,64 kg na ściąg. 
Ściągi są zaprojektowane w rozstawie 2,8m co daje obciążenie na ściankę szczelną 
~332,64/2/2,8=~59,4kg/mb 
G-G zastosowano ściągi o przekroju 43mm i długości ~22m i szacunkowej masie ~250,8 kg na ściąg. 
Ściągi są zaprojektowane w rozstawie 2,8m co daje obciążenie na ściankę szczelną 
~250,8/2/2,8=~44,8kg/mb 
Projektowane ścianki szczelne dla przekroju F-F oraz G-G posiadają  Wx=3401,8 cm3/mb. Projektowane 
ściągi nie spowodują ponadnormatywnego odchylenia ścianki szczelnej. 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Pytanie nr 2 
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu budowlanego pkt 18.1 Nabrzeże Nr 1 w zakresie ZMPSiŚ jest „dno 
- lokalnie występujący nieregularny obrzut kamienny Ø5-15 cm oraz złom i gruz – rozbiórka w zakresie 
niezbędnym do wykonania ścianki szczelnej oraz robót czerpalnych”. Jednakże w przedmiarze brak jest 
takiej pozycji. Prosimy o podanie ilości robót, które należy wycenić, oraz o wskazanie pozycji  
w przedmiarze i TER, gdzie należy uwzględnić w/w roboty. 
 
Odpowiedź  

Obrzut kamienny wykryty został podczas przeglądu nurkowego przy istniejącej ściance szczelnej i nie 

będzie miał wpływu na wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz robót czerpanych. Brak jest archiwalnej 

dokumentacji wskazującej na występowanie w tym miejscu regularnego umocnienia dna w formie 

narzutu kamiennego. W związku z powyższym dokumentacja projektowa (STWIORB ST-02.00) zawiera 

wymóg zlokalizowania i usunięcia ewentualnych przeszkód (pkt. 5.2 roboty przygotowawcze). Koszt 

prac przygotowawczych należy ująć w pozycji TER z którymi są powiązane.  

 

Pytanie nr 3 
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu budowlanego pkt 18.2 Nabrzeże Nr 2 w zakresie ZMPSiŚ jest „Dno 
– lokalnie występujący, nieregularny obrzut kamienny Ø5-20 cm (na dł. 18 m obrzut z kamienia do Ø80 
cm) – rozbiórka w zakresie niezbędnym do wykonania ścianki szczelnej i robót czerpalnych”. Jednakże 
w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Prosimy o podanie ilości robót, które należy wycenić, oraz  
o wskazanie pozycji w przedmiarze i TER, gdzie należy uwzględnić w/w roboty. 
Odpowiedź  

Obrzut kamienny wykryty został podczas przeglądu nurkowego przy istniejącej ściance szczelnej i nie 

będzie miał wpływu na wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz robót czerpanych. Brak jest archiwalnej 

dokumentacji wskazującej na występowanie w tym miejscu regularnego umocnienia dna w formie 

narzutu kamiennego. Koszt prac przygotowawczych należy ująć w pozycji TER z którymi są powiązane.  

 

Pytanie nr 4 
HYDRO. W poz.155 d.3.17 przedmiaru Montaż dybli mamy 9,289 kg, a w TER w poz.93 mamy Montaż 
dybli w ilości 9,289 tony. Prosimy o zmianę jednostki w przedmiarze.  
 
Odpowiedź  

Prawidłowa wartość to 9,663t. 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania w 

szczególności dokumentów służących do obliczenia ceny oferty. 

 

W związku z dokonanymi wyżej zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia  treść ogłoszenia  

o zamówieniu nie ulega zmianie. 

 


