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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
nr WIM-I 272_________2023 

 

 
Zawarta w dniu ___________2023 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
 

Miastem Bydgoszcz, mającym swoją siedzibę przy ul. Jezuickiej 1, posiadającym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez działającego  
z upoważnienia Prezydenta Miasta: 

- Michała Sztybla   - Zastępcę Prezydenta 
 

przy kontrasygnacie:   

- Piotra Tomaszewskiego   -Skarbnika Miasta 
 

a  
 

_________________, z siedzibą ___________________, posiadającą nr NIP ____________ 
oraz REGON _____________, zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”  
 

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 ust. 2 uPzp oznaczonym nr sprawy WZP.271.41.2023.B w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu Wolności” została zawarta umowa (zwana dalej 
„Umową”) o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych (zwanych dalej ”Robotami”) 
polegających na rewitalizacji Placu Wolności w Bydgoszczy wraz z przyległymi ulicami i 
wykonaniem niezbędnej infrastruktury, w zakresie i na warunkach określonych w umowie 
oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunków zamówienia z załącznikami (zwane dalej 
„swz”), a także w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego, które stanowią 
integralną część umowy.  

2. Określony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech etapach (Etap 1a, Etap 
1b i Etap 2), których zakresy określają załączniki do swz oraz obejmuje wykonanie/ 
opracowanie/dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu – odrębnie dla każdego Etapu: 
1) dokumentacji powykonawczej – 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji 

elektronicznej .PDF, 
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu 

umowy instrukcji, 
3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagającej zgłoszenia do zasobów 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 
Bydgoszczy, 

4) dokumentów wskazujących na należyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, 
aprobaty techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, 

inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje użytkowania i konserwacji i inne) – 2 komplety 
w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej .PDF, 

5) kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia odrębnego 
odbioru dla danego Etapu przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie których 
organ ten przeprowadza kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.  

4. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  
i ustalonych zwyczajów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 
najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
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budowlanej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa 
budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska oraz zgodnie  
z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem robót.  

6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z swz wraz ze wszystkimi załącznikami i zapewnia, 
że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz 
wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

7. Warunki dostępności właściwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 19 
lipca 2019 r., o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2240), zostały określone w dokumentacji projektowej.  
 
 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących Etapach oraz terminach:  
1) Etap 1a – w terminie  6 miesięcy od daty zawarcia Umowy,  
2) Etap 1b – w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 
3) Etap 2 – w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 
przy czym rozpoczęcie realizacji Etapu 2 nastąpi po odbiorze Etapu 1a oraz Etapu 1b 
zgodnie z zapisami § 7 ust. 1. 

Łączne wykonanie zakresu Etapu 1a i 1b stanowić będzie wykonanie Etapu 1, natomiast 
łączne wykonanie zakresów Etapu 1 i Etapu 2 stanowić będzie całkowite wykonanie 
przedmiotu umowy. 
2. W terminie wykonania każdego z Etapów składających się na przedmiot umowy zawiera 

się wskazany w § 13 czas niezbędny dla Zamawiającego do rozpoczęcia i przeprowadzenia 
czynności odbioru poszczególnych Etapów (Etapu 1a, Etapu 1b i Etapu 2) oraz podpisania 
protokołu odbioru poszczególnych Etapów (Etapu 1a, Etapu 1b i Etapu 2).  

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest na zasadach określonych w § 
19 umowy. 
 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża się 
kwotą brutto w wysokości: ______________ zł (słownie:___________ złotych ___/100),  
w tym za :  

Etap 1a:  __________ zł (słownie: ______________________ złotych ___/100),  

Etap 1b:  __________ zł (słownie: ______________________ złotych ___/100), 

Etap 2 : __________ zł (słownie: ______________________ złotych ___/100) 

(przy czym wartość Etapu 2 stanowić powinna min.30% max.40% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, stanowi całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy za cały przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy w sposób wskazany w uszczegółowionym opisie przedmiotu 
zamówienia (etapowanie robót), w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 
1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału budowlanego), 
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym 

minimalna wartość świadczenia stanowić będzie nie mniej niż 90% wynagrodzenia 
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

3) wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 
1, 3, 4  oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Sytuacje, o których mowa w ust. 4 wymagają sporządzenia protokołu konieczności, 
uzasadniającego wykonanie lub zaniechanie robót. Przedmiotowy protokół podpisywany 
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jest przez Inspektorów Nadzoru i Kierownika budowy/robót lub Inspektorów Nadzoru, 
Kierownika budowy/robót i Użytkownika, a w przypadku zmian istotnych również przez 
Projektanta. Protokół wymaga akceptacji dyrektora wydziału (i/lub jego zastępcy) 
prowadzącego sprawę inwestycji objętej umową. 

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robót wynikający z określonej 
sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na postawie niezmiennych 
cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt  1 
lit. c) niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych.  

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego nastąpi 
na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów, które należy 
przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku 

.ath), opracowanych metodą szczegółową z zastosowaniem: 
1) w przypadku robót zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robót będą 

występować w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) umowy – tych 
samych składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen 
materiałów i sprzętu co w ww. kosztorysach,  

2) w przypadku robót zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robót nie będą 
występować w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) umowy – tych 
samych składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) co w ww. kosztorysach oraz stawki 
roboczogodziny (R), cen materiałów i sprzętu adekwatnych dla regionu/miejsc 
wykonywania robót ustalonych według średnich cen kwartalnych publikowanych w 
wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) z okresu złożenia oferty,  

3) w przypadku robót dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robót będą 
występować w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) umowy –  
składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartości minimalnych 
publikowanych w wydawnictwie branżowym „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 

o.o.) adekwatnych na dzień złożenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen 
materiałów i sprzętu tych samych co w ww. kosztorysach,  

4) w przypadku robót dodatkowych (ust.4 pkt 3)  oraz gdy rodzaje tych robót nie będą 
występować w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) umowy – 
składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartości minimalnych 
publikowanych w wydawnictwie branżowym „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 

o.o.) za kwartał poprzedzający sporządzenie protokołu konieczności oraz stawki 
roboczogodziny (R), cen materiałów i sprzętu adekwatnych dla regionu/miejsc 
wykonywania robót ustalonych według średnich cen kwartalnych publikowanych w 
wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) za kwartał poprzedzający 
sporządzenie protokołu konieczności.  

8.  W wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 strony sporządzą stosowny aneks  
do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 

9. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych  

do dnia złożenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmian 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
oraz zmian zasad gromadzenia  i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, 
wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, będzie ulegać odpowiednim zmianom. 

10. W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony każdorazowo 
przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 9, są 
obowiązane przedstawić drugiej stronie, nie później niż w terminie 30 dni (pod rygorem 

odrzucenia) od dnia wejścia w życie przepisów, pisemny wniosek zawierający uzasadnienie 
oraz dokumenty potwierdzające wpływ zmian stawek podatku VAT oraz podatku 
akcyzowego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz propozycję nowego 
wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym 
ustępie Zamawiający jest uprawniony do żądania udostępnienia stosownych dokumentów 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, weryfikacji złożonych dokumentów, 



 

 4 

żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, oraz jest uprawniony do 
sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia 
będzie obowiązywać od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek o 
zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może obowiązywać wcześniej niż 
przed dniem wejścia w życie przepisów. 

11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych strony każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o 
której mowa w ust. 9, są obowiązane przedstawić drugiej stronie nie wcześniej niż na 13 
tygodni, a nie później niż na 11 tygodni (pod rygorem odrzucenia) przed planowanym 
terminem zakończenia poszczególnych etapów, o których mowa w § 2 ust.1, pisemny 
wniosek zawierający uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające wpływ ww. zmian na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz propozycję nowego 
wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym 
ustępie Zamawiający jest uprawniony do żądania udostępnienia stosownych dokumentów 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, weryfikacji złożonych dokumentów, 
żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, oraz jest uprawniony do 
sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia 
będzie należna za okres, w którym zmiany przepisów wpłynęły na koszty wykonania 
zamówienia, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może obowiązywać wcześniej niż przed 
dniem wejścia w życie przepisów. 

12. Na okoliczności wskazane w ust. 10 lub 11 zostaną zawarte aneksy do umowy, przy czym 
nieprzedłożenie lub odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 10 lub 
11 przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty żądania Zamawiającego lub niezgodność 
z prawdą przedłożonych dokumentów, uprawnia Zamawiającego do odmowy wyrażenia 
zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. Wypłata wynagrodzenia w części odpowiadającej kwocie zwiększenia z powodu zmian,  
o których mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrębnymi fakturami wystawionymi 
po podpisaniu protokołu odbioru Etapu 1a, Etapu 1b oraz protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 ust. 6, oraz pod warunkiem wypłacenia przez 
Wykonawcę osobom realizującym zamówienie objęte niniejszą umową należnych 
podwyżek i uregulowania wszystkich należności wynikających z zawartych umów, 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzędów skarbowych i innych 
właściwych podmiotów oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających dokonanie tych wpłat. 

14. W przypadku gdy przedłożone dokumenty, o których mowa w ust. 13 nie będą potwierdzać 
spełnienia określonych tam obowiązków, Zamawiający może żądać od Wykonawcy w 
terminie 7 dni ich uzupełnienia. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatków 
do kwoty wskazanej w aneksie, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca zobowiązuje się 
do zawarcia aneksu zmniejszającego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz do wystawienia korekty do faktur, o których 
mowa w ust. 13. 

15. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
nastąpi zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia według następujących zasad: 
1) każda zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi tylko na pisemny wniosek strony  

2) pierwszy wniosek Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 

od daty zawarcia umowy, o ile nie zachodzą przesłanki opisane w art. 439 ust.3 uPzp;  

3) każdy kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu zmian materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 

kolejnych 6 miesięcy od daty obowiązywania zmienionego wynagrodzenia z tego 

tytułu, 

4) podstawą zmiany wynagrodzenia będzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS 

kwartał do poprzedniego kwartału (publikowanych na stronie: 

stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/…, zakładka ceny), 
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5) uprawnienie do zmiany wysokości wynagrodzenia przez stronę umowy powstanie w 

sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montażowej na dzień złożenia wniosku 

opublikowane w komunikacie, o którym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego 

kwartału uległy zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1%, 

6) wynagrodzenie zmieniane będzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen 

robót budowlano-montażowych, o którym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na 

dzień złożenia wniosku,  

7) waloryzacji podlegać będzie tylko niezrealizowana część zamówienia, pozostała do 

wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/ów Nadzoru „Protokole 

stanu i wartości robót budowlano-montażowych” sporządzonym za okres obejmujący 

miesiąc, w którym złożono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wpłynął w maju – 

waloryzacji nie podlegają roboty wykonane od początku budowy do końca maja), 

8) roboty, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone według zasad 

określonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlegać będą waloryzacji w sposób 

określony w niniejszym ustępie, 

9) roboty, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone według zasad 

określonych w § 3 ust. 7 pkt  4 umowy, podlegać będą waloryzacji w sposób określony 

w niniejszym ustępie, tylko w przypadku gdy na dzień złożenia wniosku, o którym 

mowa w pkt 1 były wykonywane przez okres przekraczający 6 miesięcy,  

10) maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie, 

jaką dopuszcza Zamawiający ograniczona jest wielkością wzrostu/spadku cen robót 

budowlano-montażowych, o którym mowa w pkt 4 oraz wartością robót budowlanych 

pozostałych do zrealizowania – przyjętymi zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym ustępie,  

11) strony zobowiązują się zawrzeć aneks na okoliczność zmiany wysokości 

wynagrodzenia, 

12) wynagrodzenie w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od następnego 

miesiąca, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia, spełniający warunki 

opisane w niniejszym ustępie, 

13) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 

14) niezrealizowana przez podwykonawcę część zamówienia podlega waloryzacji 

(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy 

waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,  

15) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego jego 

wynagrodzenie, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 

wskazujące listę podwykonawców z którymi zobowiązany jest zawrzeć aneks do 

umowy, o którym mowa w pkt 12 oraz przedłożyć Zamawiającemu projekty oraz kopie 

zawartych aneksów z podwykonawcami – zgodnie z procedurą opisaną w § 10. 

 

 

§ 4 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU 

(*uzupełnione zostanie po wyborze Wykonawcy) 

1. Zamawiający wskazuje, iż inwestycja jest finansowana ze środków Zamawiającego (wkład 

własny) oraz dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

2. Zgodnie z zasadami programu, o którym mowa w ust.1 Zamawiający uzyskał Wstępną 
Promesę, na mocy której wysokość dofinansowania wyniesie nie więcej niż  4.995.000,00 
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zł. Pozostała kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie wkład własny 
Zamawiającego.  

3. Zgodnie z zasadami programu, o którym mowa w ust.1 Zamawiający uzyskał Promesę, na 
mocy której wysokość dofinansowania wynosi ___* Pozostała kwota wynagrodzenia 
Wykonawcy stanowi wkład własny Zamawiającego.  

 

§ 5 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 
należy: 
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: „Inspektor 

Nadzoru”): 
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego kolejność i terminy 

wykonania poszczególnych robót budowlanych – w terminie 21 dni od daty 
przekazania terenu budowy oraz każdorazowo do akceptacji aktualizacji ww. 
harmonogramu),  przy czym harmonogram musi uwzględniać terminy, o których 
mowa w § 2 ust. 1,  

b) na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy w 
terminie 7 dni - stosownego oświadczenia potwierdzającego wywóz i utylizację 
materiałów odpadowych, budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów 
zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, 

c) kosztorysów opracowanych metodą szczegółową (z zestawieniem robocizny, 
materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem 
parametrów R, Kp, Kz, Z na stronie tytułowej każdego kosztorysu wraz  
z podaniem katalogów nakładów rzeczowych), których łączna cena całkowita musi 
być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Kosztorysy należy przedłożyć 
Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – format pliku .ath 
– w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, 

d) wykazu kosztorysów – tabelaryczne zestawienie wartości netto i brutto wszystkich 
składanych kosztorysów – w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, 

2) opracowanie, uzgodnienie z właściwymi jednostkami i organami oraz wprowadzenie 
do stosowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i 
ich aktualizacja w razie potrzeb,   

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza 
socjalnego na terenie budowy, w tym niezależnego pomieszczenia do organizacji 
narad (np. kontener z mediami i odpowiednim wyposażeniem meblowym /stół do narad/) w 
miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego,  

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót, w tym w przypadku 
koniecznym wykonanie i ponoszenie kosztów odwodnienia wykopów oraz 
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,  

5) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, 
zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków 
ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie 
przepisów szczegółowych, 

6) konieczność przeprowadzania dostaw materiałów na budowę środkami transportu 
adekwatnymi do nośności dróg dojazdowych w terminach i czasie uzgodnionym z 
zarządcą drogi,  

7) zapewnienie wymaganych przepisami zgód, uzgodnień oraz ponoszenie opłat 
związanych z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem robót,  

8) uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie m.in. ulic i placu co powoduje 
konieczność zapewnienia mieszkańcom i innym użytkownikom dostępu do 
nieruchomości w sposób zgodny z przepisami bhp, w tym konieczność  powiadomienia 
z właściwym wyprzedzeniem ww. o czasie i rodzaju utrudnień, 

9) zastosowanie optymalnych rozwiązań ograniczających do minimum dewastację dróg i 
infrastruktury, a także odpowiednie zabezpieczenie drzew na terenie budowy podczas 
prowadzenia robót, 
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10) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe 
przedmiotu umowy, w tym wyposażenie w sprzęt bhp i p.poż.,  

11) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 
13) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, 

między innymi zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,  
14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość przedmiotu umowy oraz o terminie: 
a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 
b) zakończenia robót zanikających, 
o których Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie później niż  
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknięciem,  

15) zgłoszenie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców poprzedzone musi być dokonaniem ich odbioru przez 
Kierownika budowy/ kierowników robót i potwierdzone stosownym protokołem odbioru 
przedłożonym Inspektorowi Nadzoru,  

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, w terminie 
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o którym Kierownik budowy powiadomi 
wpisem do dziennika budowy, nie później niż 7 dni przed terminem wyznaczonym  
do dokonania prób, badań i sprawdzeń, 

17) wykonanie robót rozbiórkowych będących w kolizji z planowanymi robotami, w tym 
rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiałów odpadowych, 
budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów (operat geodezyjny) zgodnie z 
obowiązującymi w tej materii przepisami, przy czym słupy trakcyjno-oświetleniowe oraz 
materiały z nawierzchni drogowych należy przekazać do ZDMiKP w Bydgoszczy 
poprzez odpowiedni do asortymentu i uzgodniony z ZDMiKP sposób składowania (np. 
na paletach, w workach tzw. BigBag-ach, itp.) oraz transport na miejsce składowania 
w odległości do 15 km w obrębie miasta, 

18) udokumentowanie wykonania jakościowego przewidzianych do realizacji zakresów 
rzeczowych robót, 

19) konieczność realizacji inwestycji w porze dziennej z wyłączeniem dni świątecznych, 
poza przypadkami uzgodnionymi w harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 
lit. a (lub jego aktualizacji) oraz opisanych w  § 5 ust. 1 pkt 38 lit. b, 

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy  
pod względem formalnym i merytorycznym, 

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 
budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa,  

22) składanie wniosków na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego (wniosek 
powinien zawierać certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i 

świadectwo CE, DTR, instrukcję eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptację przez 
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiałów i urządzeń, 
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania, 

23) przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych 
w terminie min. 15 dni roboczych przed rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania 
(warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia robót jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody 
Zamawiającego – Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji 
projektanta), 

24) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego (w formie opisu i dokumentacji zdjęciowej) 
przed przystąpieniem do robót budowlanych sąsiadujących budynków, infrastruktury 
oraz drzewostanu, 

25) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. 
instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni 
oraz terenów przyległych,  

26) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów 
komunikacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie 
Wykonawca, w tym przeciwpożarowych,  
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27) zapewnienie obsługi laboratoryjnej inwestycji (dla robót betoniarskich/żelbetowych 
konieczność zapewnienia badań w laboratorium niezależnym od dostawcy betonu)  

28) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym bieżąca inwentaryzacja wykonanych 
robót, 

29) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp., 
30) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w tym ornitologicznego oraz specjalisty z 

zakresu dendrologii, 
31) przeprowadzenie rozruchu technicznego instalacji nawadniającej (w tym podłączenie 

instalacji do zbiornika retencyjnego w uzgodnieniu z MWiK w Bydgoszczy), monitoringu, 
instalacji elektrycznych  (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) oraz ponoszenie 
kosztów związanych z rozruchem i utrzymaniem obiektów, do czasu przekazania 
Zamawiającemu,  

32) ponoszenie kosztów związanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez 
właściwe organy/inne jednostki,  

33) na etapie wykonywania robót budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych 
cyklicznie 1 x w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego (w miejscu i terminie 
ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziałem kierownika budowy i kierowników robót 
poszczególnych branż, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego),  

34) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robót 
ulegających zakryciu i robót zanikających oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z 
dokumentacją powykonawczą, 

35) sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu raportów tygodniowych postępu prac 
na e-mail wskazany przez Zamawiającego – wzór raportu zostanie przekazany przez 
Zamawiającego po zawarciu umowy, 

36) w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy pojazdów samochodowych 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
Wykonawca: 

a) oświadcza, że na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy spełni wymagania 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych, w szczególności dotyczące zapewnienia minimalnej ilości 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów samochodowych używanych przy realizacji niniejszej umowy, 
b) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym 
przedłoży oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 11 
stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
c) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym 
zobowiązany jest udzielić wyjaśnień pod kątem spełniania przez niego wymogów 
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych; Zamawiający uprawniony jest do żądania dokumentów 
potwierdzających spełnianie określonych powyżej wymagań, 
d) w przypadku braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. b) lub braku 
udzielenia wyjaśnień bądź przedłożenia dokumentów, w przypadku o którym mowa 
w lit. c) w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub gdy ze złożonego 
oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentów wynikać będzie, iż Wykonawca nie 
spełnia wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie 
robót budowlanych do czasu złożenia stosownego oświadczenia bądź przedłożenia 
żądanych wyjaśnień lub dokumentów, a okoliczność przerwy w robotach 
budowlanych obciąża Wykonawcę, 
e) wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót budowlanych i gotowości 
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu sprawozdania zawierającego całkowitą ilość pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym użytych przy wykonywaniu tego zadania, z 
wyszczególnieniem ilości pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym. 
f) w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy przypada na przełom roku 
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowiązany jest każdorazowo 
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do złożenia dodatkowego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa 
w lit. e), wg stanu na dzień 31 grudnia minionego roku kalendarzowego. 
g) oraz Zamawiający uzgadniają, że spełnienie wymogu wynikającego z ww. 
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziału pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszącego na 
dzień zawarcia niniejszej umowy 10% łącznej ilości pojazdów używanych przy 
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczyć będzie zarówno każdego dnia jej 
realizacji jak i łącznej ilości pojazdów użytych podczas jej realizowania.  

37) protokolarne przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę, 
38) powiadomienie i uzgodnienie terminu rozpoczęcia na 7 dni przed rozpoczęciem prac: 

a) związanych z oświetleniem ulicznym i parkowym – z ZDMiKP w Bydgoszczy - 
Zespołem Elektroenergetycznym, 

b) związanych z przeniesieniem trakcji – z ZDMiKP w Bydgoszczy – Zespołem 
Torowo-Sieciowym, przy czym należy przewidzieć przepięcie sieci trakcyjnej w ulicy 
Gdańskiej tylko w godzinach nocnych, 

39) pielęgnacja wykonanej zieleni w zakresie opisanym w materiałach przetargowych 
(krzewy, drzewa, trawniki) i ponoszenie kosztów tej pielęgnacji w okresie 3 lat od daty 
jej odbioru,  

40) ścisła współpraca i koordynacja robót (na każdym etapie realizacji inwestycji) z 
Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB, Zarządem Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w tym m. in. w zakresie: zajęcia pasów 
drogowych, dopełnienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem decyzji na 
zajęcie pasów drogowych, projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, 
ponoszenia opłat z tym związanych, realizacji wjazdów/wyjazdów, wyłączenia sieci), 
Spółką MWiK w Bydgoszczy (m. in. w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej oraz instalacji nawadniania), ENEA Operator. 

2. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 
należy: 
1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu 

umowy, 
2) terminowa zapłata należności wynikających z prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur, doręczonych wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 
16 umowy, 

3) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed  
właściwymi organami, gestorami sieci i innymi podmiotami, których decyzja, opinia, 
uzgodnienie itp. okażą się niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy w całości. 
O konieczności udzielenia pełnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiającego  
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania. 

4) protokolarne przekazanie terenu budowy/robót Wykonawcy 
5) zapewnienie nadzoru archeologicznego. 

 
§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Przedstawicielami Zamawiającego, wykonującymi postanowienia umowy są, działający w 

granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego, uprawnieni do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego: 
1) Arkadiusza Lewandowskiego – nr upr. bud. ___ – spec. konstrukcyjno-budowlana, 

2) Łukasza Kaźmierczaka – nr upr. bud. ___ – spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. 

gaz.), 
3) Jacka Pilarskiego – nr upr. bud.___ – spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.), 

4) Marty Mazur – nr upr. bud.___ – spec. drogowa, 
 

2. Użytkownik Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej –  wskazuje swoich przedstawicieli w 
osobach:  
1) ..…………………………………….., 
2) ………………………………………. 

3. Powołany i określony w ust. 1 pkt 1) Inspektor Nadzoru pełni funkcję koordynatora 
czynności pozostałych Inspektorów.  
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4. Do obowiązków ww. Inspektorów Nadzoru należy, poza obowiązkami wynikającymi z ustawy 
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartości robót w okresie 
rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego 
podmiotowi zewnętrznemu, który przejmie obowiązki określone w ust. 4. 

6. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, 
a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką 
dokumentację przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca ustanawia:  
1) kierownika budowy w osobie: _____________ – nr upr. bud. __________ – spec. 

konstrukcyjno-budowlana, pełniącego na budowie funkcję koordynatora czynności 
pozostałych kierowników robót wskazanych w pkt 2, 

2) kierowników robót w osobach: 
a) kierownik robót instalacyjnych __________ – nr upr. bud. ______ –  spec. instalacyjna 

(wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.), 
b) kierownik robót instalacyjnych __________–  nr upr. bud. ______ –  spec. 

instalacyjna (elektr. elektroenerg.),  
c) kierownik robót instalacyjnych __________ –  nr upr. bud. ______ – spec. instalacyjna 

(telekom.), 
d) kierownik robót drogowych ___________ – nr upr. bud. __________ – spec. 

drogowa, 
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposażonego we wszystkie kompetencje konieczne do 

działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy w osobie: 
_________ ____________. 

8. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w ust. 7 winni w sposób biegły posługiwać 
się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca 
jest zobowiązany na własny koszt zapewnić przez cały czas pracy osobę tłumacza 
dysponującego wiedzą ogólną i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do usunięcia z budowy 
każdej osoby, którą Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy, w tym kierownika 
budowy/robót, jeżeli w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje ona prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności: 
1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
3) postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

10. Wykonawca w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym 
mowa w ust. 9, wyznaczy nową osobę/nowego kierownika budowy/robót, która/y posiada 
wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w ogłoszeniu o zamówieniu, lub 
odpowiednio inną osobę na miejsce osoby, którą posługuje się przy realizacji umowy.  

 

§ 7 

TEREN BUDOWY 
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru 

dla poszczególnych etapów nastąpi w terminie obustronnie ustalonym.  
2. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie: 

1) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb, 
2) zamontuje na własny koszt liczniki/podliczniki zużycia wody, energii elektrycznej oraz 

będzie ponosił koszty ich zużycia do czasu przekazania obiektu 
Zamawiającemu/Użytkownikowi, 

3) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym i Użytkownikiem, jak również będzie ponosił koszty 
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg 
dojazdowych i montażowych, przejść osób, przejazdów, a także ich zabezpieczenia, 
ochrony i oznakowania na zorganizowanym przez siebie terenie budowy, 

4) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował śmieci 
i inne odpady powstałe podczas wykonywania robót do czasu całkowitego ich 
usunięcia w miejscach uzgodnionych w Zamawiającym i Użytkownikiem. 
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3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z mediów istniejących lub wykonanych  
w trakcie realizacji umowy, co do których Zamawiający/Użytkownik zawarł umowę  
o dostawę/dystrybucję, Zamawiający/Użytkownik obciąży Wykonawcę odpowiednio 
związanymi z tym kosztami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt ogrodzenie  
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na nim, a także zapewnić 
ochronę przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP). 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych 
prawem. 

7. Po zakończeniu robót dla każdego z Etapów Wykonawca zobowiązany jest uporządkować 
teren budowy danego Etapu i przekazać go Zamawiającemu/Użytkownikowi nie później niż 
w terminie zakończenia czynności odbiorowych (w dniu podpisania protokołu odbioru).  

 
§ 8 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz  
od odpowiedzialności cywilnej – począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu 
budowy przez kierownika budowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
do wartości adekwatnej do wartości przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawcę, 

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy 
przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich 
ewentualnego zastąpienia,  

3) odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody 
rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 
objętych przedmiotem umowy. 

 
§ 9 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, dokumentacji 
projektowej, co do jakości i parametrów określonych w dokumentach wymienionych 
powyżej.  

3. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu (najpóźniej 15 dni przed wbudowaniem) 

w stosunku do wszystkich materiałów oraz urządzeń, stosowne i prawem wymagane 
aktualne dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnianie wymogów,  
o których mowa w ust. 2 (m.in.: aprobatę techniczną/Krajową Ocenę Techniczną, europejską 
aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, kartę techniczną, aktualne 
certyfikaty, świadectwa jakości). 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości i ilości użytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane umową,  

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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8. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu  pozostają do 
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostać usunięte i wywiezione przez niego i na jego 
koszt (poza elementami wskazanymi w § 5 ust. 1 pkt 17, tj. słupami trakcyjno-
oświetleniowymi oraz materiałami z nawierzchni drogowych, które należy przekazać do 
ZDMiKP w Bydgoszczy poprzez odpowiedni do asortymentu i uzgodniony z ZDMiKP 
sposób składowania (np. na paletach, w workach tzw. BigBag-ach, itp.) oraz transport na 
miejsce składowania w odległości do 15 km w obrębie miasta). 

 
§ 10 

PODWYKONAWSTWO 
(*w przypadku wystąpienia podwykonawców lub ich braku postanowienia tego paragrafu ulegną 

odpowiedniej zmianie) 

1. Wykonawca *wykona zamówienie siłami własnymi *zamierza powierzyć podwykonawcom 
wykonanie części zamówienia. *Podwykonawca działający pod nazwą: 

1) ________________ wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  _______________ 
2) ________________ wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  _______________ 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczących podmiotu, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w rezultacie którego została zawarta umowa, Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego 
przedmiot umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien 
zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub 
ze wskazaniem tej części dokumentacji.  

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, roboty, usługi lub dostawy.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą 
umową oraz: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy,  
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) dopuszczających możliwość tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrącenie 
z należności (wynagrodzeń) podwykonawców zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraźnie 
i wprost wyłączać taką możliwość, 

4) dotyczących zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589  
i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, 

5) zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowiązany jest zapewnić 
zawarcie w każdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziałem XXIV SWZ. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu, jeżeli: 
1) nie spełnia on wymagań określonych w SWZ, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, 
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie 
robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedłożenia tego projektu – oznacza 
akceptację projektu tej umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej już umowy  
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych w przypadkach, o których mowa w ust. 10.  

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo  
w zakresie robót budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia – oznacza 
akceptację tej umowy przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000 zł). Obowiązek przedkładania umów dotyczy również umów, których łączna 
wartość przekracza 50 000 zł (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).  

16. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyżej, nie może 
różnić się od zaakceptowanego projektu. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  

18. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty 
budowlane lub nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających  
z niniejszej umowy lub przedłożenie umowy w terminie ale nie spełniającej wymagań 
wynikających z niniejszej umowy stanowią niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu  
przez Zamawiającego. 

19. W przypadkach, o których mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go  
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej. 

20. Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany 
umowy o podwykonawstwo w zakresie robót, usług i dostaw. 
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21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, usługi, dostawy, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

22. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawców uwzględnia poniesione przez 
Wykonawcę koszty tytułem: 
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za którą Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztów 

budowy/robót (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.). 
23. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

24. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
zawartą między nimi umową, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu w zakresie 
terminów płatności. 

26. Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wykonanych przez nich robót, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru 
między Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą, nie stanowi odbioru w rozumieniu  
§ 13. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (Inwestora)  
od Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisywania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokołów stanu i wartości prac 
podwykonawczych, sporządzonych przez strony umów podwykonawczych. 

27. Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty 
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie może uzależniać odbioru przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak również możliwości 
wystawienia faktury przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, od dokonania 
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy (w tym 
m. in. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
____________ w wysokości 5% ceny całkowitej podanej  
w ofercie Wykonawcy, tj.: ____________ zł, słownie: _____________ złotych ____/100.  

2. Strony ustalają, że 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodą Zamawiającego 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 uPzp Zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 
1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
2) wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poręczenia zostanie 
zwrócone poprzez odesłanie wykonawcy dokumentu gwarancji bądź poręczenia,  
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w przypadku formy elektronicznej poprzez złożenie oświadczenia o braku podstaw  
do jego zatrzymania - w terminie: 

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego  
za należycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1, 
b) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej 
w ust. 1, 

5. Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia ciągłości oraz odpowiedniej wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn 
Wykonawca nie zapewni ciągłości lub odpowiedniej wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać potrącenia odpowiedniej kwoty z 
przysługującego wykonawcy wynagrodzenia umownego tytułem zabezpieczenia. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w 
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w dokumencie zabezpieczenia możliwość 
realizacji uprawnień Zamawiającego, o których mowa w niniejszym ustępie.  

7. *Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: _________________ 
8. *Jeżeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego (za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru lub osobiście na adres WIM), wskazując inny rachunek, na który ma nastąpić zwrot 
zabezpieczenia. Strony uznają, że nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku 
niezawiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrócone 
na rachunek, o którym mowa w ust. 7. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w złożeniu oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentów, do 
żądania których uprawniony jest Zamawiający) lub § 18 w ust. 3 umowy w wysokości 
500,00 złotych za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 25.000,00 złotych za każde 
oświadczenie lub dokument, przy czym niezłożenie ww. oświadczeń lub 
dokumentów do końcowego odbioru przedmiotu umowy skutkować będzie 
nałożeniem dodatkowej kary w wysokości 5.000,00 złotych za każdy przypadek,  

b) za niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) bądź też 
nieudzielenie wyjaśnień lub nieprzedłożenie żądanych dokumentów, w przypadku o 
którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. c), w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, 

c) za prowadzenie robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 
36 lit d) – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 
niniejszej umowy) za każdy dzień prowadzenia robót, 

d) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót spowodowanej 
okolicznością, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d – w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za każdy 
dzień przerwy w realizacji robót, 

e) za niezłożenie każdego ze sprawozdań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 36   lit. e) i 
f), w wyznaczonym dla każdego z nich terminie, w wysokości 5 000 zł za każdy dzień 
przekroczenia terminu, 

f) za złożenie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e), z którego 
wynikać będzie niespełnienie wymogów określonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lit a) i g) w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), 



 

 16 

g) za zwłokę w złożeniu wniosku lub dokumentacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 
22 i 23  oraz raportu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 35 umowy – w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

h) za zwłokę w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robót, w sytuacji o której 
mowa w § 6 ust. 9 i 10 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

i)  za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o których mowa w § 5 ust. 
1 pkt 33 umowy w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek, 

j) za zwłokę w wykonaniu każdego Etapu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za 
każdy dzień zwłoki, 

k) za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów BHP na terenie 
budowy/robót w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości, w tym za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej 
umowy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie poszczególnych wad, 

m) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 
ust. 2 niniejszej umowy), 

n) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 
2 niniejszej umowy), 

o) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

p) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 
jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

q) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
przypadek, 

s) za nie zawarcie aneksu do umów zawartych z podwykonawcami zwiększających 

wynagrodzenie z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 
15 pkt 13 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub niezłożenia oświadczenia, o którym mowa § 3 ust. 15 pkt 15 –  
w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

t) za prowadzenie robót budowlanych bez uzgodnionego aktualnego projektu 
tymczasowej organizacji ruchu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za 
każdy dzień prowadzenia robót, 

u) za nieprzedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji 
opisanej w § 13 ust. 13 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przekroczenia 
terminu, 

2) kary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 będą wpłacone na rachunek Zamawiającego lub 
potrącone z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w § 11 niniejszej umowy, 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 
– w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Łączna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron umowy nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, za wyjątkiem kary wymienionej 
w ust. 2 pkt 1 lit. l) powyżej, której wysokość nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 
umownego ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezależnie od wysokości wcześniej 
naliczonych kar umownych. 

4. Wysokość wynagrodzenia, od którego obliczana jest wysokość kary umownej, ustalana 
jest na dzień zawarcia umowy niezależnie od ewentualnej zmiany wysokości 
wynagrodzenia w przyszłości. 
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5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 13 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie odbiór Etapu 2, po 
uprzednim odebraniu Etapu 1a oraz Etapu 1b. 

2. Kierownik budowy po zakończeniu robót zgłosi pisemnie dany Etap przedmiotu umowy 
do odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: „Odbiór”). 

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, 
zawiadamiając o tym Kierownika budowy. Czynności odbiorowe zostaną przeprowadzone 
w okresie nie dłuższym niż 14 dni. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli wady mają charakter wad istotnych tzn. takich, które czynią przedmiot 
umowy niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady mają charakter wad nieistotnych Zamawiający dokona odbioru wraz 
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usunięcia. Na okoliczność usuwania wad 
sporządzony zostanie protokół z usunięcia wad przedmiotu umowy; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten 
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, estetycznej i technicznej 
(§ 3 ust. 2 umowy), 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru danego 
Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: „Protokół”) zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów 

przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości całości robót podlegających odbiorowi,  

w wyniku których następuje oddanie przewidzianych w umowie obiektów budowlanych 
(nowych lub podlegających odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, 
remoncie), a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją 
projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad, 
7) decyzję co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, 
8) decyzję co do terminu usunięcia ujawnionych wad, 
9) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
10) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących  
 w odbiorze. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunięciu 
ujawnionych przy odbiorze wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
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zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Czynności sprawdzające usunięcie 
wad Zamawiający przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunięciu. 

7. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze wad robót stanowi podstawę 
podpisania protokołu usunięcia wad. 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy w dniu 
zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę wykonania danego Etapu 
przedmiotu umowy. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności 
odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
danego Etapu/podzadania przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) zaświadczenia właściwych organów i jednostek (jeśli będą wymagane),  
3) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, 
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
5) komplet dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2.  

10. Podpisanie Protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 
Zamawiającego braku wad – te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym  
w czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy. 

11. Podpisanie Protokołu dotyczącego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy bez uwag lub 
podpisanie protokołu usunięcia wad, o którym mowa w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na 
zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 
4 pkt 2 lit. a) umowy. 

12. W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
innej formie niż pieniądz, wówczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami 
nieistotnymi Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia obowiązywania 
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, który 
odpowiadać będzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiającego na 
usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na datę odbioru 
przedmiotu umowy spełnienie tego obowiązku w powyższym terminie będzie niemożliwe, 
wówczas Wykonawca spełni ten obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od daty 
odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 14 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres _____lat licząc od daty odbioru końcowego robót,  
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w 
zakresie Etapu 1a oraz Etapu 1b odpowiedzialność powyższa rozpoczyna się z datą 
odbioru tego Etapu, a kończy się z upływem odpowiedzialności dla całego przedmiotu 
umowy (w tym Etapu 2). 

2. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego 
przedmiotu umowy (podczas jego użytkowania/eksploatacji) w okresie rękojmi, obowiązany 
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni 
od daty jej stwierdzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia wady  
(w tym poprzez naprawę): 

1) niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, 
mienia,  

2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub 
w innym, uzgodnionym z Zamawiającym na wniosek Wykonawcy terminie, jeżeli 
usunięcie wad nie jest możliwe w terminie 14 dni, ze względu na możliwości 
techniczno-organizacyjne Wykonawcy. 

4. W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wadzie 
zastrzeżeń, uważa się że Wykonawca uznał żądanie Zamawiającego za uzasadnione. 
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5. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy, podczas czynności odbioru 
każdego z Etapów przedmiotu umowy, w tym odbioru końcowego traktowane jest jako 
zawiadomienie o wadzie.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w 
sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania czynności usuwania wad 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu (wykonanie 
zastępcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

7. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu cywilnego.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglądu przedmiotu 
umowy z udziałem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiającego lub Użytkownika 
ostatniego przeglądu przedmiotu umowy przed upływem okresu rękojmi z udziałem 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca 
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

10. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,  
na dzień ich usunięcia, zostanie przez Strony sporządzony stosowny protokół wykonania 
obowiązków wynikających z rękojmi.  

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 
odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji 
uprawnień z gwarancji jakości odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 
niniejszego paragrafu.  

12. W przypadku, gdy na urządzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczególne elementy 
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrębnej gwarancji, przez podmiot trzeci  
np. producenta, która jest uzależniona od przeprowadzenia czynności/usług serwisowych, 
to do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie tych obowiązków, od których podmiot 
trzeci uzależnia obowiązywanie gwarancji. 

 

§ 15* 

ROZLICZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w częściach, zgodnie  
z poniższymi zasadami oraz według podziału w latach: 
1)  2023 rok: __________ zł 
2)  2024 rok: __________ zł 
3)  2025 rok: __________ zł 

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na 
podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT: częściowych (przejściowych), tj. w 
systemie rozliczeń miesięcznych oraz końcowej. 

3. Rozliczenie comiesięczne dopuszcza złożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę jednej 
faktury w danym miesiącu (nie częściej niż raz w miesiącu) przy zachowaniu ciągłości 
rozliczenia na podstawie protokołów stanu i wartości. Łączna wartość faktur częściowych 
nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wystawienie w miesiącu dwóch 
lub większej ilości faktur. Powyższe wymaga zgody Zamawiającego. 

5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez 
Inspektorów Nadzoru: 

a) w zakresie faktur częściowych – protokoły stanu i wartości robót budowlanych 
wykonanych w okresie rozliczeniowym,  

b) dla ostatniej płatności za wykonanie Etapu 1a – protokół stanu i wartości robót 
budowlanych za ostatni okres rozliczeniowy poprzedzający odbiór Etapu 1a oraz 
protokół odbioru Etapu 1a, 

c) dla ostatniej płatności za wykonanie Etapu 1b – protokół stanu i wartości robót 
budowlanych za ostatni okres rozliczeniowy poprzedzający odbiór Etapu 1b oraz 
protokół odbioru Etapu 1b, 
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d) w zakresie faktury końcowej – protokół stanu i wartości robót budowlanych za ostatni 
okres rozliczeniowy poprzedzający odbiór Etapu 2 oraz protokół odbioru końcowego 
(będący odbiorem Etapu 2). 

 

§ 16 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie  
z zasadami określonymi Umową.  

2. Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 30 dni 
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa  
w ust. 4 oraz 5, z zastrzeżeniem ust. 7), przy czym w zakresie faktury końcowej 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie 
później niż w terminie 5 dni od daty odbioru Etapu 2. W przypadku spełnienia ww. 
warunków Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w 
terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty odbioru Etapu 2. Za dzień zapłaty uznawany 
będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest składać faktury w siedzibie Wydziału Inwestycji Miasta 
Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej w treści umowy: „WIM”) lub w formie elektronicznej 
przez platformę elektronicznego fakturowania w zakresie robót wykonanych w okresie 
rozliczeniowym.  

4. Do przedkładanych Zamawiającemu faktur Wykonawca jest zobowiązany załączyć 
każdorazowo oświadczenia częściowe lub oświadczenia końcowe (wg wzorów 
przekazanych przez Zamawiającego), od wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, z którymi zostało już dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze 
złożonym oświadczeniem końcowym lub podwykonawców/dalszych podwykonawców, z 
którymi zawarto umowę polegającą na świadczeniu usługi serwisowania po zakończeniu 
inwestycji) o uregulowaniu bądź braku uregulowania wymagalnych należności ze 
wskazaniem ich wysokości. Oświadczenia jw. winny być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców.  

5. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
końcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z 
umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową (z wyłączeniem oświadczeń końcowych uwzględnionych przy 
poprzednich płatnościach lub oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców, z 
którymi zawarto umowę polegającą na świadczeniu usługi serwisowania po zakończeniu 
inwestycji) bądź oświadczenia o braku uregulowania wymagalnych należności ze 
wskazaniem ich wysokości. 

6. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
zgłoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do faktury oświadczeń wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców Zamawiający w terminie 7 dni od wpływu 
faktury do Zamawiającego wystąpi do Wykonawcy oraz do zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców, co do których nie przedłożono oświadczenia 
o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności z zapytaniem jaka jest 
wysokość wymagalnego, niezapłaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu 
nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania, a ponadto  zobowiązuje się 
do zawarcia w umowach zawieranych z podwykonawcami zapisów zobowiązujących 
podwykonawców do udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na powyższe zapytanie, nie 
później niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych 
winno się także znaleźć zobowiązanie nakładające na podwykonawców uwzględnienie 
analogicznego obowiązku na dalszych podwykonawców względem Zamawiającego. Do 
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czasu, gdy Zamawiający nie ustali jaka jest wysokość wymagalnego, niezapłaconego 
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do których nie przedłożono 
oświadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności  termin 
zapłaty faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oświadczeń Wykonawcy oraz 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikać będą odmienne kwoty, wówczas kwota 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyższej wysokości. 

8. Wynagrodzenie, należne podwykonawcom, za które odpowiada Zamawiający dotyczy 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty – Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 
Zamawiającego informacji w tej sprawie.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę (w terminie określonym w ust. 10) uwag  
do informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie - Zamawiającemu przysługuje 
prawo: 
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty – w terminie 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności 
bezpośredniej za uzasadnioną. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego bezpośrednio wynagrodzenia 
z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę 
wynagrodzenia (także niewymagalnej). 

13. W przypadku złożenia faktury w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego 
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowiące załącznik/i do faktury winny 
być dostarczone w oryginale do siedziby WIM. 

14. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu 
Wykonawca dołączy stosowne dokumenty potwierdzające wypłacenie przez 
Wykonawcę osobom realizującym zamówienie objęte niniejszą umową należnych 
podwyżek i uregulowanie wszystkich należności wynikających z zawartych umów. 

 

§ 17 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  
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4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

 

 

 

§ 18 

PRAWO PRACY 

1. Do wszystkich czynności opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowiązuje się 
zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy). 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracowników, osoby na terenie 

budowy) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie 
Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na terenie 
budowy. 

3. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość żądania złożenia w 
wyznaczonym terminie: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 19 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej 
umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy wystąpią okoliczności, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji 
zamówienia – jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których 
nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby 
wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w SWZ. 

3. Dopuszcza się zmianę  terminu określonego w § 2 umowy, z uwagi na wystąpienie:  
1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Przez działanie siły wyższej Zamawiający rozumie wszelkie 
nadzwyczajne i nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niezależne od obydwu 
Stron niniejszej umowy, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, 
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, epidemie, 
stany nadzwyczajne (strajki z wyjątkiem strajku u Wykonawcy), działania wojenne, o ile 
skutki wystąpienia siły wyższej nie miały miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,  
3) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót, 
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4) robót zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy (wydłużenie 
terminu o czas niezbędny do realizacji zleconych robót, jeśli ich wykonanie nie jest możliwe z 
zachowaniem terminu umownego),  

5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
6) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, 
7) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy i które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 
4. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w zależności od 

okoliczności opisanych w ust. 3: o ilość dni wstrzymania robót (poza wstrzymaniem robót, 

które nastąpiło z uwagi na okoliczności wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o ilość dni trwania 
przeszkody skutkującej niemożliwością zachowania terminu umownego lub o ilość dni 
niezbędnych do realizacji zleconych robót, jeśli ich wykonanie nie jest możliwe z 
zachowaniem terminu umownego. 

5. W związku z ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem danego 
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności 
faktyczne uzasadniające zmianę terminu. 

6. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem ich 
nieważności. 

 

 

§ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu – 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu 
udzielonego terminu,  

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa 
dłużej niż 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia 
dodatkowego 7-dniowego terminu – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
60 dni od bezskutecznego upływu udzielonego terminu, 

3) Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w § 5 
ust. 1 pkt 36 lit. b bądź też nie udzielił wyjaśnień lub nie przedłożył żądanych 
dokumentów , w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. c – odstąpienie od 
umowy może nastąpić w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu, 

4) Wykonawca nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczących zapewnienia minimalnej 
ilości pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów  napędzanych  gazem  ziemnym  we  
flocie  pojazdów  samochodowych używanych przy  realizacji niniejszej umowy – 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiający 
dowiedział się o niniejszej okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu stanu  

i wartości robót, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziału prowadzącego sprawę 
inwestycji Zamawiającego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu – 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 
udzielonego terminu,  

2) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 
prawidłowo wystawionych i doręczonych wraz z kompletem dokumentów 
rozliczeniowych (w tym oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców) faktur 
przejściowych obejmujących należne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania i 
udzielenia dodatkowego terminu 1 miesiąca licząc od jego doręczenia – odstąpienie 
od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu udzielonego 
terminu,  
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strony zastrzegają następujące prawa i obowiązki w przypadku zaistnienia przesłanek 
uprawniających do odstąpienia od umowy: 

1) W przypadku, gdy podstawy do odstąpienia od umowy powstały z winy Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej 
części lub odstąpienia od umowy w całości. 

2) W przypadku odstąpienia od umowy w całości Strony zobowiązane są zwrócić sobie 
wzajemnie otrzymane świadczenia, a umowę traktuje się jak niezawartą. Wykonawca 
jeśli rozpoczął roboty budowlane przywróci niezwłocznie teren budowy do stanu 
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych będzie to możliwe i o ile nie uszkodzi to 
lub w innym stopniu negatywnie nie wpłynie na mienie Zamawiającego. Wykonawcy 
nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, w przypadku o którym mowa w zdaniu  
poprzednim. W przypadku niewykonania  obowiązku przywrócenia terenu budowy do 
stanu pierwotnego przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 
tej czynności na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia 
sądu. 

3) W wypadku odstąpienia od umowy w części lub odstąpienia od umowy z przyczyn, 
które nie obciążają Wykonawcy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót, 
według stanu na dzień odstąpienia i powiadomi Zamawiającego o gotowości  
do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
na koszt tej strony, której wina była podstawą do odstąpienia od umowy, 

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia  
od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
lub wzniesione, 

d) Zamawiający przystąpi do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu 
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowości do odbioru, 

e) Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za odebrane przez 
Zamawiającego bez wad istotnych roboty budowlane, 

f) Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa określone niniejszą Umową co do 
części zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do którego Zamawiający nie 
odstąpił od umowy, w tym prawo do rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

4) Odstąpienie od umowy w części nie ma wpływu na wysokość kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy. 

 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie zapisy SWZ  

i załączników do SWZ oraz właściwe przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo 
budowlane, ustawy o odpadach. 

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 
3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do ugodowego 

jego rozstrzygnięcia. 
4. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, 

sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
strony sporu zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji 
przez mediatora Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy 
i wyrażają zgodę przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem 
Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy obowiązującym 
w dniu złożenia wniosku o mediację. 

5. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem właściwym do jego 
rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

                 ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA 


