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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 
 
 
Klasyfikacja CPV – przedmiar robót obejmuje: 
 
 
CPV 45111100-9    Roboty rozbiórkowe  
CPV 45320000-6    Izolacje – folia PE 
CPV 45410000-4   Tynkowanie – tynk cementowo-wapienny 
CPV 45442100-8   Malowanie  
CPV 45450000-6   Roboty budowlane pozostałe 
CPV 45211114-5 Instalowanie metalowych framug 
CPV 45211114-5 Instalowanie drzwi  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
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ROBOTY BUDOWLANE 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: 
Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od ul. Hallera oraz remont schodów 
centralnych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować jako dokument 
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
Ogólny zakres robót obejmuje zadanie pn.: Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od 
ul. Hallera oraz remont schodów centralnych. 

 
W ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od ul. 
Hallera oraz remont schodów centralnych. przewiduje następujące prace budowlane: 

a) Prace rozbiórkowe w obrębie schodów zewnętrznych oraz schodów wewnętrznych centralnych. 
b) Odtworzenie istniejących schodów zewnętrznych 
c) Renowacja Głównych drzwi wejściowych 
d) Malowanie i remont ścian Klatki schodowych. 
e) Remont  istniejących stopni schodów wewnętrznych usytuowanych w środku budynku przy 

wejściu głównym. 
 

 
    
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektu budowlanego. 
1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady 
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w 
drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 

1.3.3. Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 

1.3.4. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

1.3.6. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
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1.3.8. Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną. 

1.3.9. Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
- Dziennik budowy 
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
- Operaty geodezyjne 
- Rejestr obmiarów 

1.3.10. Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego. 

1.3.11. Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

1.3.12. Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna 
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 
chemiczną) szkodników biologicznych i ognia. 

1.3.13. Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.14. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.15. Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 
normowych. 

1.3.16. Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

1.3.17. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu 
kosztów pośrednich i zysku. 

1.3.18. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
1.3.19. Kosztorys ślepy Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych. 
1.3.20. Kosztorys powykonawczy Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 

zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót. 

1.3.21. Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.3.22. Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części. 

1.3.23. Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

1.3.24. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji. 

1.3.25. Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

1.3.26. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i urządzeniami. 

1.3.27. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót. 
1.3.28. Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów 

budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu. 
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1.3.29. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów 
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 

1.3.30. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia 
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.3.32. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty. 
1.3.33. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury 

(przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu. 
1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego. 
1.3.35. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników. 

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.37. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne 
do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające 
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed 
wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 

1.3.38. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów robót. 

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości. 

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

1.3.41. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych. 

1.3.42. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat. 

  
1.4. Opis zadania inwestycyjnego 
Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od ul. Hallera oraz remont schodów centralnych. 

 
1.4.1. Zakres projektu budowlanego obejmuje: 
W ramach zadania inwestycyjnego „Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła w 
pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali 
wystawienniczej na II piętrze.” przewiduje następujące prace budowlane: 
a) zabezpieczenie stropu na drugim piętrze za pomocą natrysku ogniochronnego, 
b) wykonanie sufitu podwieszanego w sali wystawowej na II piętrze, pełniącego funkcję estetyczną oraz 
poprawiającego akustykę pomieszczenia, 
c) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wystawowej na II piętrze oraz w 
pomieszczeniach wystawowych i biurowych na I piętrze, 
d) doprowadzenie ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej, 
e) obudowanie kanałów wentylacji mechanicznej płytą gipsowo-kartonową – we wskazanych miejscach, 



PCEN w Gdańsku: Wykonanie wejścia na teren od ul. Hallera oraz remont schodów centralnych w budynku.  

 

7 
 
 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

f) wykonanie prac budowlanych towarzyszących – wykonanie przejść przez ściany/stropy, uzupełnienie 
tynków, malowanie wskazanych pomieszczeń, montaż klap i przepustów w ścianach oddzielenia pożarowego. 
 
1.5. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

 Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 

granice) 
 Informacje o możliwościach korzystania z mediów 

 

1.6. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.6, 
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, 
 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
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zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji zamawiającego przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie. 
 
1.8.1. Ochrona własności i urządzeń 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca dopilnuje, żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa  
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
 
1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 
budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
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użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.14. MATERIAŁY  
 
1.14.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.14.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
1.14.3. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby sprawdzić 
jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
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1.14.4. Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
1.14.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- wiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
  
1.14.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
1.14.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
  
1.15. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
 
1.16. TRANSPORT  
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1.16.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
1.16.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
1.17. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
1.17.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
 
 
1.17.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
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ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.18. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.18.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
 
1.18.2. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
Zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
1.18.3. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
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1.18.4. Raporty z badań  
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
1.18.6. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu, 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.   
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA, 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
1.19. Dokumenty budowy 
1.19.1. Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał.  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
1.19.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 
  
1.19.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
 
1.19.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
1.19.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 
1.20. OBMIAR ROBÓT  
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1.20.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie.  
 
1.20.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.  
 
1.20.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 
1.20.4. Wagi i zasady wdrażania  
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  
 
 
1.21. ODBIÓR ROBÓT  
 
1.21.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
1.21.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
1.21.1.2. Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
1.21.1.3. Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i 
Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze 
końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje 
Protokół, w którym jest wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  
 
1.21.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 

- Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ).  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
1.21.1.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbiór ostateczny robót.  
 
1.22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
1.22.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
1.23. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Stan prawny na dzień 19 września 2020 roku. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

2.1. B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
2.1.1. WSTĘP 
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
prac rozbiórkowych w budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdańsku. 
 
2.1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną  zrealizowane w ramach zadania – Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od 
ul. Hallera oraz remont schodów centralnych. 
 
2.1.1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót rozbiórkowych i 
demontażowych. 
 
SCHODY ZEWNĘTRZNE: 

 Roboty rozbiórkowe istniejących elementów betonowych stopni betonowych w tym murka 
betonowego wzdłuż stopni wraz z istniejącą balustradą stalową, 

 Demontaż okładzin stopni betonowych z płytek ceramicznych.  
 Wywóz i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi. 

 
SCHODY WEWNĘTRZNE 
 

 Demontaż istniejących okładzin z stopni schodów wewnętrznych z wykładziny PCV oraz nosków 
PCV (bieg schodów na kondygnację parteru i piętra 1), drewnianych stopni (bieg schodów 
kondygnacji piwnicy). 

 Demontaż cokolika cementowego w obrębie schodów biegowych: piwnica, parter i 1 piętro.  
 Demontaż istniejącej posadzki na spocznikach  z wykładziny PCV.  
 Demontaż istniejącej posadzki w wiatrołapie z płytek PCV. 
 Usunięcie starej powłoki malarskiej w obrębie klatki schodowej przeznaczonej do remontu do 

poziomu 1 piętra klatki schodowej. 
 
2.1.1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i ziemnych należy zabezpieczyć elementy, które pozostają we wnętrzu 
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.  
 
Prace rozbiórkowe należy wykonać w odpowiednim okresie, tak aby nie zawieszać działalności budynku.  
 
Prace wykonać etapowo w zakresie określonym w  specyfikacji technicznej. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
wymaganiach ogólnych STB. 
 
2.1.1.5. Określenia podstawowe 
Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranych. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w 
wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
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Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do 
miejsca utylizacji. 
 
2.1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne STB. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
2.1.2 MATERIAŁY 
2.1.2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy 
rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 
 
2.1.2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie. Należy ponadto przygotować kontenery 
stalowe dla celów  zgromadzenia gruzu budowlanego. 
Składowanie zdemontowanych elementów wykończenia należy przeprowadzić w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu danych elementów. 
 
2.1.3. SPRZĘT 
2.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano punkcie pt. Wymagania Ogólne w STB. 
 
2.1.3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza treścią punktu pt. 
Wymagania Ogólne STB. 
 
2.1.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogólne  STB. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony 
przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Obowiązek wywozu 
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania.  
Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
 
 
2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.1.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano punkcie pt. Wymagania Ogólne w STB. 
 
2.1.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów, poddać ocenie, a następnie, jeżeli to możliwe przystąpić do rozbiórki.  
 Stan techniczny konstrukcji budynku przez autora specyfikacji został oceniony jako dobry.  
 
Szczególnie należy uważać na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiórki, czyli:  

 Demontaż całkowity schodów zewnętrznych. 
 Demontaż okładzin stopni schodów wewnętrznych, 
 

Schody zewnętrzne są na granicy działki z działką drogową. Prace demontażowe należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich. Należy zapewnić także bezpieczeństwo użytkownikom chodnika. 
 
2.1.5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
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 Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać oddzielnie dla każdego elementu objętego 
pacam rozbiórkowymi. 
 

 
Wygląd schodów zewnętrznych. Strzałką są wskazane elementy do usunięcie.  
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Wygląd schodów zewnętrznych fragment ciągu pieszego. 



PCEN w Gdańsku: Wykonanie wejścia na teren od ul. Hallera oraz remont schodów centralnych w budynku.  

 

23 
 
 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

 
Wygląd schodów wewnętrznych z poziomu wejścia do budynku na parter – demontaż okładziny z 

wykładziny PCV, nosków PCV oraz cokoliku. Strzałką zaznaczono wskazane elementy. 
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Wygląd schodów wewnętrznych z poziomu parteru na spocznik między parterem, a piętrem-demontaż 

okładziny z wykładziny PCV, nosków PCV oraz cokoliku. Strzałką zaznaczono wskazane elementy. 
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Wygląd schodów wewnętrznych z poziomu spocznika na piętro 1-Demontaż okładziny z wykładziny 

PCV, nosków PCV oraz cokoliku. Strzałką zaznaczono wskazane elementy. 
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Wygląd schodów wewnętrznych spocznik do piwnicy. Demontaż okładziny z drewna, nosków 

alumniowych oraz cokoliku. Strzałką zaznaczono wskazane elementy. 
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2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne STB. 
 
2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby 
na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 
pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 
części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na 
stropach i schodach. 
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć 
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 
dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się 
do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 
 
2.1.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne w STB. 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla 
poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3, m2, m, szt., kpl.  
 
 
2.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  w STB. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 
 
2.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  w STB. 
 
 

2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
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2.2. B-02 ODTWORZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 
2.2.1. WSTĘP 
 
2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na odtworzeniu 
betonowych schodów zewnętrznych w budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdańsku. 
 
2.2.1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robot, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od ul. 
Hallera oraz remont schodów centralnych. 
 
2.2.1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót – odtworzenie 
betonowych schodów zewnętrznych 
2.2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  STB. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Wykonania prac budowlanych związanych z odtworzeniem schodów zewnętrznych: 

 wykonaniem murku betonowego ograniczającego schody zewnętrzne,  
 wykonanie podbudowy pod schody gruntowe,  
 wykonanie betonowej ławy pod prefabrykowane stopnie betonowe, 
 wykonanie montażu nowej balustrady zewnętrznej wykonanej na zamówienie, 
 uzupełnienie nawierzchni kostką betonową 10x20 cm na ciągu pieszego na górze schodów. 

 
Wykonawstwo zgodne z wymogami obowiązujących norm. 
 
2.2.2. MATERIAŁY 
 

BETON – pod ławę fundamentową schodów zewnętrznych oraz murek ograniczający schody 
zewnętrzne. 

o Klasa betonu, wytrzymałość na ściskanie C30/38, 
o Ekspozycja betonu klasy XC4 i XF3, 
o Grubość ławy pod stopnie betonowe minimum 10 cm,  
o W miejscu montażu słupków stalowych należy wykonać fundament pod słupki 20x20x 100 

cm.  
o Murek ograniczający schody wykonać na głębokość wykonanej ławy pod stopnie 

prefabrykowane. Szerokość murak około 20 cm. Narożniki należy zakończyć ścięciem. 
 

PREFABRYKOWANE STOPNIE BETONOWE 
o Prefabrykowana płyta betonowa schodowa z kruszywa naturalnego na bazie bazaltów, 

marmurów, granitów – imitująca kamień, 
o Stopnie powinny mieć wcięcie w podstawie, 
o Ekspozycja elementów betonowych XC4 i XF3, 
o Wymiar szerokość 40cm, wysokość 17 cm. 
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PODBUDOWA POD SCHODY ZEWNĘTRZNE: 
 podbudowa zagęszczony kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm gr 25 cm 

PODBUDOWA POD UZUPEŁNIENIE FRAGMENTU CIĄGU PIESZCZEGO 
 podbudowa zagęszczony kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm gr 25 cm 
 podsypka piaskowo cementowa grubość 3 cm 
 kostka betonowa wibroprasowan o wymiarach 10x20x6 cm kolor szary. 

 
2.2.3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w punkcie pt. Wymagań Ogólnych w STB. 
 
Sprzęt do wykonania natrysku: 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza pkt. Wymagań Ogólnych 
w STB. 
Roboty można wykonywać przy użyciu wyspecjalizowanego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
2.2.4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w punkcie Wymagania Ogóle w STB. 
Transport materiałów powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym 
szybki rozładunek. Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed 
przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w suchym miejscu, pod wodoszczelnym przykryciem, chroniony przed kontaktem z wodą 
i wilgocią. Temperatura przechowywania nie ma większego znaczenia, jeśli utrzymane zostaną suche warunki. 
Materiał uszkodzony przez wilgoć nie powinien być stosowany. 
 
 
2.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STB. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
2.2.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 
Rozpocząć należy od prac demontażowych wskazanych w punkcie 2.1. niniejszego opracowania.  
Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy przystąpić do wykonania murka ograniczającego schody szerokość 
20 cm. W miejscu schodów należy wykonać roboty ziemne dla wykopu pod wykonanie podbudowy, murka i 
montażu stopni betonowych wraz z ławą fundamentową. Posadowienie murku wykonać na głębokości 
podbudowy pod wskazane schody. Murek wykonać na planowaną wysokość zwieńczenia stopni betonowych 
Pomiędzy murkami należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego zagęszczonego, nadając kształt 
schodów. Ilość stopni, ma nawiązać do ilości stopni w istniejącym biegu schodów. Po wykonaniu podbudowy, 
należy przystąpić do wykonania ławy betonowej pod prefabrykowane stopnie betonowe. Ława powinna mieć 
grubość minimum 10 cm.  Podczas wykonania ław i murku betonowego należy wykonać 6 stóp 
fundamentowych 20x20 cm głębokość około 80 cm na montaż 6 słupków balustrady. Słupki zamontować na 
budowie w wskazanych stopach betonowych. Po zakończeniu prac betonowych należy przystąpić do prac 
montażowych prefabrykowanych stopni betonowych skarpowych. 
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 Balustrada schodów wykonać z 6 słupków z profilu kwadratowego o średnicy 40x40x5 mm. 
Zwieńczony poręczą profilu kwadratowego 50x50x5 mm. Ocynkowanego ogniowo 70-80 µm, pomalować 
proszkowo na kolor RAL 7016 MATT, wykonać wypełnienie z pionowego pręta kwadratowego 20x20 mm.  
 
Uwaga.! Wykonawca nie może naruszyć nawierzchni chodnika przy al. J. Hallera. Na górze schodów w miejscu 
połączenia stopni betonowych z ciągiem pieszym, należy wykonać uzupełnienie nawierzchni z betonowej 
kostki 10x20x 6 cm na podbudowie z  kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 3 cm. Zachować należy stopień do lokalu usługowego wykonanego z płytek ceramicznych.  
 
2.2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STB. 
 
Szczegółowe zasady kontroli 
Zakres kontroli dla robót związanych z wykonaniem natrysku: 

 Kontrola jakości dostarczonych materiałów budowlanych, 
 Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni i na budowie, 
 Bieżąca kontrola robót budowlanych na budowie, 
 Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót, 
 Kontrola bieżąca i końcowa wykonania zgodnie z: 

a/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych,  
b/ wymaganiami producentów,  
c/ ze sztuką budowlaną. 

 Końcowa kontrola grubości – należy wykonać przynajmniej jeden pomiar co 3 metry zabezpieczonej 
powierzchni. Tam gdzie zmierzona grubość jest mniejsza od określonej, akceptacja danego obszaru 
może być rozważana pod następującymi warunkami – obszar nieprawidłowości jest nie większy 
niż 1 m², grubość nie jest mniejsza niż 85% określonej grubości i nie występują inne nieprawidłowości 
w odległości do 3 m od rzeczonego obszaru LUB obszar z nieprawidłowościami nie jest większy niż 
0,2 m², grubość nie jest mniejsza niż 75% określonej grubości, nie występują inne nieprawidłowości w 
odległości do 1 m od rzeczonego obszaru. 

 
 
2.2.6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STB. 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla 
poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3(beton), kg (zbrojenie), m2, m, szt, kpl.  
 
2.2.7. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.2.8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 
 
2.2.8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót. 
1. Podczas bieżących kontroli robót budowlanych należy sporządzać częściowe odbiory zakresu robót 
budowlanych wskazanych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokołem.  
2. Jeżeli w wyniku kontroli Inspektor uzna, że wykonane prace były niezgodne z 

a/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych, 
b/ wymaganiami lub zaleceniami producentów,  
c/ ze sztuką budowlaną,  
d/ z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego,  

Inspektor Nadzoru wymaga w określonym w/w protokole terminie poprawy wykonanych prac budowlanych. 
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3. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z ustaleń zawartych w protokole częściowym wykonania robót 
budowlanych stwierdzającym wadliwe wykonanie prac budowlanych, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać 
budowę do czasu usunięcia wady. 
3. Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych jest zobowiązany wystąpić do Inspektora Nadzoru do 
wykonania końcowej kontroli robót budowlanych. 
4. Jeżeli podczas kontroli Inspektor uzna, że wykonane prace były niezgodne z: 

a/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych, 
b/ wymaganiami lub zaleceniami producentów,  
c/ ze sztuką budowlaną,  
d/ z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego,  

w określonym terminie wykonawca wzywany jest do poprawy wykonanych prac budowlanych. 
5. Po każdej kontroli na placu budowy powinien zostać sporządzony protokół, potwierdzony zapisem w 
dzienniku budowy. 
 
2.2.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STB. 
 
Cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego natrysku ogniochronnego, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie wskazanych elementów betonowych murek, ława fundamentowa, stopa fundamentowa, 
- wykonanie podbudowy pod schody zewnętrzne i ciąg pieszy, 
- uzupełnienie nawierzchni ciągu pieszego, 
- montaż stopni betonowych, skarpowych, prefabrykowanych, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
 
2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.  
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości  niskostopowej.  
- PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na  
 gorąco.  
- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. 
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2.3. B-03 RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH 

 
2.3.1. WSTĘP 
2.3.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania renowacji istniejących 
drzwi wejściowych do  budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdańsku. 
 
2.3.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z renowacją wskazanej 
stolarki drzwiowej w ramach zadania Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od ul. Hallera 
oraz remont schodów centralnych. 
 
2.3.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
renowację istniejących wskazanych drzwi do budynku (drzwi między wiatrołapem a drzwi wejściowe) 
 
2.3.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STB. 
 
Ościeżnica – rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł drzwiowych, osadzona w 
murze za pomocą pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w przypadku drzwi ppoż.) i dybli. 
 
2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne. 
Drzwi wewnętrzne powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i 
instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Montaż drzwi stalowych, aluminiowych i płycinowych powinien być przeprowadzony zgonie z wymaganiami 
technicznymi. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu drzwi, i upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2.3.2. MATERIAŁY  
Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi są: 
 - elementy drewniane do uzupełnienia  
 - okucia, 
 - akcesoria; 
 - masa szpachlowa do drewna,  
 - farba wykończeniowa do drewna. 
 
Farba renowacyjna do drewna. 
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 Kolor zbliżony do drzwi zewnętrznych,  
 Zachować strukturę drewna,  
 Przeznaczona do wnętrz, 
 Aplikacja pędzlem na drewno oszlifowane,  
 z 1l – 12 m2,  
 Zalecana ilość warstw – 2,  
 Plamoodporna,  
 Odporna na uszkodzenia, 

 
2.3.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.4. TRANSPORT 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczających te wyroby przed 
uszkodzeniem bądź zniszczeniem. 
 
2.3.5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
 
Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano  w PN/B-10087/96. 
 

 Renowacja obejmuje wskazane prace renowacyjne: 

 przygotowanie podłoża poprzez szlifowanie zgrubne, między warstwowe, i 
wykończeniowe, 

 naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów drewnianych, 
 szpachlowanie ubytków i nierówności specjalistycznymi masami wypełniającymi, 
 odtworzenie elementów ozdobnych – ornamentowych, 
 impregnację drewna preparatami grzybobójczymi, owadobójczymi, itp., 
 pokrycie stolarki warstwą gruntującą, 
 pokrycie stolarki warstwą nawierzchniową, 
 renowację elementów z metali szlachetnych (mosiądz, miedź, itp.), 
 naprawę lub wymianę okuć (zamki, zasuwy, oliwki, baskwile, itp.), 
 montaż lub wymianę uszczelek, 
 wymianę uszkodzonych  szyb i montaż nowych. 

2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
 - sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
 - sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 

powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna 
być prosta, bez skrzywień, skręceń wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie 
powinno wykazywać pęknięć, skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm; 

 - sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm; 

 - sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać  ± 1mm; 
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 - sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub 
gałki powinno się otwierać iż zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem.; 

 - sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151; 
 
Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i 
wilgotności względnej 50±10%. 
 
 
2.3.7.OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  skrzydeł drzwiowych i  1 szt. ościeżnic przeznaczonej do renowacji. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
2.3.8 ODBIÓR ROBÓT 
2.3.8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów budowlanych przeznaczonych montażu należy sprawdzić: 
 - zgodność wymiarów;  
 - jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
 - prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
 - sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
 - zaświadczeń o jakości i świadectw; 
 
2.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość szt. skrzydeł drzwiowych i szt. ościeżnic, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża skrzydeł drzwiowych, 
- wykonanie renowacji drzwi istniejących, uzupełnię zaprawą, wymianę zniszczonych elementów, 
- malowanie drzwi istniejących. 
- montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
 
2.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U.  nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
Polskie normy: 
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej.” 
PN-B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 

ściany.”  
PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie” 
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.” 
PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk” 
PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki” 
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe” 
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.” 
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PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie- klasy 
C. Wymagania i badania uzupełniające.” 

PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze” 

PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony” 
PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i 

napraw” 
PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” 
PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 
PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie” 
PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
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2.4 B-04 WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH – TYNKOWANIE, NAPRAWA TYNKÓW 

 
2.4.1.WSTĘP 
2.4.1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych cementowo – wapiennych w istniejącym budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdańsku. 
 
2.4.1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wykończenia ścian wewnętrznych 
w ramach zadania Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od ul. Hallera oraz remont 
schodów centralnych. 
 
2.4.1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
renowację tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych.  
 
Zgodnie z planowanymi pracami wewnętrzny tynk cementowo - wapiennej kat. III przewiduje się poddać 
renowacji na: 
- istniejących ścianach wewnętrznych w obrębie centralnej klatki schodowej od piwnicy do poziomu piętra 1 
łącznie– w miejscu wykonania bruzd, przekuć lub innych prac budowlanych, 
Uwaga! Prace renowacyjne i malarskie wykonać tylko do poziomu 1 piętra włącznie. Prac tynkarskich i 
malarskich nie wykonujemy na 2 piętrze! 
 
2.4.1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Zaprawę do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem wody. W zależności 
od składu uzyskuje się różne marki zaprawy. 
 
Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego 
elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 
normom lub aprobatom technicznym. 
 
Masa szpachlowa  - masy szpachlowe to suche mieszanki, często gipsowe, które w rozrabia się z wodą. Masa 
szpachlowa służy do wygładzania i równania ścian.  
 
2.4.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.4.1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm. 
 
2.4.1.5.2.Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2.4.2. MATERIAŁY 



PCEN w Gdańsku: Wykonanie wejścia na teren od ul. Hallera oraz remont schodów centralnych w budynku.  

 

37 
 
 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są tynki wapienne, przygotowane na budowie. 
 
 
Parametry: 

 Produkt mineralny, 
 Odpowiedni na trudne podłoża, 
 Odporny na ścieranie, 
 Przyczepność do podłoża ≥ 0,1 N/mm², 
 Reakcja na ogień – A1, 
 Współczynnik pH – 10-12, 
 Współczynnik dyfuzji pary wodnej – 10. 

 
2.4.3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.4.4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonywania tynków, gładzi dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym 
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed 
wilgocią. 
Powinny być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt tynku z gruntem. Gips i woda 
przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 
 
 
2.4.5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
Opis ogólny. 
Istniejące tynki gipsowe i gipsowo-wapienne – odspojony tynk usunać, ewentualnie występujące wykwity 
usunąć mechanicznie i chemicznie, stare powłoki itp. Zerwać. Gotową nawierzchnię oczyścić i zagruntować. 
Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże oczyścić z kurzu, 
pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia usunąć lub zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3 %. Podłoża betonowe nie 
mogą być pokryte na powierzchni wodą (np. opady, skropliny).  
 
W miejscach ubytków w tynku lub w przypadku jego odspajania należy nawierzchnię sufitu i ściany uzupełnić.  
Zarabianie - Worek materiału zmieszać z wodą (ok. 18 litrów na worek 30 kg) bez żadnych dodatków, aż do 
osiągnięcia odpowiedniej konsystencji zaprawy. W trakcie mieszania należy używać czystej wody i nie należy 
stosować żadnych dodatków. Urządzenia i narzędzia należy po użyciu natychmiast oczyścić wodą. 
Obróbka - Naniesiony materiał należy rozprowadzić przy pomocy łaty o profilu H pionowo i poziomo oraz do 
lica. Po rozpoczęciu wiązania wyrównać przy pomocy łaty trapezowej T i wyprowadzić narożniki wewnętrzne. 
Fazę „piórowania“ dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie poprzednich 
etapów za pomocą szpachli powierzchniowej, tzw. „pióra“. Następnie należy zwilżyć powierzchnię tynku wodą 
i za pomocą pacy gąbkowej wytworzyć dostateczną ilość mleczka gipsowego. Po delikatnym związaniu 
powierzchnię tynku wygładzić przy pomocy "pióra" lub "blichówki". 
 
Temperatura obróbki - Nie poddawać obróbce w przypadku temperatury pomieszczenia i/ lub temperatury 
elementów budowlanych wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy chronić przed 
mrozem.  
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Wysychanie - Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w 
pomieszczeniu. Czas schnięcia: w przypadku tynku o grubości 10 mm, w zależności od wilgotności 
pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej 
temperatury / wilgotności powietrza czas schnięcia może ulec wydłużeniu 
 
Po odtworzeniu tynku ścian i sufitów, należy przystąpić do wyrównywania za pomocą gładzi szpachlowej 
zgodnie z punktem 2.5 niemniejszej specyfikacji technicznej.  
 
2.4.6.KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm. 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczną. 
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
- Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- Pęknięcia powierzchni, 
- Wykwity soli w postaci nalotu, 
- Trwałe zacieki na powierzchni, 
- Odparzenia, odstawanie od podłoża; 
 
 
2.4.7.OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego tynku. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
 
2.4.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 
dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża zależy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, 
odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą 
 
Odbiór wykonanych tynków. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, 
Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 
niedopuszczalne, 
Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 
 
 
2.4.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- szpachlowanie tynków 
- oczyszczenie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
 
2.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
Polskie normy: 
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 
PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia”. 
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości: 
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”. 
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i  
wytrzymałościowych”. 
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2.5. B-05 WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĘTRZNYCH - MALOWANIE 

2.5.1. WSTĘP 
2.5.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru szpachlowania 
i malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń w budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdańsku. 
 
2.5.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z szpachlowaniem i 
malowaniem ścian oraz sufitów w ramach zadania Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren 
od ul. Hallera oraz remont schodów centralnych. 
 
2.5.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z szpachlowaniem i 
malowaniem ścian: 

 Na klatce schodowej centralnie położonej w budynku od piwnicy do piętra 1. 
 
2.5.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne. 
Malowanie powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. 
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
2.5.2 MATERIAŁY 

    
1. Gładź  gipsowa  

� przyczepności ≥ 0,1 N/mm2,  
� o temperaturze stosowania  od + 5°C do + 25°C,  
� kolor biały. 
� Reakcja na ogień, A2-s1, d0.  
 

2. Farba  emulsyjna - lateksowa 
� półmat lub mat,  
� zmywalna,  
� malować wg zaleceń producenta, na podłożu zagruntowanym, 
� kolor farby na ścianach – biały, 
� kolor farby na suficie – zgodnie z projektem architektonicznym (biały lub czarny), 
� o wysokiej wydajności pokrycia do 14 m2/l, 
� całkowity czas schnięcia 24 h, 
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3. Farba  do lamperii 
 Faktura satynowa. 
 Wydajność 10 m2/l na jednej warstwie, 
 Kolor dopasować do istniejącej, 
 Wysoce zmywalna i łatwa do utrzymania w czystości 
 Twarda powłoka, odporna na szorowanie i częste mycie 
 Odporna na rozlaną wodę, napoje, oleje itp. 
 Wysoka odporność na wilgoć i warunki atmosferyczne - nie żółknie, chroni przed promieniami 

UV 
 Szybkoschnąca 
 Wodorozcieńczalna, niska zawartość LZO, nie wydziela uciążliwych zapachów podczas aplikacji 
 Dostępna w wielu kolorach NCS, RAL 
 Wykończenie: matowe, satynowe, połysk 
 jednoskładnikowy poliuretan, łatwy w aplikacji np. wałkiem z mikrofibry. 

2.5.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
2.5.5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Opis ogólny. 
Pomalowane dwukrotnie farba emulsyjną lateksową półmat mają być ściany i sufity we wszystkich 
nawierzchnie, w których zostały wykonane roboty budowlane. Kolor sufitów biały. Ściany przed malowaniem 
należy pomalować preparatem gruntującym ściany zlecanym przez producenta farby.  
 
Otworzyć istniejącą lamperię za pomocą farby lamperyjnej. Pomalować dwukrotnie wykończoną ścianę, przy 
zastosowaniu wałka z microfibry zgodnie z zaleceniami producenta. Kolor dobrać do istniejącego koloru na 
ścianach za pomocą wzornika RAL. 
 
2.5.6.KONTROLA JAKOŚCI 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów 
z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-     zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

-     jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami 
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przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

- końcowy efekt prac malarskich. 

 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest 
występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.  

 

Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
� sprawdzenie wsiąkliwości, 
� sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
� sprawdzenie czystości podłoża, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 
 

Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

� dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
� sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
 
2.5.7.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  pomalowanej powierzchni. 
 
 
2.5.8. ODBIÓR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.: 
 - atestację dostarczonych dokumentów, 

- czy nie ma prześwitów na ścianach i suficie. 
 

Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 



PCEN w Gdańsku: Wykonanie wejścia na teren od ul. Hallera oraz remont schodów centralnych w budynku.  

 

43 
 
 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

 Odbiór robót malarskich 
▪ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

▪ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
▪ Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
▪ Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 
 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania. 
 
 
2.5.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 malowanej powierzchni, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie powierzchni malowanej,  
- malowanie ścian,  
- malowanie sufitu,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
 
2.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

-   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”; 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

- Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 
- Polskie normy 
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2.6. B-06  REMONT STOPNI SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH  

 
2.6.1. WSTĘP 
 
2.6.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykończenia 
schodów wewnętrznych w budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdańsku. 
 
2.6.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z remontu nawierzchni 
schodów oraz spoczników  w ramach inwestycji Wykonanie w budynku PCEN w Gdańsku wejścia na teren od 
ul. Hallera oraz remont schodów centralnych. 
 
2.6.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
a/ wymiana nawierzchni schodów wewnętrznych centralnych od piwnicy do 1 piętra. Łącznie 4 biegi schodów. 
b/ wymiana cokolika cementowego na cokolik kamienny wzdłuż remontowanych biegów schodowych oraz na 
spocznikach. 
c/ wymiana nawierzchni na spocznikach schodów wewnętrznych – między piwnicą a parterem oraz między 
parterem, a piętrem 1. 
 
2.6.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Nawierzchnia kamienna – nawierzchnia wykończona gotowymi płytami z kamienia naturalnego granit, sjenit, 
wapień zbity. 
 
Cokolik, cokół – jest to element połączenia posadzki z ścianą. 
 
Spocznik – jest to elementy schodów, płyta pozioma pomiędzy dwoma biegami schodów. 
 
2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo sufitów podwieszanych oraz zabudowy w systemie GK powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.6.2. MATERIAŁY 

Stopnice  z kamienia naturalnego: 
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� Granitowe wewnątrz szare, cokolik czarny,  
� Długość dobrać na budowie, po wykonaniu pomiarów,  
� Szerokość około 40 cm, 
� Grubość do 5 cm,  
� Promieniowane 
� Pierwszy i ostatni stopień biegu schodów należy odróżnić kolorystycznie przez zastosowanie 
kolory czarnego granitu w celu odróżnienia graficznego rozpoczęcia i zakończenia biegu 
schodowego. 
 

Podstopnice z kamienia naturalnego: 
� Granitowe wewnątrz szare, cokolik czarny,  
� Długość dobrać na budowie, po wykonaniu pomiarów,  
� Szerokość do 20cm, 
� Grubość do 5 cm,  
� Promieniowane 
� Pierwszy i ostatni stopień biegu schodów należy odróżnić kolorystycznie przez zastosowanie 
kolory czarnego granitu w celu odróżnienia graficznego rozpoczęcia i zakończenia biegu 
schodowego. 
 

Cokół: 
� Gotowe płytki granitowe o grubości do 1-2 cm,  
� Wysokość do 20 cm, 
� Kolor czarny granit, 
� Narożniki zaoblone. 
� Łączenie ze schodami i ścianą wykończyć akrylem w kolorze kamienia. 

 
Płytki płomieniowe granitowe: 

� Stosować na spocznikach między piętrowych (piwnica – parter, parter piętro 1) 
� Wymiary 60x60x3 cm 
� Kolor szary granit wypełnienie wewnątrz, czarny przy cokoliku z czarnego granitu, 
� Promieniowane, 

 
Wycieraczka : 

� Stosować na spocznikach między piętrowych (piwnica – parter) 
� Wymiary 200x100 cm (wymiar sprawdzić na budowie, 
� Lamelowana aluminiowa wpuszczana w posadzkę z ramką aluminiową, 
� Wypełnienie wykładzina i guma z fakturą. 
� Kolor czarny, 

 
 

Uwaga! Schody mają nadawać charakter schodów dywanowych, to znaczy łączenia stopnic z podstopniami 
należy wykonać na styk zgodnie z załączonym obrazkiem.  
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Kolorystyka dla remontowanych schodów. 

 
2.6.3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.6.4. TRANSPORT 
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia 
płyta stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
2.6.5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Po wykonaniu prac demontażowych zgodnie z punktem 2.1 niniejszego opracowania, należy przystąpić do 
wykończenia podłoża pod nową nawierzchnię. Do czyszczenia nawierzchni betonowych (surowy bieg 
schodów) należy przystąpić ręcznie. Następnie nawierzchnie wyszlifować i oczyścić odkurzaczem. Przed 
montażem stopnic i podstopnic należy nawierzchnię zagruntować środkiem gruntującym. Za pomocą zaprawy 
klejącej do kamienia naturalnego przystąpić do montażu cokolików, stopnic, podstopnic oraz płytek 
granitowych. Po wyschnięciu zaprawy klejącej, można przystąpić do wykończenia łączeń z ścianą za pomocą 
zaprawy akrylowej w kolorze nawierzchni. Na spoczniku przewiduje się montaż wycieraczki wpuszczanej w 
posadzce w aluminiowej ramce. Wygląd wykończonej posadzki zgodnie z załączonym zdjęciem. 
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2.6.6.KONTROLA JAKOŚCI  
Sprawdzenie powierzchni płytki/płyty: 
Płytka, stopnica, podstopnica i cokolik musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez 
pęknięć. 
Przy przyjmowania zamówienia należy sprawdzić parametry techniczne zamawianego towaru zgodnie z 
niniejszemu opracowaniem.  
Podczas odbioru prac.  
Należy sprawdzić jakość wykonanych prac montażowych. Czy nawierzchnia jest równa, niezniszczona, wolna 
od zanieczyszczeń, ubytków i widocznych wad. Czy stopnie i podstopnice są dobrze przyklejone zaprawą 
klejąca, czy łączenia stopni i podstopni są wypełnione elastycznym wypełnieniem. Czy cokolik został 
wykończony akrylem. Czy niema przerw w wykonanych łączeniach i wypełnieniach. Sprawdzić estetykę 
łączenia z elementami istniejącymi.  
 
2.6.7.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1mb , 1 m2  wykonanej wykonanej nawierzchni remontowanych schodów 
wewnętrznych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do opracowania z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
2.6.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.6.8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów 
budynku, do których mocowane będą elementy stopni, podstopni, cokolik oraz płytka granitowa. Dostarczone 
na budowę elementy powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów elementów 
rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i 
akcesoriów powinno być dostarczone przez producenta zaświadczenie o jakości  stwierdzające, że odpowiadają 
one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
 
2.6.8.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- atestację dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ± 2 mm, przesunięcie w 
poziomie ± 3 mm), 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczeni dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu. 
 
2.6.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnie, 
- montaż cokolików, stopnic i podstopnic, 
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- wykończenie spoczników między piętrowych, 
- montaż wycieraczki wpuszczanej. 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
 
2.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� Polskie Normy Branżowe obowiązujące w momencie powstania opracowania. 
� Aprobata techniczna ITB wyrobów lub Krajowa Ocena Techniczna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


