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Wspdlny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar rob6t obejmuje:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiorkowe

CPV 45320000-6 Izolacje — folia PE

CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo-wapienny
CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostate

CPV 45211114-5 Instalowanie metalowych framug

CPV 45211114-5 Instalowanie drzwi

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejScia na teren od ul. Hallera oraz remont schodow
centralnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé jako dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne. Wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogdlny zakres robdt obejmuje zadanie pn.: Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejScia na teren od
ul. Hallera oraz remont schodow centralnych.

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejScia na teren od ul.
Hallera oraz remont schodoéw centralnych. przewiduje nastgpujgce prace budowlane:

a) Prace rozbiorkowe w obrebie schodow zewngtrznych oraz schodow wewngtrznych centralnych.

b) Odtworzenie istniejacych schodow zewnetrznych

¢) Renowacja Gtéwnych drzwi wejsciowych

d) Malowanie i remont $cian Klatki schodowych.

e) Remont istniejagcych stopni schodéow wewngtrznych usytuowanych w srodku budynku przy
wejsciu glownym.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placoéwki naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych.
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Dokladno$¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyj¢tymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng.

Dokumentacja budowy Ogdt dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokotly odbioréow czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wilasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéora moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktora moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Klasa betonu Liczbowy symbol okres$lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy Wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z zestawieniem materiatdéw podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartoSciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy budowlane Og6l materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czgsci.
Nadzoér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzoér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztow
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako$ciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja stuzgca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkow do czasu osiggni¢cia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czgsci obiektu.
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1.3.29. Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.

1.3.30. Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajgca szczegotowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.32. Protokol odbioru robot Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaplaty.

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilo$ci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

1.3.35. Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow, 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.37. Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych
moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas
dtuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony budowli przed
wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

1.3.38. Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapoéw robot.

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, Iub
specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajagcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

1.3.41. Zadanie budowlane Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczenstwa Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejScia na teren od ul. Hallera oraz remont schodéw centralnych.

1.4.1. Zakres projektu budowlanego obejmuje:

W ramach zadania inwestycyjnego ,,Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w
pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pigtrze.” przewiduje nastgpujace prace budowlane:

a) zabezpieczenie stropu na drugim pigtrze za pomocg natrysku ogniochronnego,

b) wykonanie sufitu podwieszanego w sali wystawowej na Il pigtrze, pelnigcego funkcje estetyczng oraz

poprawiajgcego akustyke pomieszczenia,

c) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wystawowej na Il pigtrze oraz w

pomieszczeniach wystawowych i1 biurowych na I pigtrze,

d) doprowadzenie ciepta technologicznego do centrali wentylacyjne;j,

e) obudowanie kanatéw wentylacji mechanicznej ptyta gipsowo-kartonowa — we wskazanych miejscach,
6
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wykonanie prac budowlanych towarzyszacych — wykonanie przej$¢ przez Sciany/stropy, uzupetnienie

tynkéw, malowanie wskazanych pomieszczen, montaz klap i przepustow w $cianach oddzielenia pozarowego.

1.5.

1.6.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:
o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajgcego jego
granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslong w p. 1.6,

2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
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zamawiajgcego wymaga uzupetnien projektant przy akceptacji zamawiajgcego przygotuje na wlasny koszt
niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robodt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdow, ktoére wplyng na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdow emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
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uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY
1.14.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzieclona jakiej$ partii materialdow z danego Zrodia nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatdow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawicrajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegdélowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy be¢dg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.14.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzic
jego wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialow i urzadzen.
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1.14.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktoérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legitymacj¢, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy- wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajoéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT
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1.16.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robo6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza
sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglgdnia wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
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ludzkie 1 organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepiséw 1 wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robot
ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakos$ci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT
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1.20.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym Iub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.20.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i1 kosztorysowe;.

1.20.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT

1.21.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujagcym odbiorom:

1.21.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2. Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbiér techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i
Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze
koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokol, w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehliajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawczg. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).
6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej. gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

17

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



PCEN w Gdansku: Wykonanie wejScia na teren od ul. Hallera oraz remont schodéw centralnych w budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.21.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu
prac rozbiérkowych w budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejScia na teren od
ul. Hallera oraz remont schodéw centralnych.

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastgpujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych.

SCHODY ZEWNETRZNE:
e Roboty rozbiorkowe istniejgcych elementéw betonowych stopni betonowych w tym murka
betonowego wzdhuz stopni wraz z istniejacg balustradg stalowa,
e Demontaz oktadzin stopni betonowych z ptytek ceramicznych.
o  Wywoz i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi.

SCHODY WEWNETRZNE

e Demontaz istniejagcych oktadzin z stopni schodéw wewnetrznych z wyktadziny PCV oraz noskow
PCV (bieg schodow na kondygnacjg¢ parteru i pigtra 1), drewnianych stopni (bieg schodow
kondygnacji piwnicy).

Demontaz cokolika cementowego w obrgbie schodow biegowych: piwnica, parter i 1 pigtro.
Demontaz istniejgcej posadzki na spocznikach z wykladziny PCV.

Demontaz istniejgcej posadzki w wiatrotapie z ptytek PCV.

Usunigcie starej powtoki malarskiej w obrebie klatki schodowej przeznaczonej do remontu do
poziomu 1 pi¢tra klatki schodowe;.

2.1.1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych i ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostaja we wnetrzu
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.

Prace rozbidérkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawiesza¢ dziatalnosci budynku.
Prace wykona¢ etapowo w zakresie okre§lonym w specyfikacji techniczne;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogolnych STB.

2.1.1.5. OKkreslenia podstawowe

Rozbidrka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku powstalego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow
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Wywoz odpadow — transport urobku na sktadowisko.
Wywéz surowcow wtornych — transport dajacych si¢ utylizowaé elementéw rozbieranych obiektow do
miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdw. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy
rozbidrce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ haldowany na stropie. Nalezy ponadto przygotowac kontenery
stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementow wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposOb zapobiegajacy
uszkodzeniu danych elementow.

2.1.3. SPRZET
2.1.3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano punkcie pt. Wymagania Ogoélne w STB.

2.1.3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza trescig punktu pt.
Wymagania Ogolne STB.

2.1.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogélne STB.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Obowiazek wywozu
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT
2.1.5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementow, poddac ocenie, a nastgpnie, jezeli to mozliwe przystapi¢ do rozbiorki.

Stan techniczny konstrukcji budynku przez autora specyfikacji zostal oceniony jako dobry.

Szczegolnie nalezy uwazac na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiorki, czyli:
e Demontaz catkowity schodéw zewnetrznych.
e Demontaz okladzin stopni schodow wewngetrznych,

Schody zewng¢trzne sg na granicy dzialki z dziatkg drogows. Prace demontazowe nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wejsciem osob trzecich. Nalezy zapewni¢ takze bezpieczenstwo uzytkownikom chodnika.

2.1.5.3. Przebieg robot rozbiorkowych
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Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ oddzielnie dla kazdego elementu objetego
pacam rozbiorkowymi.
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Wyglzid schodéw wev'vnetrznych z poziomu wej$cia do budynku na parter — demontaz okladziny z
wykladziny PCV, noskéw PCV oraz cokoliku. Strzalka zaznaczono wskazane elementy.
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Wyglad schodéw wewnetrznych z poziomu parteru na spocznik miedzy parterem, a pietrem-demontaz
okladziny z wykladziny PCV, noskéw PCYV oraz cokoliku. Strzalka zaznaczono wskazane elementy.
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Wyglad schodoéw wewnetrznych z poziomu spocznika na pi¢etro 1-Demontaz okladziny z wykladziny
PCV, noskow PCYV oraz cokoliku. Strzatkg zaznaczono wskazane elementy.
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Wyglad schodoéw wewnetrznych spocznik do piwnicy. Demontaz okladziny z drewna, noskow
alumniowych oraz cokoliku. Strzalka zaznaczono wskazane elementy.
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2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby
na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugos$ci do 3 m, ktorg przywiazuje si¢
do mocnej czgsci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostalty podane szczegdélowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj: m?, m?, m, szt., kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogoélne w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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2.2. B-02 ODTWORZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH

2.2.1. WSTEP
2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na odtworzeniu
betonowych schodéw zewngtrznych w budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdansku.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktoére zostang zrealizowane w ramach zadania Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejscia na teren od ul.
Hallera oraz remont schodéw centralnych.

2.2.1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nast¢gpujacych robot — odtworzenie
betonowych schodéw zewnetrznych

2.2.1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

2.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.
Wykonania prac budowlanych zwigzanych z odtworzeniem schodow zewnetrznych:
e wykonaniem murku betonowego ograniczajgcego schody zewngtrzne,
wykonanie podbudowy pod schody gruntowe,
wykonanie betonowej tawy pod prefabrykowane stopnie betonowe,
wykonanie montazu nowej balustrady zewnetrznej wykonanej na zamowienie,
uzupelnienie nawierzchni kostkg betonowg 10x20 cm na ciggu pieszego na gorze schodow.

Wykonawstwo zgodne z wymogami obowigzujacych norm.
2.2.2. MATERIALY

BETON - pod tawe fundamentowsg schodéw zewngtrznych oraz murek ograniczajacy schody
zewngetrzne.
o Klasa betonu, wytrzymato$¢ na $ciskanie C30/38,
o Ekspozycja betonu klasy XC4 i XF3,
o Grubos¢ tawy pod stopnie betonowe minimum 10 c¢m,
o W miejscu montazu stupkéw stalowych nalezy wykona¢ fundament pod stupki 20x20x 100
cm.
o Murek ograniczajacy schody wykona¢ na gleboko$¢ wykonanej tawy pod stopnie
prefabrykowane. Szeroko$¢ murak okoto 20 cm. Narozniki nalezy zakonczy¢ Scigciem.

PREFABRYKOWANE STOPNIE BETONOWE
o Prefabrykowana ptyta betonowa schodowa z kruszywa naturalnego na bazie bazaltow,
marmurow, granitow — imitujgca kamien,
o Stopnie powinny mie¢ wcigcie w podstawie,
Ekspozycja elementéw betonowych XC4 i XF3,
o Wymiar szeroko$¢ 40cm, wysokos¢ 17 cm.

(0]
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PODBUDOWA POD SCHODY ZEWNETRZNE:
e podbudowa zageszczony kruszywo tamane o frakcji 0-31,5mm gr 25 cm
PODBUDOWA POD UZUPEXNIENIE FRAGMENTU CIAGU PIESZCZEGO
e podbudowa zageszczony kruszywo tamane o frakcji 0-31,5mm gr 25 cm
e podsypka piaskowo cementowa grubo$¢ 3 cm
e kostka betonowa wibroprasowan o wymiarach 10x20x6 cm kolor szary.

2.2.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w punkcie pt. Wymagan Ogodlnych w STB.

Sprzet do wykonania natrysku:

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza pkt. Wymagan Ogolnych
w STB.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu wyspecjalizowanego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

2.2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie Wymagania Ogole w STB.

Transport materialdw powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony tadunek musi by¢é w sposéb calkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢ lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowe;.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w suchym miejscu, pod wodoszczelnym przykryciem, chroniony przed kontaktem z woda
1 wilgocig. Temperatura przechowywania nie ma wigkszego znaczenia, jesli utrzymane zostang suche warunki.
Materiat uszkodzony przez wilgo¢ nie powinien by¢ stosowany.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w STB.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane.

2.2.5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot

Rozpocza¢ nalezy od prac demontazowych wskazanych w punkcie 2.1. niniejszego opracowania.

Po wykonaniu prac rozbidorkowych nalezy przystapi¢ do wykonania murka ograniczajacego schody szerokosé¢
20 cm. W miejscu schodow nalezy wykona¢ roboty ziemne dla wykopu pod wykonanie podbudowy, murka i
montazu stopni betonowych wraz z tawa fundamentows. Posadowienie murku wykona¢ na glebokosci
podbudowy pod wskazane schody. Murek wykona¢ na planowang wysoko$¢ zwienczenia stopni betonowych
Pomigdzy murkami nalezy wykona¢ podbudowe¢ z kruszywa tamanego zageszczonego, nadajac ksztatt
schodow. Ilos¢ stopni, ma nawigzaé do ilo$ci stopni w istniejgcym biegu schodéw. Po wykonaniu podbudowy,
nalezy przystapi¢ do wykonania tawy betonowej pod prefabrykowane stopnie betonowe. Lawa powinna miec¢
grubo$¢ minimum 10 cm. Podczas wykonania taw i murku betonowego nalezy wykonaé 6 stop
fundamentowych 20x20 cm glebokos¢ okoto 80 cm na montaz 6 stupkoéw balustrady. Stupki zamontowac na
budowie w wskazanych stopach betonowych. Po zakonczeniu prac betonowych nalezy przystapi¢ do prac
montazowych prefabrykowanych stopni betonowych skarpowych.
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Balustrada schodow wykona¢ z 6 stupkdéw z profilu kwadratowego o S$rednicy 40x40x5 mm.
Zwienczony poreczg profilu kwadratowego 50x50x5 mm. Ocynkowanego ogniowo 70-80 um, pomalowaé
proszkowo na kolor RAL 7016 MATT, wykona¢ wypetienie z pionowego preta kwadratowego 20x20 mm.

Uwaga.! Wykonawca nie moze naruszy¢ nawierzchni chodnika przy al. J. Hallera. Na gérze schodow w miejscu
potaczenia stopni betonowych z ciggiem pieszym, nalezy wykona¢ uzupetnienie nawierzchni z betonowe;
kostki 10x20x 6 cm na podbudowie z kruszywa lamanego o frakcji 0-31,5 mm, na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 3 cm. Zachowac nalezy stopien do lokalu ustugowego wykonanego z ptytek ceramicznych.

2.2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w STB.

Szczegélowe zasady kontroli

Zakres kontroli dla robot zwigzanych z wykonaniem natrysku:

Kontrola jako$ci dostarczonych materiatdéw budowlanych,

Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni i na budowie,

Biezaca kontrola rob6t budowlanych na budowie,

Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robot,

Kontrola biezgca i koncowa wykonania zgodnie z:

a/ szczegdtowa specyfikacija techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,
b/ wymaganiami producentow,
c/ ze sztukg budowlang.

e Koncowa kontrola grubosci — nalezy wykona¢ przynajmniej jeden pomiar co 3 metry zabezpieczonej
powierzchni. Tam gdzie zmierzona grubo$¢ jest mniejsza od okreslonej, akceptacja danego obszaru
moze by¢ rozwazana pod nastgpujgcymi warunkami — obszar nieprawidlowosci jest nie wigkszy
niz 1 m?, grubos¢ nie jest mniejsza niz 85% okreslonej grubosci i nie wystepuja inne nieprawidtowosci
w odleglosci do 3 m od rzeczonego obszaru LUB obszar z nieprawidlowos$ciami nie jest wigkszy niz
0,2 m?, grubo$¢ nie jest mniejsza niz 75% okreslonej grubosci, nie wystepuja inne nieprawidtowosci w
odlegtosci do 1 m od rzeczonego obszaru.

2.2.6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w STB.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostalty podane szczegdélowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj: m*(beton), kg (zbrojenie), m?, m, szt, kpl.

2.2.7. ODBIOR ROBOT

2.2.8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.2.8.2. Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru robét.
1. Podczas biezacych kontroli robot budowlanych nalezy sporzadzaé czgsciowe odbiory zakresu robot
budowlanych wskazanych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokotem.
2. Jezeli w wyniku kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byly niezgodne z
a/ szczegOtowa specyfikacja techniczng wykonania i obioru rob6t budowlanych,
b/ wymaganiami lub zaleceniami producentow,
¢/ ze sztukg budowlang,
d/ z obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego,
Inspektor Nadzoru wymaga w okreslonym w/w protokole terminie poprawy wykonanych prac budowlanych.
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3. Jezeli wykonawca nie wywigze si¢ z ustalen zawartych w protokole czeSciowym wykonania robot
budowlanych stwierdzajacym wadliwe wykonanie prac budowlanych, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymac
budowe do czasu usunigcia wady.
3. Wykonawca po wykonaniu rob6t budowlanych jest zobowigzany wystapi¢ do Inspektora Nadzoru do
wykonania koncowej kontroli robot budowlanych.
4. Jezeli podczas kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byty niezgodne z:

a/ szczegdtowa specyfikacija techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,

b/ wymaganiami lub zaleceniami producentow,

c/ ze sztukg budowlang,

d/ z obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego,
w okreslonym terminie wykonawca wzywany jest do poprawy wykonanych prac budowlanych.
5. Po kazdej kontroli na placu budowy powinien zosta¢ sporzadzony protokot, potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy.

2.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonanego natrysku ogniochronnego, ktoéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- wykonanie wskazanych elementéw betonowych murek, tawa fundamentowa, stopa fundamentowa,
- wykonanie podbudowy pod schody zewnetrzne i ciag pieszy,

- uzupelnienie nawierzchni ciggu pieszego,

- montaz stopni betonowych, skarpowych, prefabrykowanych,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci niskostopowe;j.
- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na
g0oraco.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czeg$¢ 1-1: Reguly ogoélne i reguty dla
budynkow.
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2.3. B-03 RENOWACJA DRZWI WEJSCIOWYCH

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania renowacji istniejgcych
drzwi wejsciowych do budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdansku.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z renowacja wskazanej
stolarki drzwiowej w ramach zadania Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejscia na teren od ul. Hallera
oraz remont schodow centralnych.

2.3.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
renowacj¢ istniejgcych wskazanych drzwi do budynku (drzwi migdzy wiatrotapem a drzwi wejsciowe)

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB.

Ofscieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydel drzwiowych, osadzona w
murze za pomocg pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w przypadku drzwi ppoz.) i dybli.

2.3.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Drzwi wewngtrzne powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i
instrukcja wbudowania akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Montaz drzwi stalowych, aluminiowych i plycinowych powinien by¢ przeprowadzony zgonie z wymaganiami
technicznymi.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne nicjasnosci nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacije
projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu drzwi, i upewnic sie, ze
zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.3.2. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami przy osadzeniu drzwi sg:
- elementy drewniane do uzupetienia
- okucia,
- akcesoria;
- masa szpachlowa do drewna,
- farba wykonczeniowa do drewna.

Farba renowacyjna do drewna.
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Kolor zblizony do drzwi zewng¢trznych,
Zachowac strukturg drewna,

Przeznaczona do wng¢trz,

Aplikacja pedzlem na drewno oszlifowane,
z11-12 m2,

Zalecana ilos¢ warstw — 2,

Plamoodporna,

Odporna na uszkodzenia,

2.3.3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.3.4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem.

2.3.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegotowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w PN/B-10087/96.

Renowacja obejmuje wskazane prace renowacyjne:

e przygotowanie podtoza poprzez szlifowanie zgrubne, miedzy warstwowe, i
wykonczeniowe,

e naprawe¢ lub wymiang¢ uszkodzonych elementéw drewnianych,

e szpachlowanie ubytkow 1 nierownosci specjalistycznymi masami wypetniajacymi,

e odtworzenie elementow ozdobnych — ornamentowych,

e impregnacj¢ drewna preparatami grzybobdjczymi, owadobdjczymi, itp.,

e pokrycie stolarki warstwa gruntujaca,

e pokrycie stolarki warstwg nawierzchniowa,

e renowacj¢ elementow z metali szlachetnych (mosiadz, miedz, itp.),

e naprawe lub wymiang¢ oku¢ (zamki, zasuwy, oliwki, baskwile, itp.),

e montaz lub wymiang uszczelek,

e wymiang uszkodzonych szyb i montaz nowych.

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastgpujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw- dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgéci potagczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie
powinno wykazywac pgknie¢, skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach = Imm;

- sprawdzenie wykonania oScieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy
o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 0,3mm,;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okué¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchyltka nie powinna przekracza¢ + 1mm;
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- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
galki powinno si¢ otwiera¢ iz zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem.;
- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywa¢ co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%.

2.3.7.0BMIAR ROBOT

Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? skrzydel drzwiowychi 1 szt. o$cieznic przeznaczonej do renowacji.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.3.8 ODBIOR ROBOT
2.3.8.1. Odbior elementéw i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow budowlanych przeznaczonych montazu nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wymiarow;
- jako$¢ materialow z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;
- zaswiadczen o jakosci 1 $wiadectw;

2.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ szt. skrzydet drzwiowych i szt. o$cieznic, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- oczyszczenie podtoza skrzydet drzwiowych,

- wykonanie renowacji drzwi istniejgcych, uzupetni¢ zaprawa, wymiang zniszczonych elementow,
- malowanie drzwi istniejgcych.

- montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

PN/B-10087/96 ,,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.”

PN-B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
sciany.”

PN-B-91003  ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie”

PN-B-92010 ,,Elementy i segmenty $Scienne metalowe. Drzwi i wrota.”

PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk”

PN-M.-02046 ,,Srednice otworéw przejsciowych dla érub i wkretow”

PN-M.-82054 , Sruby wkrety nakretki”

PN-B-14501 ,,Zaprawy betonowe zwykle”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”
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PN-B-92270

PN-B-06201

PN-B-01805
PN-B-01806

PN-M-78010
PN-B-06085
PN-B-06086

PN-M-02046

,.Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wlamanie- klasy
C. Wymagania i badania uzupelniajace.”

,JKonstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikdéw profilowanych na zimno. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze”

,.2Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony”

»Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw”

,,Transport wewngtrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

,Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie”

»Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”

,Srednice otworéw przejéciowych dla rub i wkretow”
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2.4 B-04 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - TYNKOWANIE, NAPRAWA TYNKOW

2.4.1.WSTEP

2.4.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngetrznych cementowo — wapiennych w istniejgcym budynku PCEN przy Al Gen. J. Hallera 14 w Gdansku.

2.4.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wykonczenia Scian wewngetrznych
w ramach zadania Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejscia na teren od ul. Hallera oraz remont
schodow centralnych.

2.4.1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
renowacj¢ tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych.

Zgodnie z planowanymi pracami wewngtrzny tynk cementowo - wapiennej kat. III przewiduje si¢ poddac
renowacji na:

- istniejacych $Scianach wewnetrznych w obrebie centralnej klatki schodowej od piwnicy do poziomu pigtra 1
tacznie— w miejscu wykonania bruzd, przekuc¢ lub innych prac budowlanych,

Uwaga! Prace renowacyjne i malarskie wykona¢ tylko do poziomu 1 pigtra wiacznie. Prac tynkarskich i
malarskich nie wykonujemy na 2 pigtrze!

2.4.1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zaprawe do wykonywania tynkow stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem wody. W zaleznosci
od sktadu uzyskuje si¢ r6zne marki zaprawy.

Tynk stanowi warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong mechanicznie lub regcznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace
normom lub aprobatom technicznym.

Masa szpachlowa - masy szpachlowe to suche mieszanki, czgsto gipsowe, ktore w rozrabia si¢ z wodg. Masa
szpachlowa stuzy do wygtadzania i rGwnania $cian.

2.4.1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, wewnetrznych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu
wlasciwe doSwiadczenie, gwarantujacemu wlasciwag jako$¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodnie z wymaganiami norm.

2.4.1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4.2. MATERIALY
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Zastosowane materialy.
Zastosowanym materialem sg tynki wapienne, przygotowane na budowie.

Parametry:

Produkt mineralny,

Odpowiedni na trudne podtoza,
Odporny na $cieranie,

Przyczepnos¢ do podtoza > 0,1 N/mm?,
Reakcja na ogien — Al,

Wspotczynnik pH — 10-12,
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej — 10.

2.4.3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.4.4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkow, gladzi dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym
ochron¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed
wilgocia.

Powinny by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt tynku z gruntem. Gips i woda
przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

2.45.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania dla tynkow wewngtrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opis ogdlny.

Istniejace tynki gipsowe 1 gipsowo-wapienne — odspojony tynk usunaé, ewentualnie wystepujace wykwity
usung¢ mechanicznie i chemicznie, stare powtoki itp. Zerwac. Gotowg nawierzchni¢ oczys$cic i zagruntowac.
Podloze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli zgodnie z Polskg Normag PN-B 10110. Podtoze oczysci¢ z kurzu,
pytu i luznych czastek, usunag¢ wigksze nierownosci. Wystajace elementy zbrojenia usunaé lub zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Maksymalna wilgotno$¢ resztkowa powierzchni betonowych < 3 %. Podloza betonowe nie
mogg by¢ pokryte na powierzchni wodg (np. opady, skropliny).

W miejscach ubytkow w tynku lub w przypadku jego odspajania nalezy nawierzchnie sufitu i §ciany uzupetnic.
Zarabianie - Worek materiatu zmieszac¢ z woda (ok. 18 litrow na worek 30 kg) bez zadnych dodatkow, az do
osiggnig¢cia odpowiedniej konsystencji zaprawy. W trakcie mieszania nalezy uzywacé czystej wody i nie nalezy
stosowa¢ zadnych dodatkow. Urzadzenia i narzgdzia nalezy po uzyciu natychmiast oczysci¢ woda.

Obrobka - Naniesiony materiat nalezy rozprowadzi¢ przy pomocy taty o profilu H pionowo i poziomo oraz do
lica. Po rozpoczeciu wigzania wyréwnaé przy pomocy taty trapezowej T i wyprowadzi¢ narozniki wewngtrzne.
Fazg ,,piérowania“ dokonuje si¢ w celu wyrdownania niewielkich nierownosci powstatych w trakcie poprzednich
etapow za pomocg szpachli powierzchniowej, tzw. ,,piora“. Nastepnie nalezy zwilzy¢ powierzchni¢ tynku woda
1 za pomocag pacy ggbkowej wytworzy¢ dostateczng ilo$¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym zwigzaniu
powierzchni¢ tynku wygladzi¢ przy pomocy "pidra" lub "blichowki".

Temperatura obrobki - Nie poddawac obrobce w przypadku temperatury pomieszczenia i/ lub temperatury

elementow budowlanych wynoszacej ponizej +5 °C. Swieza zaprawe oraz naniesiony tynk nalezy chronié przed
mrozem.
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Wysychanie - Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidtowg wentylacje w
pomieszczeniu. Czas schnigcia: w przypadku tynku o grubosci 10 mm, w zaleznosci od wilgotnosci
pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi srednio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej
temperatury / wilgotno$ci powietrza czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu

Po odtworzeniu tynku $cian i sufitow, nalezy przystapi¢ do wyrownywania za pomoca gladzi szpachlowej
zgodnie z punktem 2.5 niemniejszej specyfikacji techniczne;.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm.

Kontrola jakos$ci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja techniczng.
Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- Wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
- Peknigcia powierzchni,

- Wykwity soli w postaci nalotu,

- Trwate zacieki na powierzchni,

- Odparzenia, odstawanie od podtoza;

2.4.7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m> wykonanego tynku.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

2.4.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialéw

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikow oraz sprawdzi¢ stan podioza.

Odbior podloza.
Odbiodr podloza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste,
odthuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda

Odbioér wykonanych tynkow.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

Zgodnos¢ uksztalttowania powierzchni z dokumentacija techniczna,

Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,

Gladkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknieé, wypryskéw i specznien jest
niedopuszczalne,

Przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

2.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? ulozonego tynku, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- szpachlowanie tynkow

- oczyszczenie podloza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Polskie normy:

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych”.
PN-C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia”.

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia biatosci:

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”.
PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone 1 hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
wytrzymalosciowych”.
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2.5. B-05 WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW WEWNETRZNYCH - MALOWANIE

2.5.1. WSTEP

2.5.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru szpachlowania
1 malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen w budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdansku.

2.5.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z szpachlowaniem i
malowaniem $cian oraz sufitow w ramach zadania Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejscia na teren
od ul. Hallera oraz remont schodow centralnych.

2.5.1.3. Zakres robot objetych ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z szpachlowaniem i
malowaniem $cian:

e Na klatce schodowej centralnie potozonej w budynku od piwnicy do pigtra 1.

2.5.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.5.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robo6t i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

2.5.2 MATERIALY

1. Gladz gipsowa
A przyczepno$ci > 0,1 N/mm?,
o temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,
kolor biaty.
Reakcja na ogien, A2-s1, d0.

> > >

2. Farba emulsyjna - lateksowa

potmat lub mat,

zmywalna,

malowaé¢ wg zalecen producenta, na podtozu zagruntowanym,

kolor farby na $cianach — biaty,

kolor farby na suficie — zgodnie z projektem architektonicznym (biaty lub czarny),
o wysokiej wydajnosci pokrycia do 14 m2/1,

catkowity czas schnigcia 24 h,

>

= = - >
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3. Farba do lamperii
e Faktura satynowa.
Wydajnos¢ 10 m2/1 na jednej warstwie,
Kolor dopasowa¢ do istniejacej,
Wysoce zmywalna i fatwa do utrzymania w czystosci
Twarda powloka, odporna na szorowanie i czgste mycie
Odporna na rozlang wode, napoje, oleje itp.
Wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i warunki atmosferyczne - nie zétknie, chroni przed promieniami
uv
Szybkoschnaca
Wodorozcienczalna, niska zawartos¢ LZO, nie wydziela ucigzliwych zapachoéw podczas aplikacji
Dostepna w wielu kolorach NCS, RAL
Wykonczenie: matowe, satynowe, potysk
jednosktadnikowy poliuretan, tatwy w aplikacji np. watkiem z mikrofibry.

2.5.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.5.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.5.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Opis ogolny.

Pomalowane dwukrotnie farba emulsyjnag lateksowg potmat majg byé Sciany i sufity we wszystkich
nawierzchnie, w ktérych zostaly wykonane roboty budowlane. Kolor sufitéw biaty. Sciany przed malowaniem
nalezy pomalowac¢ preparatem gruntujacym $ciany zlecanym przez producenta farby.

Otworzy¢ istniejacg lamperi¢ za pomocg farby lamperyjnej. Pomalowa¢ dwukrotnie wykonczong $ciang, przy
zastosowaniu watka z microfibry zgodnie z zaleceniami producenta. Kolor dobra¢ do istniejacego koloru na
$cianach za pomocg wzornika RAL.

2.5.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w STB.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
- grubos¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami

41

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



PCEN w Gdansku: Wykonanie wejScia na teren od ul. Hallera oraz remont schodéw centralnych w budynku.

przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakturg na calej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podloza,

sprawdzenie czystosci podtoza,

- > -

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
A dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
A sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
A sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

2.5.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* pomalowanej powierzchni.

2.5.8. ODBIOR ROBOT
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

Odbiodr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacj¢ dostarczonych dokumentow,
- czy nie ma przeswitow na $cianach i suficie.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne

uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot

tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
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podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Nalezy zwrdci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem

» Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o

dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni mi¢ckka, wetiang lub bawetiang szmatkg kontrastowego koloru.
= Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym

narz¢dziem powloki od podioza.

= Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

*  Wyniki odbioréw materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

przekazania ich do zarchiwizowania.

2.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie powierzchni malowane;j,

- malowanie $cian,

- malowanie sufitu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.5.10

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.
Polskie normy
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2.6. B-06 REMONT STOPNI SCHODOW WEWNETRZNYCH

2.6.1. WSTEP

2.6.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonczenia
schodoéw wewngtrznych w budynku PCEN przy Al. Gen. J. Hallera 14 w Gdansku.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z remontu nawierzchni
schodow oraz spocznikow w ramach inwestycji Wykonanie w budynku PCEN w Gdansku wejscia na teren od
ul. Hallera oraz remont schodéw centralnych.

2.6.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

a/ wymiana nawierzchni schodow wewnetrznych centralnych od piwnicy do 1 pigtra. Lacznie 4 biegi schodow.
b/ wymiana cokolika cementowego na cokolik kamienny wzdtuz remontowanych biegow schodowych oraz na
spocznikach.

¢/ wymiana nawierzchni na spocznikach schodéw wewngtrznych — miedzy piwnicg a parterem oraz mi¢dzy
parterem, a pig¢trem 1.

2.6.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Nawierzchnia kamienna — nawierzchnia wykonczona gotowymi ptytami z kamienia naturalnego granit, sjenit,
wapien zbity.

Cokolik, cokol — jest to element potgczenia posadzki z Sciang.
Spocznik — jest to elementy schodow, plyta pozioma pomiedzy dwoma biegami schodow.

2.6.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo sufitObw podwieszanych oraz zabudowy w systemie GK powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwa
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6dlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.6.2. MATERIALY
Stopnice z kamienia naturalnego:
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- = > = -

Granitowe wewnatrz szare, cokolik czarny,

Dhugos¢ dobra¢ na budowie, po wykonaniu pomiarow,

Szerokos¢ okoto 40 cm,

Grubos¢ do 5 cm,

Promieniowane

Pierwszy i ostatni stopien biegu schodow nalezy odrézni¢ kolorystycznie przez zastosowanie

kolory czarnego granitu w celu odrdznienia graficznego rozpoczecia i zakonczenia biegu
schodowego.

Podstopnice z kamienia naturalnego:

A

- = > >

Granitowe wewnatrz szare, cokolik czarny,

Dhugos¢ dobra¢ na budowie, po wykonaniu pomiarow,

Szerokos$¢ do 20cm,

Grubos¢ do 5 cm,

Promieniowane

Pierwszy i ostatni stopien biegu schodow nalezy odrézni¢ kolorystycznie przez zastosowanie

kolory czarnego granitu w celu odrdznienia graficznego rozpoczecia i zakonczenia biegu
schodowego.

Cokot:

- - >

Gotowe ptytki granitowe o grubosci do 1-2 cm,

Wysokos¢ do 20 cm,

Kolor czarny granit,

Narozniki zaoblone.

Laczenie ze schodami i Sciang wykonczy¢ akrylem w kolorze kamienia.

Plytki plomieniowe granitowe:

A

A
A
A

Stosowac na spocznikach miedzy pigtrowych (piwnica — parter, parter pigtro 1)
Wymiary 60x60x3 cm

Kolor szary granit wypelnienie wewnatrz, czarny przy cokoliku z czarnego granitu,
Promieniowane,

Wycieraczka :

-

> - = >

Stosowac na spocznikach mi¢dzy pigtrowych (piwnica — parter)
Wymiary 200x100 cm (wymiar sprawdzi¢ na budowie,

Lamelowana aluminiowa wpuszczana w posadzke z ramka aluminiowa,
Wypehienie wyktadzina i guma z faktura.

Kolor czarny,

Uwaga! Schody majg nadawa¢ charakter schodow dywanowych, to znaczy gczenia stopnic z podstopniami
nalezy wykona¢ na styk zgodnie z zalgczonym obrazkiem.
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2.6.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4. TRANSPORT

Ptyty pakowane sa w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowia opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasmg stalows.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

2.6.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Po wykonaniu prac demontazowych zgodnie z punktem 2.1 niniejszego opracowania, nalezy przystapi¢ do
wykonczenia podtoza pod nowag nawierzchni¢. Do czyszczenia nawierzchni betonowych (surowy bieg
schodoéw) nalezy przystapi¢ recznie. Nastepnie nawierzchnie wyszlifowac i oczysci¢ odkurzaczem. Przed
montazem stopnic i podstopnic nalezy nawierzchni¢ zagruntowac¢ §rodkiem gruntujacym. Za pomoca zaprawy
klejacej do kamienia naturalnego przystapi¢ do montazu cokolikdow, stopnic, podstopnic oraz ptytek
granitowych. Po wyschnigciu zaprawy klejacej, mozna przystapi¢ do wykonczenia taczen z $ciang za pomocg
zaprawy akrylowej w kolorze nawierzchni. Na spoczniku przewiduje si¢ montaz wycieraczki wpuszczanej w
posadzce w aluminiowej ramce. Wyglad wykonczonej posadzki zgodnie z zatgczonym zdjeciem.
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2.6.6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni plytki/ptyty:

Ptytka, stopnica, podstopnica i cokolik musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez
peknigé.

Przy przyjmowania zaméwienia nalezy sprawdzi¢ parametry techniczne zamawianego towaru zgodnie z
niniejszemu opracowaniem.

Podczas odbioru prac.

Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych prac montazowych. Czy nawierzchnia jest rOwna, niezniszczona, wolna
od zanieczyszczen, ubytkow i widocznych wad. Czy stopnie i podstopnice sa dobrze przyklejone zaprawag
klejaca, czy taczenia stopni i podstopni sa wypetnione elastycznym wypelieniem. Czy cokolik zostat
wykonczony akrylem. Czy niema przerw w wykonanych laczeniach i wypelieniach. Sprawdzi¢ estetyke
taczenia z elementami istniejacymi.

2.6.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowa jest Imb , 1 m? wykonanej wykonanej nawierzchni remontowanych schodow
wewnetrznych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej zataczonej do opracowania z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

2.6.8. ODBIOR ROBOT

2.6.8.1. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane beda elementy stopni, podstopni, cokolik oraz ptytka granitowa. Dostarczone
na budowg¢ elementy powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnos$ci typdw elementow
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja
one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.6.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2 mm, przesuni¢cie w
poziomie = 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaro6w geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach plyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwréoci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz¢dne znaczeni dla prawidtowe;
eksploatacji obiektu.

2.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? wykonanej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- przygotowanie podioza pod nawierzchnie,

- montaz cokolikow, stopnic i podstopnic,
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- wykonczenie spocznikow migdzy pigtrowych,

- montaz wycieraczki wpuszczane;.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wykonanie pomiardw i testow.

2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

A Polskie Normy Branzowe obowigzujgce w momencie powstania opracowania.
A Aprobata techniczna ITB wyroboéw lub Krajowa Ocena Techniczna.
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