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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ WEJŚCIA NA POSESJĘ
Nazwa obiektu lub robót: BUDOWLANE

Lokalizacja: Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45442100-8  Roboty malarskie
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45431000-7  Kładzenie płytek

Zamawiający: Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
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REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ
WEJŚCIA NA POSESJĘ

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Rozbiórka- SCHODY ZEWNETRZNE
1.1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm
1.2 Rozebranie okładziny z płytek
1.3 Demontaż barierki
1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
1.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km
2 Odtworzenie-SCHODY ZEWNĘTRZNE
2.1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
2.2 Schody skarpowe betonowe
2.3 Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 3·m, beton układany ręcznie
2.4 Ściany betonowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości ściany, beton układany ręcznie
2.5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3·m, zagęszczenie ręczne, grunt kategorii I-III
2.6 Wykonanie i montaz barierki -malowanie proszkowe
3 REMONT DRZWI WIATROŁAPU
3.1 Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z powierzchni drewnianych
3.2 Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 5·cm2
3.3 Flekowanie stolarki, dopłata za fleki w elementach profilowych, pod malowanie, do 5·cm2
3.4 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem

(poz 31)
3.5 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na

gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy (poz 32)
3.6 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na

gotowym zagruntowaniu drugi raz (poz 32A)
3.7 Lakierowanie wyrobów drewnianych i stalowych lakierownie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich 1-raz

(poz 51)
3.8 Lakierowanie wyrobów drewnianych i stalowych lakierownie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich 2-raz

(poz 51A)
4 REMONT STOPNI SCHODOWYCH , SPOCZNIKÓW
4.1 Zerwanie obłożenia stopni schodowych - wykładzin homogeniczna z naklejonymi noskami
4.2 Rozebranie stopni drewnianych -zejście do piwnicy
4.3 Zerwanie cokolika cementowego
4.4 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spocznik
4.5 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - wiatrołap
4.6 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych, cylindrycznych
4.7 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie
4.8 Przygotowanie podłoża posadzki - odkurzanie
4.9 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym
4.10 Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5·cm, szerokość 40·cm, (granit, sjenit, wapień zbity)
4.11 Podstopnie o wysokości do 20·cm, (granit, sjenit, wapień zbity)
4.12 Cokoliki o wysokości do 20·cm, (granit, sjenit, wapień zbity)
4.13 Posadzki pełne o grubości do 3·cm z elementów prostokątnych kamiennych, do 6·m/m2 (długość/obwód), (granit, sjenit, wapień zbity)
4.14 Montaz wycieraczki lamelowej wpuszczanej w posadzkę
4.15 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
4.16 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km
5 Malowanie i remont klatki schodowej
5.1 Usunięcie starej farby (lamperia + emulsja powyżej 1,6m +balustrada 0,6m)
5.2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach
5.3 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki wapienne
5.4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 2·m2/miejsce
5.5 Tynki pocienione kategorii III, grubości 3-4·mm, przecierane
5.6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
5.7 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne
5.8 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne
5.9 Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50·mm
5.10 Usunięcie starej farby olejnej, opalanie -balustarada część drewniana z pochwytem
5.11 Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 3·cm2
5.12 Flekowanie stolarki, dopłata za fleki w elementach profilowych, pod bezbarwne lakierowanie, politurowanie, do 3·cm2
5.13 Malowanie balustrady części drewnianej
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ WEJŚCIA
NA POSESJĘ

1 Element B-01 Rozbiórka- SCHODY ZEWNETRZNE
1.1 KNR 401/212/2 B-01 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości

ponad 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

4*0,25*1,2*2 2,400000
0,3*0,3*1,5*11 1,485000
0,2*2 0,400000

RAZEM: 4,285000 m3 4,285
1.2 KNR 401/819/15 B-01 Rozebranie okładziny z płytek

Wyliczenie ilości robót:
1,5*0,2*11 3,300000
1,5*0,3*11 4,950000
0,3*0,3*30+2 4,700000

RAZEM: 12,950000 m2 12,950
1.3 Kalkulacja własna B-01 Demontaż barierki mb 8
1.4 KNR 401/108/9 B-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do

1·km
Wyliczenie ilości robót:

4.285+0,03*12.950 4,673500
RAZEM: 4,673500 m3 4,674

1.5 KNR 401/108/10 B-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:
4.674 4,674000

RAZEM: 4,674000 m3 4,674 14
2 Element B-02 Odtworzenie-SCHODY ZEWNĘTRZNE
2.1 KNRW 201/304/2 B-02 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami

Wyliczenie ilości robót:
2,1*4*0,4 3,360000

RAZEM: 3,360000 m3 3,360
2.2 KNNR 10/203/7 B-02 Schody skarpowe betonowe

Wyliczenie ilości robót:
0,3*1,5*4 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800
2.3 KNRW 202/206/1

(1)
B-02 Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 3·m, beton 

układany ręcznie
Wyliczenie ilości robót:

1,2*8 9,600000
RAZEM: 9,600000 m2 9,600

2.4 KNRW 202/206/5
(1)

B-02 Ściany betonowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości ściany, 
beton układany ręcznie m2 9,6 5

2.5 KNRW 201/501/1 B-02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z
przerzutem na odległość do 3·m, zagęszczenie ręczne, grunt 
kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
3.360 3,360000

RAZEM: 3,360000 m3 3,360
2.6 Kalkulacja własna B-02 Wykonanie i montaz barierki -malowanie proszkowe mb 8
3 Element B-03 REMONT DRZWI WIATROŁAPU
3.1 KNR 1901/1310/3 B-03 Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z powierzchni

drewnianych
Wyliczenie ilości robót:

1,7*3,47*2*2 23,596000
RAZEM: 23,596000 m2 23,596
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3.2 TZKNBK 20/124/1
(2)

B-03 Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 5·cm2

Wyliczenie ilości robót:
25*4 100,000000

RAZEM: 100,000000 szt 100,000
3.3 TZKNBK 20/124/4

(2)
B-03 Flekowanie stolarki, dopłata za fleki w elementach profilowych, pod

malowanie, do 5·cm2
Wyliczenie ilości robót:

10*4 40,000000
RAZEM: 40,000000 szt 40,000

3.4 TZKNBK 15/401/4 B-03 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do
malowania starej stolarki zagruntowanie stolarki z uprzednim
poszpachlowaniem (poz 31)

Wyliczenie ilości robót:
23.596 23,596000

RAZEM: 23,596000 m2 23,596
3.5 TZKNBK 15/401/5 B-03 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do

malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie
powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy (poz 32)

Wyliczenie ilości robót:
23.596 23,596000

RAZEM: 23,596000 m2 23,596
3.6 TZKNBK 15/401/6 B-03 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do

malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie
powierzchni na gotowym zagruntowaniu drugi raz (poz 32A)

Wyliczenie ilości robót:
23.596 23,596000

RAZEM: 23,596000 m2 23,596
3.7 TZKNBK 15/601/1 B-03 Lakierowanie wyrobów drewnianych i stalowych lakierownie

zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
stolarskich 1-raz (poz 51)

Wyliczenie ilości robót:
23.596 23,596000

RAZEM: 23,596000 m2 23,596
3.8 TZKNBK 15/601/2 B-03 Lakierowanie wyrobów drewnianych i stalowych lakierownie

zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
stolarskich 2-raz (poz 51A)

Wyliczenie ilości robót:
23.596 23,596000

RAZEM: 23,596000 m2 23,596
4 Element B-06 REMONT STOPNI SCHODOWYCH , SPOCZNIKÓW
4.1 KNNRW 3/517/1

analogia
B-06 Zerwanie obłożenia stopni schodowych - wykładzin homogeniczna

z naklejonymi noskami
Wyliczenie ilości robót:

12+13+13 38,000000
RAZEM: 38,000000 stopień 38

4.2 KNNRW 3/517/1 B-06 Rozebranie stopni drewnianych -zejście do piwnicy stopień 9
4.3 KNR 401/804/8 B-06 Zerwanie cokolika cementowego

Wyliczenie ilości robót:
6,05*4+3,8*2+3,86+2,5*2 40,660000

RAZEM: 40,660000 m 40,660
4.4 KNR 401/818/5 B-06 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spocznik

Wyliczenie ilości robót:
2*3,86 7,720000

RAZEM: 7,720000 m2 7,720
4.5 KNR 401/811/7 B-06 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - wiatrołap m2 14,55
4.6 DC 19/201/2 B-06 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych,

cylindrycznych
Wyliczenie ilości robót:

7.720+14.55 22,270000
(38+9)*1,7*(0,28+0,16) 35,156000

RAZEM: 57,426000 m2 57,426
4.7 DC 19/708/3 B-06 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie

Wyliczenie ilości robót:
57.426 57,426000

RAZEM: 57,426000 m2 57,426
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4.8 DC 19/708/4 B-06 Przygotowanie podłoża posadzki - odkurzanie
Wyliczenie ilości robót:

57.426 57,426000
RAZEM: 57,426000 m2 57,426

4.9 DC 19/708/7 B-06 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym
Wyliczenie ilości robót:

57.426 57,426000
0,25*40.660 10,165000

RAZEM: 67,591000 m2 67,591
4.10 KNR 202/2112/2

(2)
B-06 Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5·cm, szerokość 40·cm, 

(granit, sjenit, wapień zbity)
Wyliczenie ilości robót:

(38+9)*1,7 79,900000
RAZEM: 79,900000 m 79,900

4.11 KNR 202/2111/13
(2)

B-06 Podstopnie o wysokości do 20·cm, (granit, sjenit, wapień zbity)

Wyliczenie ilości robót:
79.900 79,900000

RAZEM: 79,900000 m 79,900
4.12 KNR 202/2111/13

(2)
B-06 Cokoliki o wysokości do 20·cm, (granit, sjenit, wapień zbity)

Wyliczenie ilości robót:
40.660 40,660000

RAZEM: 40,660000 m 40,660
4.13 KNR 202/2111/1

(2)
B-06 Posadzki pełne o grubości do 3·cm z elementów prostokątnych 

kamiennych, do 6·m/m2 (długość/obwód), (granit, sjenit, wapień 
zbity)

Wyliczenie ilości robót:
7.720+14.55 22,270000

RAZEM: 22,270000 m2 22,270
4.14 Kalkulacja własna B-06 Montaz wycieraczki lamelowej wpuszczanej w posadzkę kpl 2
4.15 KNR 401/108/9 B-06 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do

1·km
Wyliczenie ilości robót:

0,05*40.660+0,01*7.720+0,04*14.
55 2,692200

RAZEM: 2,692200 m3 2,692
4.16 KNR 401/108/10 B-06 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na

każdy następny 1·km
Wyliczenie ilości robót:

2.692 2,692000
RAZEM: 2,692000 m3 2,692 15

5 Element Malowanie i remont klatki schodowej
5.1 KNR 1901/1310/1 B-05; B-04 Usunięcie starej farby (lamperia + emulsja powyżej 1,6m

+balustrada 0,6m)
Wyliczenie ilości robót:

38,84*2+7,36*2 92,400000
3,94*3,65*2 28,762000
4,7*2*3 28,200000

RAZEM: 149,362000 m2 149,362
5.2 KNRW 401/713/2

(2)
B-05; B-04 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem

farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach
Wyliczenie ilości robót:

3,3*1,8*4+14,55+7,72*2 53,750000
RAZEM: 53,750000 m2 53,750

5.3 KNRW 401/701/4 B-05; B-04 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, 
tynki wapienne m2 15

5.4 KNRW 401/726/2
(2)

B-05; B-04 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do
2·m2/miejsce m2 15

5.5 KSNR 2/802/3 B-05; B-04 Tynki pocienione kategorii III, grubości 3-4·mm, przecierane
Wyliczenie ilości robót:

149.362+53.750 203,112000
RAZEM: 203,112000 m2 203,112
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5.6 KSNR 2/802/6 B-05; B-04 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
Wyliczenie ilości robót:

203.112 203,112000
RAZEM: 203,112000 m2 203,112

5.7 KSNR 2/1302/4
(2)

B-05; B-04 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne

Wyliczenie ilości robót:
203.112+-1*98.120 104,992000

RAZEM: 104,992000 m2 104,992
5.8 KNRW 401/1206/2

(1)
B-05; B-04 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian,

bez szpachlowania, 2-krotne
Wyliczenie ilości robót:

1,6*(36,5+3,6*2)+4,7*2*3 98,120000
RAZEM: 98,120000 m2 98,120

5.9 KSNR 2/1304/4
(2)

B-05; B-04 Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
7,59*2 15,180000

RAZEM: 15,180000 m 15,180
5.10 KNR 1901/1310/6 B-05; B-04 Usunięcie starej farby olejnej, opalanie -balustarada część

drewniana z pochwytem
Wyliczenie ilości robót:

1,2*3*4,2 15,120000
0,3*4*4,2 5,040000

RAZEM: 20,160000 m2 20,160
5.11 TZKNBK 20/124/1

(1)
B-05; B-04 Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 3·cm2

szt 40
5.12 TZKNBK 20/124/6

(1)
B-05; B-04 Flekowanie stolarki, dopłata za fleki w elementach profilowych, pod

bezbarwne lakierowanie, politurowanie, do 3·cm2
Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000
RAZEM: 40,000000 szt 40,000

5.13 KNR
1901/1309/10 (2)

B-05; B-04 Malowanie balustrady części drewnianej

Wyliczenie ilości robót:
20.160 20,160000

RAZEM: 20,160000 m2 20,160


