PRZEDMIAR SZACUNKOWY – BUDYNEK RYBITWY 18

	L.p
	Zakres
	Obmiar
szacunkowy
	jednostka
	cena jednostkowa netto
	cena netto

	1
	Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją
	250
	m2 
	
	

	2
	Montaż nowego pokrycia dachowego wraz z materiałem
	250
	m2 
	
	

	3
	Roboty pozostałe
	1
	kpl.
	
	

	

	Suma netto
	

	
	VAT 8%
	

	
	Suma brutto
	



Usługi

	L.p
	Zakres
	cena

	1
	Dokumentacja projektowa – netto
	

	2
	Dokumentacja projektowa – VAT 23%
	

	RAZEM
	


























PRZEDMIAR SZACUNKOWY – BUDYNEK PAKOŚĆ, UL. ŚW. JANA 7

	L.p
	Zakres
	Obmiar
szacunkowy
	jednostka
	cena jednostkowa netto
	cena netto

	1
	Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją
	150
	m2
	
	

	2
	Montaż nowego pokrycia dachowego wraz z materiałem
	150
	m2
	
	

	3
	Roboty pozostałe
	1
	kpl.
	
	

	

	Suma netto
	

	
	VAT 8%
	

	
	Suma brutto
	



Usługi

	L.p
	Zakres
	cena

	1
	Dokumentacja projektowa – netto
	

	2
	Dokumentacja projektowa – VAT 23%
	

	RAZEM
	
























PRZEDMIAR SZACUNKOWY – BUDOWA WIELOWIEŚ 21

	L.p
	Zakres
	Obmiar
	jednostka
	cena jednostkowa netto
	cena netto

	1
	Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją
	500
	m2 
	
	

	2
	Montaż nowego pokrycia dachowego wraz z materiałem
	500
	m2
	
	

	3
	Docieplenie dachu wełną mineralną
	500
	m2
	
	

	4
	Demontaż, zakup I montaż drzwi wejściowych
	3
	szt.
	
	

	5
	Roboty pozostałe
	1
	kpl.
	
	

	

	Suma netto
	

	
	VAT 8%
	

	
	Suma brutto
	



Usługi

	L.p
	Zakres
	cena

	1
	Dokumentacja projektowa – netto
	

	2
	Dokumentacja projektowa – VAT 23%
	

	RAZEM
	
























PRZEDMIAR SZACUNKOWY – BUDYNEK PAKOŚĆ, UL. LIPOWA 14

	L.p
	Zakres
	Obmiar
szacunkowy
	jednostka
	cena jednostkowa netto
	cena netto

	1
	[bookmark: _GoBack]Docieplenie ścian budynku wraz z tynkowaniem i malowaniem
	630
	m2 
	
	

	2
	Docieplenie dachu
	192
	m2
	
	

	3
	Wykonanie rynien I rur spustowych
	1
	szt.
	
	

	4
	Roboty pozostałe
	1
	kpl.
	
	

	

	Suma netto
	

	
	VAT 8%
	

	
	Suma brutto
	



Usługi

	L.p
	Zakres
	cena

	1
	Dokumentacja projektowa – netto
	

	2
	Dokumentacja projektowa – VAT 23%
	

	RAZEM
	


























PRZEDMIAR SZACUNKOWY – PAKOŚĆ, RYNEK 17

	L.p
	Zakres
	Obmiar
szacunkowy
	jednostka
	cena jednostkowa netto
	cena netto

	1
	Roboty ziemne wraz z odtworzeniem
	130
	m2 
	
	

	2
	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych
	300
	m2 
	
	

	3
	Osuszanie ścian piwnicy metodą iniekcji
	300
	m2 
	
	

	4
	Wymiana rynien I rur spustowych
	1
	kpl.
	
	

	5
	Roboty pozostałe
	1
	kpl.
	
	

	

	Suma netto
	

	
	VAT 8%
	

	
	Suma brutto
	




Usługi

	L.p
	Zakres
	cena

	1
	Dokumentacja projektowa – netto
	

	2
	Dokumentacja projektowa – VAT 23%
	

	RAZEM
	





















PRZEDMIAR SZACUNKOWY – PAKOŚĆ, ŚW. JANA 14

	L.p
	Zakres
	Obmiar
szacunkowy
	jednostka
	cena jednostkowa netto
	cena netto

	1
	Wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych
	220
	m2 
	
	

	2
	Hydroizolacja ścian fundamentowych
	65
	m2 
	
	

	3
	Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego wraz z utylizacją 
	150
	m2
	
	

	4
	Montaż nowego pokrycia dachowego wraz z materiałem
	150
	m2
	
	

	5
	Rozbiórka istniejącej posadzki 
	130
	m2
	
	

	6
	Wykonanie posadzek budynku
	130
	m2
	
	

	7
	Wykonanie tynkowania ścian wewnętrznych
	414
	m2
	
	

	8
	Wymiana rynien I rur spustowych
	1
	kpl.
	
	

	9
	Wyminana stolarki okiennej
	5
	szt.
	
	

	10
	Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe
	5
	szt.
	
	

	11
	Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi garażowe
	3
	szt.
	
	

	12
	Roboty pozostałe
	1
	kpl.
	
	

	

	Suma netto
	

	
	VAT 8%
	

	
	Suma brutto
	



Usługi

	L.p
	Zakres
	cena

	1
	Dokumentacja projektowa - netto
	

	2
	Dokumentacja projektowa – VAT 23%
	

	RAZEM
	








