
 

 

Odtworzenie stanu pierwotnego jednostki kogeneracji CENTRAX CX501-KB5 

z turbiną gazową Rolls-Royce model Allison 501KB5 w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie                                                                                                                                              

Znak sprawy PP/01/2019 

 

 

1 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy remontu kapitalnego urządzeń, w szczególności turbiny gazowej, 

wchodzącej w skład jednostki kogeneracji, stanowiącej jedno ze źródeł wytwarzania energii, 

pracującej w Elektrociepłowni „Piaskówka”, zlokalizowanej przy ul. Spokojnej 67 w Tarnowie, 

Polska.  

Remont kapitalny turbiny gazowej ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego – przywrócenie 

parametrów technicznych jak dla nowej jednostki tego samego typu w zakresie konfiguracji 

mechanicznej, parametrów aerodynamicznych i termodynamicznych przy utrzymaniu produktywności 

(trwałości) na poziomie 30 000 godzin pracy. 

Wymaga się aby oczekiwany czas pracy turbiny gazowej po przeprowadzonym remoncie kapitalnym,  

 a przed kolejnym remontem kapitalnym  wynosił nie mniej niż 30 000 godz. (słownie: trzydzieści 

tysięcy godzin pracy). 

W przypadku części i elementów wymagających wymiany wymaga się aby były one fabrycznie nowe   

i wyprodukowane po dniu 31 grudnia 2015 r. Pozostałe części i elementy powinny zostać 

przywrócone do stanu pierwotnego tak jak dla elementów fabrycznie nowych, co pozwoli  osiągnąć 

ich pełną niezawodność. 

Zamawiający informuje, że przewidywany czas pracy od ostatniego remontu kapitalnego turbiny 

gazowej na dzień planowanego rozpoczęcia prac remontowych będzie wynosił około 31 700 godzin 

pracy. 

Zamówienie winno być zrealizowane w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r. a 31 maja 2020 r. 

Jednostka kogeneracji powinna mieć gotowość do rozpoczęcia eksploatacji od 1 czerwca 2020 r.  

1.1  TRYB PRZEPROWADZENIA REMONTU KAPITALNEGO 

 

Zamawiający zakłada, że remont kapitalny składać się będzie z następujących etapów: 

a) demontaż turbiny gazowej w miejscu jej zainstalowania, 

b) zabezpieczenie układów odłączonych od turbiny gazowej  na czas jej remontu,                        

w szczególności układów: olejowego, gazowego, automatyki, sterowania i pomiarów, 

c) transport turbiny gazowej do zakładów naprawczych Wykonawcy, 

d) remont kapitalnego turbiny gazowej w zakładzie naprawczym Wykonawcy,  

e) przegląd olejowego układu rozruchowego, 

f) remont kapitalny przekładni redukcyjnej w tym wymiana łożysk przekładni, kontrola stanu kół 

zębatych i ich ewentualna wymiana lub regeneracja, 

g) wykonanie prób fabrycznych zgodnie ze specyfikacjami kontrolnymi producenta,  

h) transport wyremontowanej turbiny gazowej do miejsca zainstalowania u Zamawiającego, 

i) montaż i uruchomienie turbiny gazowej w miejscu zainstalowania u Zamawiającego, 

j) wykonanie testów odbiorczych celem stwierdzenia prawidłowych parametrów jednostki 

kogeneracji. 
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1.2  ZAKRES REMONTU KAPITALNEGO 

 

Zakres remontu kapitalnego obejmuje w szczególności: 

 wymianę kierownic sprężarki powietrza (co najmniej pierwszy i drugi stopień),  

 wymianę lub regenerację łopatek sprężarki na wszystkich dziewięciu stopniach sprężania, 

 przegląd i ewentualną wymianę łożyska wzdłużnego (kulkowego) sprężarki stopnia 

wstępnego, 

 przegląd i ewentualną wymianę łożyska przedniego wałeczkowego sprężarki, 

 przegląd i ewentualną wymianę łożyska wzdłużnego (kulkowego) turbiny i sprężarki; 

 przegląd i ewentualną wymianę łożyska przedniego turbiny wraz z uszczelnieniami 

labiryntowymi, 

 wymianę sześciu cylindrycznych komór spalania, 

 wymianę lub regenerację wirnika turbiny (kierownic i łopatek) wraz z zespołem łożyska 

tylnego i uszczelnieniami labiryntowymi; 

 przegląd olejowego układu rozruchowego, 

 remont kapitalny przekładni redukcyjnej w tym wymiana łożysk przekładni, kontrola stanu kół 

zębatych i ich ewentualna wymiana lub regeneracja; 

 

1.3 DOPUSZCZALNE EMISJE  

 

Zamawiający wymaga, aby jednostka kogeneracji po remoncie zachowała wymogi emisyjne 

dotyczące tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, określone w Pozwoleniu zintegrowanym 

na prowadzenie instalacji Elektrociepłownia "Piaskówka" znak: WGK.B.VIII.7670/1/05 z dnia 30 

grudnia 2005 r. z późniejszymi zmianami, przy prawidłowo działających pozostałych urządzeniach       

i instalacjach współpracujących z turbiną gazową, tj. 150 mg/m3 przy zawartości 15% tlenu w gazach 

odlotowych.  

 

 

1.4  PRÓBY/TESTY   

 
Wymaga się aby próby fabryczne i testy zostały przeprowadzone zgodnie ze specyfikacjami 

kontrolnymi producenta  turbiny gazowej. 

Podstawą odbioru zamówienia będzie ruch próbny trwający 72 godziny. W czasie ruchu próbnego 

mogą nastąpić nieplanowane wyłączenia lub inne zakłócenia  trwające w sumie nie dłużej niż 12 

godzin. 

 

2. GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE  

 
Parametry techniczne turbiny gazowej po remoncie kapitalnym będą nie gorsze niż parametry 

określone w Załączniku nr 4 do SIWZ, a w szczególności z określoną tam mocą elektryczną, 

jednostkowym zużyciem ciepła oraz parametrami emisji zanieczyszczeń.  

Jeżeli jakiekolwiek pomiary w okresie gwarancji i rękojmi, wykażą przekroczenia  

w zakresie dopuszczalnych emisji, nie osiąganie parametrów gwarantowanych  

lub pogorszenie parametrów gwarantowanych w zakresie mocy elektrycznej  

i jednostkowego zużycia ciepła z przyczyn dotyczących Wykonawcy, będzie  



 

 

Odtworzenie stanu pierwotnego jednostki kogeneracji CENTRAX CX501-KB5 

z turbiną gazową Rolls-Royce model Allison 501KB5 w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie                                                                                                                                              

Znak sprawy PP/01/2019 

 

 

3 

 

on zobowiązany na własny koszt niezwłocznie usunąć wszelkie przyczyny powodujące nie osiągnięcie 

tych parametrów oraz przeprowadzić powtórne pomiary osiągnięcia parametrów gwarantowanych.  

3. WARUNKI REALIZACJI 

 

Zamówienie winno być zrealizowane w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r. a 31 maja 2020 r . 

Jednostka kogeneracji powinna mieć gotowość do rozpoczęcia eksploatacji od 1 czerwca 2020 r.  

3.1  UDOSTĘPNIENIE PERSONELU, POMIESZCZEŃ, MEDIÓW 

 

W razie potrzeby Zamawiający zapewnia bezpłatnie w Elektrociepłowni „Piaskówka”: 

a) dodatkowy personel (do 3 osób) do pomocy pracownikom technicznym Wykonawcy,  

b) pomieszczenie zamykane na klucz do bezpiecznego przechowywania narzędzi  

i przyrządów, 

c) dostęp, w miarę posiadanych możliwości, do posiadanego sprzętu remontowo-naprawczego, 

d) wszystkie media, takie jak energia elektryczna, woda, sprężone powietrze, itp., niezbędne do 

prowadzenia prac montażowych i rozruchowych.  

3.2  DOKUMENTACJA 

 

Zamawiający nie posiada szczegółowej dokumentacji technicznej urządzeń objętych remontem. 

Dokumentacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia dostarczane przez Wykonawcę muszą  

być wykonane w języku polskim, a oznaczenia i jednostki zgodne z wymaganiami polskich norm lub 

powszechnie przyjętymi zasadami.  

Po zakończeniu remontu kapitalnego jednostki kogeneracji Wykonawca winien jest przekazać 

Zamawiającemu dokumentację, wskazującą zakres przeprowadzonego remontu. 

Dokumentacje powinny być wykonane w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej, przesłanej 

na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. 

  

3.3  WYMAGANIA DODATKOWE 

 

Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie miało miejsce przy pracującej Elektrociepłowni. Prace 

należy zorganizować w taki sposób, aby nie zakłócać pracy Elektrociepłowni, tj. urządzeń 

wytwarzających ciepło oraz odpowiadających za funkcjonowanie układu technologicznego. W 

przypadku absolutnej konieczności całkowitego wyłączenia napięcia, dopuszcza się kilkugodzinne 

przerwanie zasilania po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zgłoszenie takiej potrzeby 

winno nastąpić w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed dniem planowanej przerwy w zasilaniu.  

Wykonawca będzie zobligowany do współdziałania z służbami Zamawiającego odpowiedzialnymi za 

planowanie produkcji w celu wcześniejszego ustalenia grafików i planów pracy urządzeń 

wytwórczych, uwzględniających konieczne przełączenia, wyłączenia itp.    

Wymaga się, aby wszystkie wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym były 

przeprowadzane przez pracownika/pracowników posługujących się biegle językiem polskim.  
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3.4  WARUNKI EKSPLOATACJI I NAPRAW 

 

Zamawiający prowadzi eksploatacje jednostki kogeneracji, w tym turbiny gazowej zgodnie 

z instrukcją i specyfikacjami producenta. Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze wykonywane są 

przez wykwalifikowany personel. 

4. OZNACZENIE TYPU URZĄDZEŃ: 

 

Typ turbozespołu:   Centrax CX501-KB5;  

Dostawca  turbozespołu:  Centrax Limited;  

                                        Shaldon Road; 

                                         Newton Abbot Devon TQ12 4SQ; England. 

Producent i typ turbiny gazowej: Rolls-Royce Allison S. Tibbs 2355;   

      P.O. Box 420    Indianapolis, Indiana 46241; 

type 501KB5 nr fabryczny ASP 2261. 

 

Na dzień planowanego rozpoczęcia prac remontowych czas pracy turbiny gazowej wyniesie ok. 

96 500 godzin. Ostatni remont kapitalny turbiny gazowej wykonywany był w roku 2012 przy stanie 

licznika 64 714 godzin. Remont kapitalny przekładni redukcyjnej nie był dotychczas przeprowadzany. 

 


