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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego ogrodzenia leśniczówki Ludwikowo, 
 83-400 Kościerzyna, Strzelnica 1a, zlokalizowanej na działce nr 482. 
 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa z inwestorem, 
• Program dostarczony przez inwestora,  
• Normy i przepisy branżowe, 
• Mapa sytuacyjna 
• Wizje lokalne, pomiary terenowe 

 

1.3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia. 
Wytyczenie geodezyjne trasy/osi projektowanego ogrodzenia. 
Wykonanie projektowanego ogrodzenia panelowego oraz murowanego. 

 

2. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Działka siedliskowa zabudowa zagrodowa posiada ogrodzenie wzdłuż granicy działki. 

 

2.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

2.3. ZABUDOWA 
Projektuje się przebudowę istniejącego ogrodzenia leśniczówki Ludwikowo, 83-400 Kościerzyna, 
Strzelnica 1a, zlokalizowanej na działce nr 482. 
 
 
Ogólne wymiary przebudowanego ogrodzenia 
Wysokość ogrodzenia panelowego ................................................................................................ 1,50m 
 

2.4. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI W TYM PRZEZNACZONE DO DALSZEGO 
UŻYTKOWANIA 
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki i sztachet na słupkach w całości. 
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2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DROGI POŻAROWE 
Nie projektuje się zasadniczych zmian w zagospodarowaniu działki. 
Układ komunikacyjny działki pozostaje bez zmian. Istniejący wjazd z bramą przesuwną. 
Sieci uzbrojenia terenu zgodnie z częścią rysunkową planu zagospodarowania terenu działki, 

nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie. 
 
Drogi pożarowe: zgodnie z przepisami nie są wymagane. Istnieje możliwość dojazdu od 

strony drogi leśnej. 
 

2.6. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM, SIECI I UZBROJENIE 
Nie dotyczy. 
 

2.7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU DZIAŁKI, ZIELEŃ 
Teren działki  40/2 jest płaska bez znaczących spadków terenu. 
 

2.8. UKSZTAŁZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 
Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu, oraz utwardzonych części działki na 

nieutwardzony teren działki. 
 

2.9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
Budynek leśniczówki nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Budynek leśniczówki nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
 

2.10. DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 
Nie występują. 
 

2.11. INFORMACJA O ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW 

Inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi. 

 

2.12. PROWADZENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW 
ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane oraz z zachowaniem zasad BHP dla robót ogólnobudowlanych. 

Materiały rozbiórkowe należy wywieźć z terenu działki na miejscowe składowisko odpadów 
budowlanych. Materiały niebezpieczne dla środowiska utylizować w specjalnych zakładach 
utylizacji. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

4.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

  
3.1.1.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego ogrodzenia leśniczówki Ludwikowo  
83-400 Kościerzyna, Strzelnica 1a, zlokalizowanej na działce nr 482. 
 

3.1.2.  KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia. 
Wytyczenie geodezyjne trasy/osi projektowanego ogrodzenia. 
Wykonanie projektowanego ogrodzenia panelowego oraz murowanego. 

 
3.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Budynek gospodarczy  
Budynek gospodarczy - stodoła 

 
3.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
Projekt nie obejmuje żadnych elementów zagospodarowania terenu stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

3.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  BUDOWLANYCH – SKALA I 
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Obiekt realizowany będzie metodą tradycyjną. Nie przewiduje się innych zagrożeń 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji. 

Sposób przeprowadzania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Obiekt realizowany będzie metodą tradycyjną. Podczas realizacji nie przewiduje się robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
 

3.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych – nie 
przewiduje się środków technicznych ani organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 


