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B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.z pézn. zm.) jako autor projektu

wykonawczego:

»Przebudowa drogi gminnej - Butkowa Droga w km 0+195.00 - 1+085.00 w istniejgcym pasie

drogowym w miejscowosci Maruszyna”

zlokalizowanego:

Wojewddztwo malopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: 121114 2 Szaflary,
obrgb: 0004 Maruszyna, dziatki ewidencyjne nr: 8249/1, 8245/1, 2964/1, 2992/6

oSwiadczam
ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Listopad 2023r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow nii podane priykladowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych
parametrach technicznych, sposrod materiatdow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity
tekst z p6zn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulica Bulkowa w miejscowosci
Maruszyna w km 0+195.00 - 1+085.00 w granicach pasa drogowego.
Zakres robot w/c drogi gminnej polegaja na:
- wykonaniu nawierzchni jezdni,
- wykonaniu nawierzchni poboczy,
- dostosowaniu zjazdow do normatywnych,
- wykonanie systemu odwodnienia w sktad ktoérego wchodza:
* kolektor deszczowy DN500,
* studnie rewizyjne,
* wpusty deszczowe,
* korytka betonowe,
* umocnienie odptywu,

- rekultywacja terenu

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 121114 2 Szaflary, obr¢b: 0004 Maruszyna, dziatki ewidencyjne nr:
8249/1, 8245/1, 2964/1, 2992/6
1.3. Inwestor:

Gmina Szaflary ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary

1.4. Podstawa opracowania

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- Mapa w skali 1:500,

- Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).,
b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,
c) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z p6zn. zm.),


https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Szaflary w miejscowosci Maruszyna na
odcinku o dlugosci 890m. Droga gminna ulica Butkowa na przedmiotowym odcinku jest droga
klasy D o przekroju 1/2, kategorii ruchu KR2, szerokosci jezdni okoto 3m, z obustronnym poboczem
gruntowym o szeroko$ci okoto 0.75m. Na omawianym odcinku drogi znajduja sie¢ trzy zjazdy.
Opracowanie ma swoj poczatek w km 0+195.00 a konczy si¢ w km 1+085,00. Przedmiotowy

odcinek drogi gminnej przebiega czesciowo przez teren zabudowy i tereny rolnicze — tagki uprawne.

2.2. Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obr¢bie przebudowy w/w odcinka drogi gminnej ulica Bulkowa uksztaltowanie terenu

charakteryzuje si¢ jako pochyty o rzednych od okoto 742.5m n.p.m. do okoto 686.5m n.p.m.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace Sieci uzbrojenia terenu.
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Powierzchnia terenu

Dhugo$¢ projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnej ulica Butkowa wynosi
890m. Inwestycja w km 0+195.00 - 1+085.00 zlokalizowana jest na terenie gminy Szaflary
w miejscowosci Maruszyna. W/w wariant przewiduje wykonanie jezdni o szerokosci 3.50m wraz z
obustronnym poboczem szerokosci 0.75m. Trase¢ i niwelete jezdni dopasowano do istniejacego
uksztattowania wysoko$ciowego. Przedmiotowg droge gminng zaprojektowano od km 0+195.00 — tj.
62m od istniejgcej zabudowan gospodarczych, a zakonczony si¢ w km 1+085,00 gdzie zostanie
potaczona z istniejacym ciggiem drogowym. Jezdni¢ w przekroju poprzecznym zaprojektowano o
pochyleniu 2% w kierunku lewego lub prawego pobocza na odcinkach ktore zostaty wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu. Przy lewej krawedzi drogi gminnej oraz przy prawej krawedzi

zaprojektowano dostosowanie wysokosciowe istniejgcych zjazdow. Przebudowa zjazdéow w ramach



przebudowy drogi gminnej nie wymaga decyzji na przebudowe zjazdéw gdyz roboty budowlane
dotyczace przebudowy zjazdow dotycza przebudowy drogi gminnej. Nawierzchnia jezdni zostanie
wykonana z betonu asfaltowego, pobocze z lewej strony za korytkiem betonowym zostanie
wykonane z warstwy z klinca o frakcji 12-31.5mm stabilizowane mechanicznie o grubosci 15cm,
pobocze z prawej strony w km 0+195.00 — 0+358.83, 0+432.04 — 0+594.28 oraz pobocze z lewej
strony w km 0+352.57 — 0+448.13, 0+600.00 — 0+966.26, 0+985.22 — 1+085.00 zastosowano
korytka betonowego. W miejscu gdzie nie zastosowano korytka betonowego zostanie wykonane z
warstwy destruktu podwojnie powierzchniowo utrwalonego emulsjg i grysem kamiennym o wym.
5-8mm o grubosci 20cm. Na zjazdach nawierzchnia begdzie odtworzona z materialu z jakiego w
chwili rob6t budowalnych nawierzchnia dojazdu byta wykonana. Wody opadowe z drogi gminnej
zostang przechwycone przez wbudowane betonowego korytka 50/50/31cm, a nastepnie poprzez
wpusty deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczystosci zostang wprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Korytko betonowe bedzie wykonane na lawie
fundamentowej z betonu klasy C25/30. Ilo$¢ wod opadowych z odcinka przebudowywanej drogi
gminnej w km 0+195.00 — 1+085.00 wynosi Q=42.5dm%s. Wody w ilosci 42.5 dm®/s zostana
przechwycone przez system odwadniajacy droge gminng. Maksymalna warto$¢ powierzchni
odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m2. Przepustowo$é wpustu
deszczowego przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm®/s do 20dm?®/s. W trakcie przebudowy odcinka drogi
gminnej zostanie wykonany nowy kolektor kanalizacji deszczowej w postaci ciggu kanalizacyjnego
wykonanego z rur PP SN8 DN500 o dlugosci 1006.5m. W ciggu kanalizacji deszczowej
przewidziano budowe studni rewizyjnych 01000mm z witazami klasy D400. Wody opadowe z
projektowanej kanalizacji deszczowej bgda odprowadzone do istniejacego rowu od studni SD2 —
SD25 oraz do istniejacej kanalizacji od studni SD1 — SD2. Wylot kanalizacji deszczowej DN500
zostanie wykonany w formie $cianki betonowej do rowu powierzchniowego umocnionego korytkiem
betonowym 15/60/50cm. Urzadzenia odwadniajace droge gminng bedg w stanie przejaé wody
opadowe z odcinka przebudowywanej drogi gminnej. Niniejsze zamierzenie inwestycyjne na

obszarze gminy miesci si¢ w pasie drogowym drogi gminnej ul. Butkowa.

3.2. Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowe;j

wg uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.

3.3. Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania ukladu komunikacyjnego. W wyniku realizacji

inwestycji poprawione zostang warunki komfortu i bezpieczenstwa ruchu.



3.4. Parametry techniczne drogi

droga gminna ul. Butkowa
klasa drogi D
obcigzenie 100 KN/ o$
predkos¢ projektowa 30 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szerokos¢ jezdni 3.50m
szerokos$¢ pobocza 0.75m

3.5. Geometria pozioma

Projektowana o$ jezdni zostala zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac
sie¢ do stanu istniejgcego. Zatamanie osi jezdni zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zastosowane promienie tukdw poziomych wynoszg R-497.5m, R-297.5m, R-302.5m, R-30m oraz

cztery zatomy osi jezdni.

3.6. Geometria pionowa

Niwelete krawedzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja
do stanu istniejacego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac ja do istniejacego zagospodarowania
w tym istniejacych zjazdow, bram, wejs¢. Zatamania niwelety zaprojektowano zgodnie z parametry
technicznymi zawartymi w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog

publicznych. Zastosowane pochylenia podtuzne ksztattujg sie¢ w przedziale imim=0.30% - imax= 12%.

3.7. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1 z pdzn. zm.) Stwierdzono iz wystepujace na omawianym
terenie grunty nalezy zakwalifikowa¢ w wigkszosci do grupy G3 nosnosci podloza gruntowego.
Warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych, natomiast projektowang

inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej



3.8. Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni — przekopy, poszerzenia:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W,

20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo;3 130MPa
40cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR>25% 80MPa

- grunt rodzimy 35MPa

RAZEM: 72cm

Nawierzchnia pobocza — prawa i lewa strona bez korytek:

20cm - warstwa destruktu podwdjnie powierzchniowo utrwalona emulsjg i grysem kamiennym o
wym. 5-8mm

- grunt rodzimy 100MPa

RAZEM: 20cm

Nawierzchnia pobocza — prawa i lewa strona bez korytek:

15cm - umocnienie pobocza warstwa z klinca o frakcji 12-31.5mm  stabilizowana mechaniczna
- grunt rodzimy 80MPa
RAZEM: 15cm

Dostosowanie zjazdu do istniejacego terenu:

Nawierzchnia istniejaca w dniu rozpoczgcia robot budowlanych

3.9. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z drogi gminnej zostang przechwycone przez whudowane betonowego korytka
50/50/31cm przy lewej krawedzi w km w km 0+352.57 — 0+448.13, 0+600.00 — 0+966.26,
0+985.22 — 1+085.00 oraz przy prawej krawedzi w km 0+195.00 — 0+358.83, 0+432.04 — 0+594.28
a nastgpnie poprzez wpusty deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczystosci zostang
wprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej. Korytko betonowe bedzie wykonane na
tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30. Ilos¢ wod opadowych z odcinka przebudowywanej
drogi gminnej w km 0+195.00 — 1+085.00 wynosi Q=42.5dm*/s. Wody w ilosci 42.5 dm®/s zostang
przechwycone przez system odwadniajacy droge gminng. Maksymalna warto$¢ powierzchni
odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 mZ. Przepustowos¢ wpustu

deszczowego przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm®/s do 20dm?/s. W trakcie przebudowy odcinka drogi



gminnej zostanie wykonany nowy kolektor kanalizacji deszczowej w postaci ciggu kanalizacyjnego
wykonanego z rur PP SN8 DNS500 o dlugosci 1006.5m. W ciggu kanalizacji deszczowej
przewidziano budowe studni rewizyjnych 01000mm z wilazami klasy D400. Wody opadowe z
projektowanej kanalizacji deszczowej beda odprowadzone do istniejgcego rowu od studni SD2 —
SD25 oraz do istniejacej kanalizacji od studni SD1 — SD2. Wylot kanalizacji deszczowej DN500
zostanie wykonany w formie $cianki betonowej do rowu powierzchniowego umocnionego korytkiem
betonowym 15/60/50cm. Urzadzenia odwadniajgce droge gminng bedg w stanie przeja¢ wody
opadowe z odcinka przebudowywanej drogi gminnej.
Elementy odwodnienia sktadaja si¢ z:

o przykanaliki rura PP SN8 @200mm —30mb
kolektor deszczowy rura PP SN8 ©500mm — 1006.5mb,
korytko betonowe 50/50/31cm — 572 + 345mb

wpustow deszczowe zelbetowe @500 klasy D400, ruszt klasy D400 wyposazone w kosze
stalowe na odpady zlokalizowano w ciggu drogi gminnej ul. Butkowa w ilosci 13szt.
e studnie rewizyjne zelbetowe DN1000 z wiazem klasy D400 zlokalizowano w ciagu drogi

gminnej ulica Butkowa w ilo$ci 25szt.

Konieczny jest staly nadzoér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.

3.10. Projektowana Zielen

W obrebie inwestycji nie znajduja si¢ drzewa przeznaczone do wycinki. Odstonigcia
powierzchni gruntu zostang obsiane ro$linnoscig oraz zielenia urzagdzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkow charakterystycznych dla
rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa
glebowa zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu
poboczy drog powinny charakteryzowac¢ si¢ wysoka odpornoscig na susze, odpornoscig na mréz i
zaleganie $niegu, odpornoscig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowa¢ grunt. Dobrze jest
tworzy¢ je z gatunkéw o zrdznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej
korzenigce si¢ udostepniaja fatwiejszy pobdr wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko

ukorzenionym.



3.11. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
— Rozbioérka elementow betonowych,
— Wykopy
Termin zakonczenia prac rozbiérkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczecia prac budowlanych.
Roboty rozbiorkowe bgda prowadzone mechanicznie 1 recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
sprz¢tu bedacego wilasnoscia wykonawcy lub wynajetego do wykonania robodt, ktory ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprz¢t powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozbiorke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy
sprz¢tu mechanicznego — mitotow pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu
prowadzenia robdt rozbidrkowych, usunaé¢ pozostalosci i oczysci¢ teren. Materialy pochodzace z
rozbioérki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Nieprzydatne materialy z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materialu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w

jakich beda wykonywane roboty.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi
gminnej — wykonanie jezdni, poboczy oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat
lub $wiadectwo zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty
budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcymi przepisami i normami. Podczas prac remontowych nie wystapig zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw budowanego chodnika i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z odrgbnymi przepisami.
5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie z przebudowa drogi gminnej — wykonanie jezdni,

poboczy oraz odwodnienia zostanie zapewnione poprzez zatwierdzony przez Gming Szaflary i

PZD Nowy Targ ,,Projekt tymczasowej organizacji ruchu”.



6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA 1

ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej —
wykonanie jezdni, poboczy oraz odwodnienia nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to
w szczegblnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkoéw tacznosci, doptywu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby. Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych
na dziatki sgsiednie. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwroci¢ uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi, w
czasie budowy chodnika nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy

nalezy o$wietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki BHP.

7. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej
— wykonanie jezdni, poboczy oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub
$wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie.
Kopi¢ stosownego dokumentu nalezy dolgczy¢é do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami. Przyjete rozwiagzania projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami,
decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalacznikach niniejszego projektu budowlanego oraz
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowe]j inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robot wyszczegélnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pozn.
zmianami), jako roboty stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza sie:
- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wickszej niz 1,5m
oraz wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0m
(ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad BHP przy robotach drogowych

przez stuzby BHP. Bezpos$rednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs$¢

szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot

budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas 1 wystgpienia, a takze sposoby

zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi;

- prawidlowa organizacj¢ budowy =z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji

umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, os$wietlenie terenu,

wydzielenie i oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiorkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami BHP 1 p.poz., a w szczeg6lnosci:



- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.
z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych
z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1  Administracji w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robdt takich jak: bariery,
swiatla ostrzegawcze, sygnalizacj¢ $wietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku
z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1
oznakowania miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak 1 w nocy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy. Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym  od dopuszczalnego okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materialty
odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona

jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na



srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Podczas
realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,



6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
° dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowal, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ §rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikOw glownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w
celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewniad
wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o

sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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