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Kod zamoéwienia wedlug CPV:

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggdw komunikacyjnych 1
linii energetycznych

45000000-7 Roboty budowlane

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71351910-5 Ustugi geologiczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
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I. CZESC OPISOWA

1.1.

Stownik uzytych pojeé

Zamawiajacy: Gmina Zar¢gby Koscielne

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Instalacja / system PV — instalacja system obejmujacy elementy sktadowe w postaci

paneli/modutéw ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielni¢ -elektryczng RAC,

potaczenia elektryczne, system monitorujacy.

OZE — Odnawialne Zrédto Energii.

1.2.

D)

Opis przedmiotu zamoéwienia
Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy W sposob ogolny opisuje wymagania i

oczekiwania Zamawiajgcego Stawiane inwestycji pn.: ,, Budowe odnawialnych zrodet
energii na terenie gminy Zareby Koscielne ° w formie zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiot zamowienia podzielono na dwie czesci:

Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych w obrebie obiektow gminy do ktérych naleza:

- Urzad Gminy w Zargbach Koscielnych,

- Szkota podstawowa im. Jana Pawta Il w Zargbach Ko$cielnych,
- Swietlica wiejska w Chmielewie,

- Oczyszczalnia $ciekow w Zargbach Koscielnych,

- Stacja uzdatniania wody w Zargbach Koscielnych.

I1) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w zakres ktorej bedzie wchodzita budowa zbiornika

retencyjnego wraz z infrastruktura towarzyszacg oraz budowa studni glgbinowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z instalacja instalacji fotowoltaicznej (z czg$ci a) ma
pozwoli¢ prowadzi¢ proces filtracji w taki sposob, aby dazy¢ do minimalizacji zuzycia energii
poprzez autokonsumpcje wyprodukowanej energii elektrycznej. Przez co w czgsci tej nalezy
uwzgledni¢ montaz dodatkowych systemoéw opomiarowania zuzycia energii elektrycznej na
stacji, montaz przeksztattnikow czestotliwosci do zasilania projektowanej jak i istniejacych
pomp glebinowych oraz rozbudowe uktadu sterowania stacji w taki sposob aby dazy¢ do

minimalizacji iloéci energii elektrycznej pobieranej z sieci.



OPIS PIERWSZEJ CZESCI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

Przedmiotem prac jest zaprojektowanie, roboty instalacyjne, uruchomienie i
przeprowadzenie procedury wiaczenia do sieci OSD instalacji PV.
Preferowanym sposobem instalacji fotowoltaicznych jest montaz na gruncie, oraz na dachach
budynkéw projektowane moce instalacji fotowoltaicznych to minimum:
- Urzad Gminy w Zaregbach Koscielnych — 20 kWp do weryfikacji — instalacja na garazach,
czy na budynku Urzedu Gminy )
- Szkota podstawowa im. Jana Pawta II w Zar¢bach Koscielnych — 30 KWp,
- Swietlica wiejska w Chmielewie — 10 KWp,
- Oczyszczalnia §ciekow w Zargbach Koscielnych — 40 kWp,
- Stacja uzdatniania wody w Zargbach Koscielnych — 40 KWp.

Budowa instalacji fotowoltaicznych ma pozwoli¢ na ograniczenie kosztow zwigzanych z

biezaca eksploatacjg obiektow tj. kosztow energii elektrycznej.

Prace budowlano-montazowe nie bedg stanowily zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie
beda przedsiewzigciem majacym szkodliwy wpltyw na srodowisko naturalne. Program
Funkcjonalno-Uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta sporzadzona
przez Wykonawcg powinna obejmowaé catos¢ dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsiegwzigcia, az do momentu przekazania Zamawiajagcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca w swoim zakresie ujmuje takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostalty wyszczegolnione, lecz sa wazne badz

niezbedne dla prawidlowego, stabilnego funkcjonowania dziatania mikroinstalacji.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Opracowanie projektowe musi obejmowacé caly zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i odpowiednie normy
PN-EN lub réwnowazne.

Realizacja instalacji fotowoltaicznej polega na:

a) Zaprojektowaniu i uzgodnieniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi
niezb¢dnymi sktadnikami i wiaczeniem do instalacji elektrycznej,
b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgod na realizacj¢ zadania jezeli takowe beda

wymagane,



c) Dostarczenie urzadzen i materialtow budowlanych na teren prowadzenia robot
budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznych,

d) Wykonaniu instalacji obejmujacych wspotpracujgcy automatycznie system paneli
fotowoltaicznych, inwertery, niezb¢dng instalacje elektryczng i zabezpieczenia oraz
uziemienie,

e) Wykonanie niezb¢dnych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

f) Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

g) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

h) Przeprowadzenie prob catej instalacji oraz niezbgdnych pomiarow,

1) Zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu sterujacego,

J) Przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

k) Opracowaniu instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

I) Przeszkoleniu osob wskazanych przez Zamawiajgcego W zakresie obstugi oraz

bezpieczenstwa uzytkowania instalacji fotowoltaiczne;.

m) Zgloszenie instalacji do Zakladu Energetycznego oraz podpisanie wszelkich
zobowigzan w imieniu Gminy na odbidr energii elektrycznej z zamontowanych

paneli fotowoltaicznych.

n) Na budynku szkoly podstawowej im. Jana Pawta II nalezy nalezy zaprojektowac
uktad umozliwiajacy grzanie wody w budynku szkoty w zalezno$ci od produkowane;j
energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczng

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania obiektow
ww. wymienionych zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania kosztow zakupu energii od

Operatora Energetycznego.

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca

sporzadzi projekty techniczno-budowlane obejmujace:

- dwa egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektronicznej,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w iloéci dwoch egzemplarzy w formie utrwalonej

na pismie oraz w formie elektronicznej,

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa budowlanego.

Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu dokladno$ci niezbgdnym do
realizacji przedmiotu zamoéwienia i kompletny, przekazany Zamawiajacemu do akceptacji przed

rozpoczeciem prac budowlano-montazowych. Projekt ten musi uwzgledni¢ wymagania okre§lone w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w prawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1.1.  Opis stanu istniejacego

Na ponizszych materiatach przedstawione zostaly obrys dziatki wraz ze wskazaniem miejsca

docelowego montazu instalacji fotowoltaicznej oraz lokalizacja zabudowan.

(.

Rysunek nr 1. Lokalizacja dziatki nr 48/2 — Zareby koscielne ul .Farna 19, gm. Zareby Koscielne
(2rédo:https:/lzarebykoscielne.e-map dostep na dzien 23.12.2022 r.)



152/

Rysunek nr 2. Lokalizacja dz. nv ew. 152/12 i 152/11 : Budynek Urzedu Gminy , ul. Kowalska 14
(Zrodio: https://zarebykoscielne.e-mapa.net/ dostep na dzier 23.12.2022 r.)



https://mapy.geoportal.gov.pl/

Rysunek nr 3. Lokalizacja dz. nr ew. 357.: Budynek Stacji Uzdatniania Wody , ul. Czyzewska (Zrédto:
https://zarebykoscielne.e-mapa.net/ dostegp na dzien 23.12.2022 r.)



https://mapy.geoportal.gov.pl/
https://mapy.geoportal.gov.pl/

Rysunek nr 4. Lokalizacja 181/1: Budynek Oczyszczalni Sciekéw , (2rédto: _https://zarebykoscielne.e-

mapa.net/ dostep na dzien 23.12.2022 r.)

Rysunek nr 5. Lokalizacja dz. nr ew. 191 : Swietlica Wiejska w Chmielewie ,  (2rédlo:

https://zarebykoscielne.e-mapa.net/ dostep na dzien 23.12.2022 r.)



https://mapy.geoportal.gov.pl/
https://mapy.geoportal.gov.pl/
https://mapy.geoportal.gov.pl/
https://mapy.geoportal.gov.pl/

1.2.  Opis stanu docelowego

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku biurowego Urzedu Gminy z
wykorzystaniem dachu sgsiedniego budynku, na dachu budynku Szkoty Podstawowej oraz na budynku
swietlicy wiejskiej w Chmielewie oraz montaz paneli fotowoltaicznych na wolnostojacej konstrukcji
wsporczej na gruncie przy budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Sciekow, (nalezy
uwzgledni¢ cze$ciowy montaz instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku Stacji Uzdatniania
Wody). Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Moduty
fotowoltaiczne nalezy przytaczy¢ do inwerterow sieciowych. Inwertery wlaczy¢ do nowo budowanej
rozdzielnicy RAC. Rozdzielnice RAC nalezy zabudowa¢ na terenie mikroinstalacji. Z rozdzielnicy
RAC wyprowadzi¢ kabel przytaczajacy mikroinstalcje do instalacji elektrycznej Zamawiajacego. Obok
kabli elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ kable teletechniczne FTP kat. 6 w celu monitoringu
parametrow energii wyprodukowanej przez mikroinstalacje. Nalezy rowniez dokona¢ przebudowy lub
wymiany istniejacego ztacza kablowego na takie, ktore pozwoli podiaczy¢ wybudowang
mikroinstalacje fotowoltaiczng do istniejacej instalacji elektrycznej Zamawiajacego.

1.3.  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.3.1 Wykonanie projektu

Na podstawie art. 29, ust. 4, pkt. 3), ppkt. ¢) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351). Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW zwolnione sg z obowigzku uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz zgloszenia na podstawie art. 29 ust. 6 w/w ustawy.
Przedsigwzigcie nie wymaga rowniez przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko oraz nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Ustawa: art. 29, ust. 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowg oraz zgloszenia, o ktorym mowa
w art. 30, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:

¢) pomp ciepta, wolno stojacych kolektorow stonecznych, urzadzen fotowoltaicznych o mocy

zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych

0 mocy zainstalowanej elektryczne] wiekszej niz 6.5 kW stosuje sie obowiazek uzgodnienia z

rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej

»uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz
zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a, Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceny stanu technicznego
infrastruktury Zamawiajacego, uzgodni z Zamawiajagcym lokalizacje elementow mikroinstalacji

fotowoltaicznej. Zamawiajgcy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
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i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z

zatozeniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wszelkimi ustaleniami migdzy Zamawiajacym, a

Wykonawcg i zawartg umow3.

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany do weryfikacji

przekazanych przez Zamawiajacego danych we wlasnym zakresie oraz informowania Zamawiajacego

o zauwazonych wystepujacych w nich istotnych rozbiezno$ciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji Wykonawca pozyskuje z

wlasnych pomiarow.

1.3.1. Wytyczne projektowe

Montaz paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na dachu budynku, na konstrukcji wsporczej na

gruncie.

a)

b)

f)

9)

h)

Kat pochylenia paneli - nalezy zainstalowa¢ optymalny kat pochylenia, niezmienny dla
ekspozycji paneli w ciagu calego roku, zawierajacy si¢ w przedziale do 40°,

Kat azymutu paneli - nalezy zastosowaé optymalny kat azymutu wzgledem kierunku
poludniowego z ewentualnym odchyleniem, gwarantujacym wymagang sprawno$¢ i
efektywna prace paneli fotowoltaicznych w skali catego roku. Najefektywniejsza lokalizacja
powinna by¢ traktowana priorytetowo i dopiero na wyrazne zyczenie Zamawiajacego
mozliwa jest inna lokalizacja co wyraznie nalezy wskaza¢ w protokole z ustalen wizji
lokalnej, a Zamawiajagcy musi zosta¢ poinformowany o wadach (spadku efektywnosci)
takiego rozwigzania,

Nalezy tak taczy¢ panele w stringi by minimalizowa¢ negatywny efekt zacienienia, zwtaszcza
w miesigcach zimowych,

Projekt powinien przewidywaé¢ wpiecie instalacji paneli fotowoltaicznych w istniejaca
instalacje elektryczna,

Projekt powinien zawiera¢ niezb¢dne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe
podstawowych urzadzen oraz wszelkie o§wiadczenia wymagane prawem,

Projekt konstrukcji wsporczej kolektorow powinien zawiera¢ rysunki ustawienia baterii
paneli fotowoltaicznych pod optymalnym katem. Zamawiajacy przewiduje montaz paneli
fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych na gruncie, konstrukcja powinna byc¢
wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej ogniwo, odporna na
korozje i promienie UV bez koniecznosci stosowania powlok i farb zabezpieczajacych,
konstrukcja musi mie¢ wysoko$¢ takg aby dolna krawedz najnizej potozonego modutu
fotowoltaicznego znajdowala si¢ na wysoko$ci minimum 0,8 m nad powierzchnig gruntu,
Urzadzenia i przewody powinny odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (nat¢zenia i
napigcia), w ktorej sg zainstalowane,

Nalezy przewidzie¢ dostatecznie duza ilo$¢ miejsca dla obstugi wszystkich projektowanych

urzadzen, szczegodlnie inwerterow, rozdzielnicy RCA i zlgcza kablowego,
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i)

Jezeli instrukcja ruchu danego OSD zaklada wyzsze wymogi dla montowania instalacji niz
niniejsze PFU, nalezy stosowac urzadzenia i rozwigzania spetniajace wymogi danego OSD,
nie opuszcza si¢ mozliwosci zaprojektowania i wykonania instalacji, ktore nie spehniaja

parametréw podigczenia do sieci danego OSD.

Zakres opracowania projektowanego, powinien zawiera¢ co najmniej:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

Niezbedne uzgodnienia,

Kompletny schemat ideowy instalacji fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem do wpiecia

do instalacji elektrycznej,

Czes$¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) Orientacje fundamentu (azymutu)

b) Opis konstrukcyjny fundamentu paneli,

C) Orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kat pochylenia paneli wzgledem poziomu,

d) Elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujacej W schemacie ideowym,

e) Sposob prowadzenia instalacji elektrycznej w gruncie (zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wodg i gryzoniami),

Wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacja techniczng tych urzadzen,

Obliczenia i1 dobory dla instalacji w zakresie m.in. przekrojow przewodow, obcigzen

elementow instalacji, parametréw wymaganych zabezpieczen,

Kwestie wspotdziatania z instalacja odgromowa,

Kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

Wykaz pozostatych elementow projektowanej mikroinstlacji.

W ramach opracowania nalezy uwzgledni¢ aktualne;

a) Normy i przepisy,

b) Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

C) Standardy budowy systemow elektroenergetycznych,
d) Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j.

Zakres prac:

Roboty przygotowawcze:

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

Weryfikacja stanu instalacji energetycznej. Roboty budowlano-montazowe:

Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do gruntu,

Wyznaczenie tras przewodow taczgcych panele i inwerter,

Montaz inwertera w uzgodnionej lokalizacji,

Przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie,

Podtaczenie inwerterow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen,

Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,
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g) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

h) Rozruch instalacji,

i) Wykonanie pomiaréw kontrolnych, prob eksploatacyjnych, regulacja nastaw, sporzadzenie i
przekazanie protokotow Zamawiajacemu,

j) Uporzadkowanie terenu,

Poinformowanie Zamawiajacego o zasadach obstugi systemu fotowoltaicznego i przekazanie instrukcji
w jezyku polskim oraz przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajgcego, co nalezy potwierdzi¢
stosownym protokotem

Wykonawca zorganizuje wykonanie robot budowlanych w taki sposob, aby ich prowadzenie odbywato
si¢ w sposob jak na mniej ucigzliwy dla uzytkownikéw obiektow objetych wykonaniem instalacji

fotowoltaicznych.

1.3.1. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych wyrobow Zamawiajacy
wymaga, aby przy wykonaniu robot budowlanych zostaty zastosowane wyroby (urzadzenia, materiaty
budowalne), ktore zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych oraz
rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbgdne elementy rob6t budowlanych
powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Kazdy materiat przed dostarczeniem na plac budowy mikroinstalacji powinien by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajacego na podstawie karty materialowej z dotaczonymi karatami katalogowymi,

stosownymi certyfikatami, aprobatami technicznymi czy deklaracjami zgodnosci.

1.3.1. Systemy fotowoltaiczne Wymagania ogolne

Instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z paneli fotowoltaicznych o mocy panelu wynoszacego
min. 380 Wp kazdy, wytwarzajacych prad staly, inwerterow przetwarzajacych prad staty na prad
przemienny, okablowania statopradowego i1 zmiennopradowego, zabezpieczen elektrycznych po
stronie AC i DC. Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie paneli o wigkszej mocy z zastrzezeniem, ze
ich sumaryczna moc nie moze by¢ wigksza niz

40 kWp. Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej
muszg spelnia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczenstwa, oznakowania
itp.). poszczegolne moduly powinny by¢ polaczone miedzy soba w taki sposéb, by uwzgledniat
parametry wykorzystywanych inwerter6w m.in. zakres pradow i napi¢¢ na stringach paneli. Moduty

fotowoltaiczne nalezy laczy¢ specjalnym kablem solarnym w izolacji odpornej na dziatanie promieni
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UV, czynnikéw atmosferycznych i o podwyzszonej odpornosci mechanicznej.

System fotowoltaiczny powinien posiada¢ odpowiednig ochrong:

a) Przeciwprzepieciows,
b) Przeciwpozarows,
C) Przetezeniowa,

d) Zwarciows,

e Panele fotowoltaiczne

Panele Monokrystaliczne
Moc znamionowa modutu Min. 380 Wp
Sprawnos¢ modutu > 20%
Gwarancja na produkt Min. 12 lat
Gwarancja liniowa na moc Min. 25 lat

Gwarancja sprawnosci

Liniowa min. 86% wartosci nominalnej po

25 latach

Wytrzymalo$¢ na obcigzenie

- $niegiem - min. 5400 Pa

- wiatrem - min. 2400 Pa
Ochrona przed punktami przegrzania Diody bypass
Stopien ochrony puszki przylaczeniowej IP 68

Temperaturowy wspotczynnik mocy

INie nizszy niz -0,36%/°C

Napigcie obwodu otwartego Min. 40 V
Napigcie w punkcie max. mocy Min. 33V
Zakres temperatury pracy (nie gorszy niz) -40°C do +85°C

Rama konstrukcji

Klasa 1, anodyzowana na kolor czarny

Certyfikaty/ standardy/ deklaracje

IEC61215, IEC 61730, IEC62804, MCS,
UL1703, CE
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e System mocowania paneli do podloza

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana zgodnie z
obowigzujacymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona do systemow
fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej ogniowo.
Panele fotowoltaiczne oraz konstrukcja montazowa powinny umozliwi¢ montaz paneli w uktadzie
pionowym lub poziomym pod okreslonymi w projekcie katami nachylenia.

Konstrukcje nalezy dobra¢ z uwzglednieniem usytuowania paneli w miejscu ich montazu oraz
materialu i jako$ci podloza. Panele nalezy zorientowa¢ wzgledem stron S$wiata w sposob

umozliwiajgcych ich najwigksze naswietlenie z uwzglgdnieniem mozliwosci montazowych na gruncie.
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e Przewody elektryczne instalacji
Panele fotowoltaiczne nalezy faczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem oraz ztaczkami systemowymi
kategorii MC4 lub rownowaznymi. Kabel solarny powinien cechowa¢ si¢ podwyzszona odporno$cia
na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszona temperature pracy
oraz odpornos$cig na promieniowanie UV. Cato$¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach
montazowych odpornych na dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewodoéw nalezy
przymocowac do konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na
promieniowanie UV. Ztaczki MC4 powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewodow zgodnie z
wytycznymi producenta, z odpowiednig sitg. Przekroj kabli stalopradowych powinien by¢ dobrany
wedtug projektu z zatozeniem minimalizacji strat.
Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomoca kabli elektrycznych YKY lub réwnowaznych o przekroju
dobranym tak, by spadek napigcia po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci przewoddéw, nie
przekraczat 1%. Okablowanie powinno by¢ prowadzone na konstrukcji w korytach kablowych
natomiast w ziemi w rurach ochronnych np. typu DVK w kolorze niebieskim. Opis okablowania, jego
dobdr i przebieg nalezy umiesci¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej.
Minimalne wymagania dotyczace okablowania:

a) Il klasa ochrony,

b) Chronigce przed zwarciem,

€) Minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C

d) Odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkow atmosferycznych

e) Przewod wykonany z miedzi

e Inwerter (przetwornica, falownik)
W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac inwerter 3-fazowy, majacy na celu przetworzenie pradu
statego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci elektroenergetyczne;.
Dobér inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okre§lony i opisany powinien by¢é w projekcie
instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy doborze inwertera powinien kierowaé si¢ odpowiednimi
parametrami elektrycznymi urzadzen.
Inwerter powinien posiada¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajacy gromadzenie i
lokalng prezentacj¢ danych, powinien by¢ wyposazony w wyswietlacz graficzny, wytacznik oraz w
ztacze dla podiaczenia do sieci internitowej oraz poprzez sie¢ WiFi.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy wykorzysta¢ inwerter o parametrach nie gorszych niz okre§lone

ponizej.
Moc nominalna inwertera 40 KW
Maksymalne napiecie wejsciowe 1000V DC
Maks. prad wejsciowy/na MPPT 120 A/20 A
Maks. prad wyjsSciowy 72,5 A
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'Wspotczynnik mocy 0-1 ind./poj.

THD <3 %
Pobor energii w nocy <5W
Gwarancja na produkt Min. 5 lat
Min. sprawno$¢ 98 %

e Uziemienie
Konstrukcje montazowa modutow nalezy uziemi¢ (konstrukcja wkrecana lub wbijana w grunt zostanie
uziemiona w sposob naturalny). Pomi¢edzy poszczegdlnymi elementami konstrukeji nalezy wykonac
potaczenia wyréwnawcze przewodem HO7V-K 16mm?. Potgczeniem wyréwnawczym nalezy tez objaé
inwertery oraz szyn¢ PE rozdzielnicy RAC. Mikroinstalacj¢ fotowoltaiczng nalezy obja¢ ochrong
odgromows3.

e  QOchrona przeciwprzepieciowa

Po stronie DC kazdy szereg modulow bedzie chroniony ogranicznikiem przepiec typu 1+2. Jezeli
dlugos¢ przewodu DC bedzie przekracza¢ 10 metrow, nalezy zamontowac¢ dwa ograniczniki przepigé
na kazdym szeregu: pierwszy w poblizu modutéw, natomiast drugi w poblizu inwertera. Ochronniki
nalezy uziemi¢ przewodem miedzianym HO7V-k o przekroju 16 mm? na gtéwnej szynie uziemiajgce;j
lub wykonujac osobne uziemienie pionowe lub poziome.

e Ogoélne warunki wykonania robédt

1) Zabudowa paneli przewidziana jest na konstrukcji na gruncie.

2) Kat azymutu paneli - nalezy zastosowaé optymalny kat azymutu wzgledem kierunku
potudniowego, z ewentualnym odchyleniem gwarantujacym wymagana sprawno$¢ i
efektywna prace instalacji paneli w skali catego roku.

3) Technologia wykonania instalacji powinna wykorzysta¢ mozliwie w jak najwigkszym stopniu
elementy gotowe i prefabrykowane. Laczenie poszczegolnych elementéw powinno odbywac
sie¢ w sposob zapewniajacy najwigksza trwatos¢ instalacji.

4) Wykonawca zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby prowadzenie robot odbywato
si¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow.

5) Wykonawca jest zobowigzany w okresie prowadzenia robot budowlanych do przejecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

a) Organizacji robot,

b) Zabezpieczenia 0sob trzecich oraz ich mienia,

C) Ochrony $rodowiska,

d) Warunkéow BHP,

e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,
f) Zabezpieczenia terenu robot.

6) W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot budynkéw, instalacji lub innych
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sktadnikow majatkowych osob trzecich, wykonawca odpowiada za wyrzadzone szkody na
podstawie kodeksu cywilnego.
7) Zamawiajacy ustala nastepujgc rodzaje odbiorow:
a) Odbior wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiajgcym)
b) Odbiér koncowy poprzedzony rozruchem instalacji, w ktorym Wykonawca wydaje
Zamawiajacemu przedmiot umowy.
8) Montazu instalacji powinni dokonywa¢ wykwalifikowani montazysci posiadajacy aktualne
uprawnienia w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych.
1.7.1. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego
Potwierdzeniem spelnienia wymagan s3:
1) Karty techniczne (DTR) oferowanych paneli,
2) Certyfikat zgodnosci paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 Iub
roéwnowaznymi,
3) Certyfikacje potwierdzajgce zgodno$¢ inwerterow z dyrektyws elektromagnetyczng i
niskonapigciowa,
4) Karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,
5) Deklaracje zgodno$ci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,
6) Gwarancja producentéw na urzadzenia. Dokumenty te dofgcza si¢ do protokotu odbioru.
1.8. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot koncowego
odbioru robot bez uwag.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:
1) Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji roboty,
2) Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zastosowanych materiatow.
W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania

robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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OPIS DRUGIEJ CZESCI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

W celu wykonania drugiej czgséci zaméwienia Zamawiajacy posiada Karte Informacyjna
Przedsigwzigcia (zalagcznik do PFU ) i wystgpit o wydanie Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia, oraz posiada projekt robot geologicznych
(zatacznik do PFU), wystany do zatwierdzenia do Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Mazowieckiego Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Lowiectwa Wydziat Geologii, mape do
celow projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej i cyfrowej.

Inwestor jest w trakcie uzgadniania dalszych zezwolen i dokumentow.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezalto bedzie :

- Uzyskanie pozwolenia na budowe studni ,

- Po zatwierdzeniu w/w. opracowan na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem wiercenia
nalezy zamiar rozpoczecia robot wiertniczych zglosi¢ do Organu wydajacego decyzje zatwierdzajaca
PRG podajac juz Wykonawce 1 Dozoér geologiczny; Realizacja otworu rozpoznawczo-
eksploatacyjnego i badan przewidzianych w PRG

Czas realizacji: —ok 2-3miesigce (wiercenie udarowe)

-Opracowanie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej

-Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego i pobér wody na
wykonywang studnie nr 3 oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na studnie istniejace nr 1 i nr 2,
ktorych wazno$¢ uptywa z dniem 30.06.2023 roku.

Opis przedmiotu zaméwienia:

Studnia glebinowa:

- studnia powinna by¢ wykonana zgodnie z zatagczong dokumentacja- odwiert glebokosci okoto 90-
100m,

- studni¢ nowa budowang nr 3 i studnie istniejace nr 1 i nr 2 nalezy przylaczy¢ do istniejacej
infrastruktury w budynku SUW poprzez utozenie 3 niezaleznych rurociaggéw wykonanych z rur PE HD,
dla studni nr 3 nalezy wykona¢ w budynku SUW zawory i wodomierz (przez analogi¢ jak studnie nr 1
inr2),

- nalezy wyposazy¢ studni¢ w obudowe typu Lange posadowiong na betonowym fundamencie,
obudowa powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie, ogrzewanie i armature wykonana ze stali
nierdzewnej,

- nalezy zainstalowa¢ pompe glebinowa dobrana do projektowanej wydajnosci studni,

- pompa glebinowa powinna by¢ podwieszona na rurociggu wykonanego ze stali nierdzewne;j,

- nalezy zainstalowa¢ sondg hydrostatyczng stluzaca do kontrolowania poziomu lustra wody,

-studni¢ nalezy wyposazyé w przeptywomierz elektromagnetyczny w wykonaniu zgodnym z
dyrektywa MID (nadajacy si¢ do rozliczen),

- do studni nalezy doprowadzi¢ obwod zasilania pompy, obwod zasilania gniazdka jednofazowego
(prad 16 A) oraz obwdd stuzacy do przytaczenia urzadzen pomiarowych (sondy hydrostatycznej), w

przypadku obwodu pomiarowego nalezy przewidzie¢ 100 % redundancji wymaganej liczby zy1,
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- pompa powinna by¢ sterowana za pomocg przeksztattnika czestotliwosci ktory pozwoli na
dynamiczne sterowanie wydajno$cig pompy w taki sposob, aby zasilanie pompy realizowane bylo na
zasadzie autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej (zalecany sposob zasilania typu oft-
grid, jednak z uwagi na podniesienie dostgpnosci instalacji, dopuszcza si¢ inne sposoby zasilenia
pompy).

- nalezy wymieni¢ kabel zasilajacy do pomp glebinowych oraz wykona¢ zabudowe szafy sterowniczej
w obrgbie studni kabel nalezy doprowadzi¢ do budynku, kablem zasilajagcym uwzgledni¢ studnie
projektowana nr 3 i studnie istniejace nr 1 i nr 2,

-nalezy obliczy¢ dobdr przewodu zasilajacego do studni glgbinowej: nr 1, 2, 3.

-szafa sterownicza pomiedzy studniami przystosowana do warunkéw atmosferycznych wyposazona w
ogrzewanie przewodu czestotliwosci dla kazdej z pomp i sterownik PLC,

-Szafa powinna by¢ potaczona z rozdzielnig zamontowang w budynku SUW poprzez potaczenie typu
modut TCP,

-szafa powinna by¢ wyposazona w przetacznik auto-reka oraz stosowne zabezpieczenie obwodow,
-zaprojektowac 1 wymienic istniejace naziemne obudowy studni nr 1 i nr 2 na obudowy typu Lange z
wyposazeniem jak do projektowanej studni nr 3,

-kable energetyczne i rurociagi thoczne do SUW nalezy poprowadzi¢ w istniejacej drodze wewngtrznej
pomiedzy studniami i SUW, po wezesniejszym usunieciu i wywiezieniu karpin w ilosci szt. 9 o $rednicy

80-120 cm, karpiny znajduja si¢ w pasie drogi.

Zbiornik retencyjny:

- nalezy przygotowac¢ dokumentacje budowlang oraz uzyska¢ stosowane pozwolenia umozliwiajace
wybudowanie zbiornika retencyjnego nr 3,

- projektowany zbiornik retencyjny powinien mie¢ pojemno$¢ minimum 100 m3, nalezy dostosowaé
wymiary oraz wysoko$¢ posadowienia zbiornika do istniejacej infrastruktury (zbiornikow nr 1 i nr 2),
zbiornik typu ZRP3 produkcji Kotorembud Bydgoszcz lub inny o tych parametrach: objetos$¢ zbiornika
100m*, érednica 4500 mm, wysoko$¢ 7300 mm, wysoko$¢ przelewu 6100 mm. Zweryfikowaé
wysoko$¢ przelewu w istniejacych zbiornikach, aby wszystkie 3 zbiorniki mogly pracowaé jako
naczynia potaczone. Wysoko$ci muszg by¢ na jednakowej rzedne;.

- zbiornik powinien by¢ wykonany ze stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozja,

- zbiornik powinien by¢ posadowiony na fundamencie zelbetonowym,

- instalacje wodno-kanalizacyjne zbiornika retencyjnego projektowanego i istniejacych nr 1 i nr 2
nalezy przebudowac i orurowanie na PE HD wlacznie z zasuwami i wlgczeniem w budynku SUW, a
istniejaca komorg zasuw dostosowaé/ przebudowacé dla potrzeb 3 zbiornikéw,

- zbiornik powinien by¢ ocieplony i pokryty warstwa blachy trapezowej o kolorystyce pasujacej do
pozostatych zbiornikow,

- do zbiornika nalezy doprowadzi¢ rurociagi umozliwiajace przytaczenie do istniejgcej infrastruktury,
- zbiornik nalezy wyposazyé w sonde hydrostatyczng oraz plywaki poziomu minimalnego i

maksymalnego,
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- do zbiornika nalezy doprowadzi¢ instalacje pozwalajaca na przylaczenie elementow automatyki,
nalezy przewidzie¢ 100 % redundancj¢ wymaganej liczby zyt.

Modyfikacja uktadu sterowana Stacja Uzdatniania Wody (SUW) — nalezy rozbudowaé uktad
sterowania SUW w taki sposob aby dazy¢ do maksymalnego wykorzystania energii wyprodukowane;j
w projektowanej instalacji fotowoltaicznej, oraz ogranicza¢ zuzycie energii z sieci
elektroenergetycznej. W tym celu nalezy zastosowa¢ m.in. dynamiczny algorytm sterowania
wydobyciem wody ze studni glebinowych (nalezy zastosowac przeksztaltniki czestotliwosci do
zasilania silnikow pomp glebinowych), nadrzedny algorytm sterowania powinien dazy¢ do
minimalizacji kosztu produkcji wody uzdatnionej, przykladowo mozna zaimplementowaé model
predykcyjny pozwalajacy na oszacowanie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
oraz przytaczy¢ do systemu sterowania falownik fotowoltaiczny oraz dodatkowy licznik energii
elektrycznej mierzacy zuzycie dla calej czesci zwigzanej z technologia uzdatniania wody.

Algorytm sterowania powinien by¢ zaimplementowany na sterowniku przemystowym typu PLC. Do
wizualizacji realizowanego procesu nalezy zastosowaé przemystowy panel operatorski (HMI) o
przekatnej minimum 10 cali. Sterownik PLC i panel HMI powinien mie¢ mozliwo$¢ zdalnego dostepu
oraz diagnostyki on-line.

Nalezy réwniez zaprojektowac i zainstalowaé system SCADA integrujacy wszystkie instalacje
fotowoltaiczne oraz cze¢$¢ modyfikowang uktadu sterowania SUW.

System SCADA - System ma pozwala¢ na zbieranie, archiwizacje, przegladanie i raportowanie danych
zwigzanych z pracg systemu uzdatniania wody (gtownie wydobycia) oraz na zbieranie, archiwizowanie,
przegladanie i raportowanie danych zwigzanych z praca projektowanych instalacji fotowoltaicznych
(do danych tych naleza dane o produkcji i zuzyciu na poszczegolnych obiektach).

Dodatkowo system ma pozwala¢ na wysylanie informacji i raportdow za posrednictwem poczty
elektronicznej, a w przypadku informacji o btgdach i alarmach — za posrednictwem wiadomosci SMS.
Czgs¢ systemu odpowiedzialna za zbieranie i wy$wietlanie danych powinna mdc pracowac¢ na réznych
systemach operacyjnych. Dostgp do systemu powinien by¢ mozliwy z dowolnego miejsca, za
posrednictwem urzadzenia podiaczonego do sieci Internet.

Interfejs uzytkownika systemu powinien by¢ dostepny na urzadzeniach z systemami operacyjnymi
takimi jak: Windows, Linux, MacQOS, Android, iOS.

Wymagane jest, aby z poziomu systemu, tj. zdalnie, mozliwe bylo:

- aktualizowanie oraz modyfikacja oprogramowania sterownikow PLC pracujacych w systemie,

- dostep do ekranow paneli operatorskich pracujacych w systemie,

- diagnostyka uktaddéw sterowania pracujagcych w systemie.

Wymagania techniczne:

- urzadzenie realizujace zbieranie danych potgczony jest bezposrednio z urzadzeniami przemyslowym
za pomocg sieci LAN, w przypadku urzadzen zainstalowanych w innych lokalizacjach potaczenie
bedzie realizowane za poSrednictwem sieci Internet.

- dostep do urzadzen powinien by¢ mozliwy tylko za pomocag sieci VPN (szyfrowanie AES z dlugoscia

klucza min. 128 bit, uwierzytelnianie za pomocg certyfikatow SSL).
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- dostep do systemu powinien by¢ mozliwy z sieci Internet.

- zbierane dane powinny by¢ przechowywane lokalne.

-kopia zapasowa powinna by¢ przechowywana w lokalizacji zdalnej, wysytanie danych powinno by¢
realizowane poprzez sie¢ VPN.

W celu utrzymania systemu i ewentualnej rozbudowy, nalezy przekaza¢ kody zrodtowe
oprogramowania SCADA.

Nalezy przedstawi¢ opis konceptu wraz z przedstawieniem architektury systemu oraz referencji z

uruchomionych obiektow.

Wraz z dokumentacja powykonawcza nalezy dostarczy¢ kopie zapasowe konfiguracji wykorzystanych
urzadzen oraz finalne wersje programéw wgranych na wszystkie urzadzenia. Programy powinny by¢
w wersji edytowalnej. Jezeli do konfiguracji zastosowanych urzadzen wymagane sa licencje i / lub
interfejsy komunikacyjne, to wykonawca powinien dostarczy¢ pelne wersje tych programow (z
licencjami bezterminowymi) oraz wymagane interfejsy komunikacyjne

- Teren wokot studni nalezy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku po wykonaniu prac tj.

wyrownac oraz obsiaé trawa.

Wykonanie kompletu ogrodzenia

- z paneli ogrodzeniowych, wraz z brama o szeroko$ci 5 m,

- Panel ogrodzeniowy 3D grubos¢ drutu fi 4/, wysokos$¢ 150 cm wymiar oczka 50/200,

-stupki stalowe 60x40 wysoko$¢ 220cm , grubos¢ $cianki 2 mm,

- deska fundamentowa gladka wysokos¢ 20 cm ,

-brama skrzydtowa szeroko$¢ 5 m wysoko$¢ 150 cm wypehiony panelem stalowym grubos¢
drutu 4x5 mm, stupy 80x80 mm grubos¢ S$cianki 2 mm, wszystkie elementy stalowe ocynk
ogniowy. Brama zamykana na zasuwke z ktddka o srednicy kabtgka minimum 8 mm (min. 2

klucze)

III. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w

zakresie nieruchomosci, na terenie ktorej planowana jest inwestycja.

2.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia
1) Roboty bedg wykonywane na dziatkach, do ktorej dojazd poprowadzony jest przez droge
wewnetrzng.

2) Zastosowane materialy i technologie robot muszg gwarantowaé okres uzytkowania dla obiektu
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NOwWO Wzn0oszonego.

3) Transport materialow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla otaczajacego srodowiska.

4) Teren sktadowania materiatdw powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla 0s6b
postronnych.

5) Wykluczone jest sktadowanie, magazynowanie materiatow tatwopalnych. Materialy takie powinny
by¢ dowozone na biezaco.

6) Nawierzchnie w obszarach prowadzenia prac w razie zniszczenia po zakonczeniu prac powinny
by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.3. OKkreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych przekroczenie ktorejs z podanych wartosci
projektowej okre$lonej w PFU mozliwe jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego jedynie podczas
trwania procedury zaméwienia publicznego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2022 1., poz. 1710 z pdz. zm.). Po podpisaniu umowy parametry podane w zamoéwieniu nie moga ulec
zmianie.

2.4. Wymagania dotyczace dokumentacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca musi dokona¢ wizji lokalnej i zapoznaé si¢ wnikliwie ze stanem istniejgcym inwestycji w
stopniu pozwalajacym na rzetelne sporzadzenie oferty.
Koncepcje projektowa instalacji fotowoltaicznych nalezy przedlozy¢ Inwestorowi do akceptacji w
terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Dokumentacja w/w winna:
v’ zosta¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351) i rozporzadzen z nig zwigzanych,

v' Ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 - z pdzn.
zm.),

v Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. 2013 poz. 1129 - tekst jednolity),

v Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

v" musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu
ma shuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

v' zosta¢ opracowana rowniez w formie elektronicznej na no$niku CD lub DVD w 1 egz: (rysunki
zapisane w formatach: pdf i dwg; opisy techniczne projektow w formatach: doc. i pdf; kosztorys

ofertowy w formatach: ath i pdf; wszystkie decyzje, opinie, dokumenty uzgadniajgce itp.
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zeskanowane 1 zatagczone w formatach pdf i jpg),

v jezeli w trakcie realizacji robdt zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa, zajdzie

koniecznos¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupekiajgcej niezbgdnej dla

realizacji robot, Wykonawca wykona t¢ dokumentacje na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu

do akceptacji.

2.5. Wymagania dotyczace materialow do budowy:

v

materialy uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznej musza by¢ fabrycznie nowe, kompletne i
przygotowane do eksploatacji oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak
roéwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- deklaracje wlasciwosci uzytkowych

- atest

- certyfikat

- aprobatg techniczng ITB

2.6. Wymagania dotyczace Wykonawcy:

v

v

AN

Wykonawca musi posiada¢ w swoim zespole osoby uprawnione do sporzadzania projektow we
wszystkich specjalnosciach objetych Zamowieniem.

Wykonawca ma obowiazek dysponowaé kierownikami robot z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ciach objetych zamowieniem.

Wykonawca zobowiazany jest w trakcie budowy do prowadzenia dziennika budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz czynnos$ci technicznych wykonywanych podczas prowadzenia
robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 22002
r., poz. 953, Dz. U. z 2004 r., poz. 2042, 2043) oraz w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej. Dziennik budowy przechowywany bedzie w miejscu prowadzenia
rob6t budowlanych w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajacego (obustronnie
zaakceptowanym).

Wykonawca poniesie koszty organizacji placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie dostaw do wodociagu bez przerw w dostawie
Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia terenu pod zaplecze budowy i sktadu materiatow,
koszty korzystania z wody 1 energii elektrycznej oraz zapewnienia wlasnych weztow sanitarnych
lub po uzgodnieniu z Zamawiajacym bedzie korzystat z jego medidéw po uzgodnieniu kwoty
ryczaltowe;.

Po stronie Wykonawcy lezg wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace
wprost z PFU 1 jego zatagcznikow, jak rowniez koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna

wykona¢ prawidtowo zamowienia.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z
przepisami BHP, p/poz. i ochrony przed kradzieza.

Wykonawca ma obowigzek po zakonczeniu robot uporzadkowaé teren i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym do koncowego odbioru robot.

Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do projektowania, kierowania oraz
wykonania robot przewidzianych umowsa.

Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem robot
objetych niniejszym postgpowaniem.

W przypadku ingerencji w istniejace instalacje Wykonawca bedzie zobowigzany do
nieodplatnego usunigcia ewentualnych usterek wyniktych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do przedtozenia dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie materiatow,
urzadzen 1 elementow do wykonania przedmiotu zamodwienia oraz dokumentow
potwierdzajacych spelnienie przez materialy i urzadzenia wymagan okreslonych w PFU,
STWiOR oraz dokumentacji projektowej. Powyzsze dokumenty nalezy przedlozyé w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma prawo wnosi¢ ewentualne uwagi i zapytania dotyczace przedmiotu
zamoOwienia w terminach przewidzianych ustawowo (Prawo Zamoéwien Publicznych) na etapie
procedury przetargowej. Po podpisaniu umowy jakiekolwiek roszczenia z tytutu wykonania
prac, nie wymienionych w PFU a niezbednych do kompleksowej realizacji bgda traktowane
jako ujete w kosztach oferty.

Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest aby Wykonawca nie podlegal wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z poz.
zm.).

2.1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

Przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot budowlanych. Po przekazaniu
terenu robot Wykonawca bedzie za niego odpowiadat, za jego ochrong i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru

koncowego.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest
zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na wlasny koszt. Zamawiajacy nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych robot do czasu odbioru
koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia Wykonawca

naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.
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2.2.

Wykonanie rob6t budowlanych:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty w dniu podpisania umowy.
Prowadzenie robot nie moze naruszac interesu osob trzecich.

Przedmiotowy zakres robot bedzie obejmowal réwniez: sprzatanie, wywo6z $mieci, wywoz
odpadoéw, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
robot budowlanych, uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot.

W przypadku zamontowania urzadzen i materialdéw niezatwierdzonych przez Zamawiajacego
1 niespetniajacych wymagan okreslonych w PFU, STWiOR, dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca na wilasny koszt zdemontuje je i zamontuje urzadzenia i materiaty zgodne z
wymaganiami.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé prace budowlane od poniedziatku do piatku w

godzinach od 8:00 do 16:00 lub w godzinach wczes$niej ustalonych z Zamawiajacym.

Odbior robét:

Z czynnosci odbioru kolejnych etapow robot, a takze z czynno$ci odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoty, zawierajace opis przebiegu czynno$ci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Za dat¢ odbioru ostatecznego uznaje
si¢ date odbioru robodt bez usterek.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robot wad (tj.: brakow w wykonanych robotach,
czynnos$ciach lub innego rodzaju uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru
stanu), Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usunigcie wad. Po
usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego o ich usunieciu i ponownie pisemnie zglosi¢ ich gotowos¢ do odbioru.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan, sprawdzen, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych itp. Gotowos¢ do
odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do
dziennika budowy, a takze przekaze wraz ze zgltoszeniem Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej
prawem dokumentacji powykonawczej. Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi po
uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego potwierdzenia zakonczenia catoSci robdt
oraz ich gotowosci do odbioru.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

W czasie trwania prac Wykonawca musi stosowaé si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot budowy. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do

odtworzenia stanu sprzed rozpoczecia robot (uporzadkowanie terenu, itp.). Wykonawca bedzie réwniez

unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej wynikajacych z nadmiernego
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hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan. Prace
generujace duzy hatas beda wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2.3.  Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j:

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy o ochronie przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Wykonaweca jako koordynator do spraw bhp i p/poz. zobowiazany jest poinformowaé pracownikéw o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na terenie placu budowy i w jego obrgbie.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia robot
wewnatrz budynku oraz przy prowadzeniu prac na wysokosci.

2.5. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robot
budowlanych oraz jest zobowigzany zapewni¢ ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi
bezzwlocznie Zamawiajacego oraz dokona napraw przywracajacych ich stan z przed uszkodzenia.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie szkody spowodowane jego dziataniem.

Zataczniki:

1. Mapa do celéw projektowych ,
2. Projekt robot geologicznych,

3. Karta informacyjna przedsiewzigcia wraz z zalacznikiem.
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